
ITEM Componente del Proyecto (Necesidades) Unidad Cantidad Unitario Costo
Administracion 

19%

Imprevistos 

5%
Utilidad 1% IVA/s/U 19% Subtotal

1 PISOS PRELIMINARES 

1.1
renivelacion general contrapiso - incluye equipo, 

insumos y mano de obra
M2 400   30.811,00               12.324.400,00           2.341.636,00       616.220,00       123.244,00         23.416,36             15.428.916,36 ICCU 13,4

1.2
desinstalación de 1330 m2 de grama de la cancha 

sintética de futbol existente
M2 1330     1.000,00                 1.330.000,00              252.700,00         66.500,00         13.300,00           2.527,00               1.665.027,00 APU

2 MALLAS DE PROTECCION

2.1

suministro de malla de alta tenacidad y resistencia en 

nylon 2, cuadros de 10x10 para zona posterior de 

cancha

M2 440   16.128,00                 7.096.320,00           1.348.300,80       354.816,00         70.963,20         13.483,01               8.883.883,01 
APU

2.2

suministro de malla de alta tenacidad y resistencia 

laterales en nylon 2, cuadros de 14x14 para zonas 

laterales de cancha

M2 500     5.600,00                 2.800.000,00              532.000,00       140.000,00         28.000,00           5.320,00               3.505.320,00 
APU

2.3
suministro de malla techo, nylon 2, cuadro 15x15 para 

zonas superior o techo de cancha
M2 1750     5.500,00                 9.625.000,00           1.828.750,00       481.250,00         96.250,00         18.287,50             12.049.537,50 APU

2.4

instalación red para el cerramiento en mallas 100% 

nylon altura de 3 a 7 mts, impermeabilizado con un 

proceso que les permite vida util practicamente ilimitada 

(con bajo mantenimiento periodico) incluye equipo de 

instalacion, mano de obra, guayas, perros y tensores.

ML 220   27.783,31                 6.112.328,20           1.161.342,36       305.616,41         61.123,28         11.613,42               7.652.023,67 

APU
3 GRAMAS SINTETICAS

3.1

suministro e instalación de grama sintetica 

monofilamento reforzado con nervio central, espesor de 

fibra de 320 a 340 um, ancho de fibra 1,4 a 1,6 mm, 

altura 50mm con apariencia natural polietileno 12.000 

DTEX, peso de hilado 1,100 gr/m2, galga 5/8; base 

triple PP+fibra de poliester+latex FIFA quality concept.  - 

incluye la adecuacion del piso existente para la correcta 

instalacion de la grama nueva, todos los insumos y 

mano de obra 

M2 1330   88.833,00             118.147.890,00         22.448.099,10    5.907.394,50    1.181.478,90       224.480,99           147.909.343,49 

APU

3.2

suministro e instalacion de grama sintetica blanca de 

igual especificacion a la grama general de la cancha la 

cual cumple con la labor de ddelineacion de la cancha 

de futbol en general - incluye todos los insumos y mano 

de obra

ML 480   11.171,00                 5.362.080,00           1.018.795,20       268.104,00         53.620,80         10.187,95               6.712.787,95 

APU

3.3

suministro e instalación de grama tipo jardin premiun 

20mm de 355 m2 alrededor - incluye todos los insumos 

y mano de obra

M2 355   57.538,10               20.426.025,50           3.880.944,85    1.021.301,28       204.260,26         38.809,45             25.571.341,32 
APU

4 CARPINTERIA METALICA

4.1
mantenimiento de puertas de acceso principales - 

incluye equipo y mano de obra
UN 4   36.305,30                    145.221,20                27.592,03           7.261,06           1.452,21              275,92                  181.802,42 APU

4.2

mantenimiento cerramiento metálico perimetral de la 

cancha sintética de futbol - incluye equipo y mano de 

obra

ML 168   13.355,00                 2.243.640,00              426.291,60       112.182,00         22.436,40           4.262,92               2.808.812,92 
APU

5 CUBIERTA

5.1
mantenimientro cubierta general - incluye todos 

equipos, insumos y mano de obra
ML 20   83.809,00                 1.676.180,00              318.474,20         83.809,00         16.761,80           3.184,74               2.098.409,74 APU

            187.289.084,90         35.584.926,13    9.364.454,25    1.872.890,85       355.849,26           234.467.205,39 

Modernización, adecuación y mejoramiento del aula especial de formación (cancha sintética futbol 8) de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Soacha



61506



0

0 FECHA

0

0

CONTRATO No. : DE

OBJETO DEL CONTRATO: 

0

CONTRATISTA:

61506 0

INTERVENTOR:

ITEM

GRUPO DE 

AJUSTE CANTIDAD

1.2 1 1330,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

5.000,00$       20,00

66.439,00$     664,39

684,39

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

-$                 

III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0

IV. MANO DE OBRA

JORNAL

PRESTACIO

NES

JORNAL 

TOTAL Vr. UNITARIO

 $    86.667,00 220% 190.667,40$   315,15$           

315,15$           

1.000$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

19%

1%

5%

19%

259,50             

1.260               

IVA SOBRE LA UTILIDAD 9,50                                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ADMINISTRACION 190,00                                

IMPREVISTOS 10,00                                  

UTILIDAD 50,00                                  

AYUDANTE (2) AA 605

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR DIA GENERAL 250

VOLQUETA HR 100

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

desinstalación de 1330 m2 de grama de la cancha sintética de futbol existente M2

SUPERVISOR TÉCNICO DEL 

CONTRATO: 

ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA

ENTIDAD EJECUTORA: 

CANCHA DEPORTIVA SINTETICA SECCIONAL SOACHA



0

0 FECHA

0

0

CONTRATO No. : DE

OBJETO DEL CONTRATO: 

0

CONTRATISTA:

61506 0

INTERVENTOR:

ITEM

GRUPO DE 

AJUSTE CANTIDAD

2.1 1 440,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

5.000,00$       133,69

41.730,00$     1.669,20          

13.000,00$     216,67

2.019,56$       

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M2 1,00 5.500,00          

UN 0,02 1.777,72          

7.277,72$       

III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0

IV. MANO DE OBRA

JORNAL

PRESTACIO

NES

JORNAL 

TOTAL Vr. UNITARIO

 $  108.667,00 220% 239.067,40$   6.830,50$       

6.830,50$       

16.128$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

19%

1%

5%

19%

4.185,22          

20.313             

IVA SOBRE LA UTILIDAD 153,22                                

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

TALADRO DIA 25

ADMINISTRACION 3.064,32                             

IMPREVISTOS 161,28                                

UTILIDAD 806,40                                

AYUDANTE (2) AA 35

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

MATERIAL TARIFA

MALLA NYLON CUADROS 10X10 5.500,00$                           

ELEMENTO DE FIJACION POSTE SENCILLO H:3:00 88.886,00$                         

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR DIA GENERAL 37

ANDAMIO DIA 60

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

suministro de malla de alta tenacidad y resistencia en nylon 2, cuadros de 10x10 para zona posterior de cancha M2

SUPERVISOR TÉCNICO DEL 

CONTRATO: 

ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA

ENTIDAD EJECUTORA: 

CANCHA DEPORTIVA SINTETICA SECCIONAL SOACHA



0

0 FECHA

0

0

CONTRATO No. : DE

OBJETO DEL CONTRATO: 

0

CONTRATISTA:

61506 0

INTERVENTOR:

ITEM

GRUPO DE 

AJUSTE CANTIDAD

2.2 1 500,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

0,00

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M2 1,00 5.600,00         

5.600,00$       

III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES

JORNAL 

TOTAL Vr. UNITARIO

-$                

5.600$            

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

19%

1%

5%

19%

1.453,20         

7.053              

IVA SOBRE LA UTILIDAD 53,20                                

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ADMINISTRACION 1.064,00                           

IMPREVISTOS 56,00                                

UTILIDAD 280,00                              

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

MALLA NYLON CUADROS 14X14 5.600,00$                         

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

suministro de malla de alta tenacidad y resistencia laterales en nylon 2, cuadros de 14x14 para zonas laterales de cancha M2

SUPERVISOR TÉCNICO DEL 

CONTRATO: 

ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA

ENTIDAD EJECUTORA: 

CANCHA DEPORTIVA SINTETICA SECCIONAL SOACHA



0

0 FECHA

0

0

CONTRATO No. : DE

OBJETO DEL CONTRATO: 

0

CONTRATISTA:

61506 0

INTERVENTOR:

ITEM

GRUPO DE 

AJUSTE CANTIDAD

2.3 1 1750,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

0,00

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M2 1,00 5.500,00          

5.500,00$       

III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0

IV. MANO DE OBRA

JORNAL

PRESTACIO

NES

JORNAL 

TOTAL Vr. UNITARIO

-$                 

5.500$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

19%

1%

5%

19%

1.427,25          

6.927               

IVA SOBRE LA UTILIDAD 52,25                                  

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ADMINISTRACION 1.045,00                             

IMPREVISTOS 55,00                                  

UTILIDAD 275,00                                

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

MALLA NYLON CUADROS 15X15 5.500,00$                           

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

suministro de malla techo, nylon 2, cuadro 15x15 para zonas superior o techo de cancha M2

SUPERVISOR TÉCNICO DEL 

CONTRATO: 

ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA

ENTIDAD EJECUTORA: 

CANCHA DEPORTIVA SINTETICA SECCIONAL SOACHA



0

0 FECHA

0

0

CONTRATO No. : DE

OBJETO DEL CONTRATO: 

0

CONTRATISTA:

61506 0

INTERVENTOR:

ITEM

GRUPO DE 

AJUSTE CANTIDAD

2.4 1 220,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

5.000,00$       100,00            

41.730,00$     1.899,41         

13.000,00$     260,00            

2.259,41         

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

KG 0,18 811,44            

UN 2,00 19.800,00       

KG 0,01 799,00            

UN 0,01 129,00            

21.539,44$     

III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0

IV. MANO DE OBRA

JORNAL

PRESTACIONE

S

JORNAL 

TOTAL Vr. UNITARIO

 $  108.667,00 220% 239.067,40$   3.984,46$       

3.984,46$       

27.783$          

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

19%

1%

5%

19%

7.209,69         

34.993            

IVA SOBRE LA UTILIDAD 263,94                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ANDAMIO CERTIFICADO DIA 50

ADMINISTRACION 5.278,77                            

IMPREVISTOS 277,83                               

UTILIDAD 1.389,15                            

AYUDANTE (2) AA 60

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

MATERIAL TARIFA

ACERO DE REFUERZO 6000 PSI 4.508,00$                          

KIT ACCESORIOS PERNOS Y ANCLAJES 9.900,00$                          

EPOXICO SIKADUR DE ANCLAJE 79.900,00$                        

BROCA RANURADA TUSTENO 1/2" 12.900,00$                        

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR DIA GENERAL 50

TALADRO DIA 21,97

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

instalación red para el cerramiento en mallas 100% nylon altura de 3 a 7 mts, impermeabilizado con un proceso que les 

permite vida util practicamente ilimitada (con bajo mantenimiento periodico) incluye equipo de instalacion, mano de obra, 

guayas, perros y tensores. ML

SUPERVISOR TÉCNICO DEL 

CONTRATO: 

ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA

ENTIDAD EJECUTORA: 

CANCHA DEPORTIVA SINTETICA SECCIONAL SOACHA



0

0 FECHA

0

0

CONTRATO No. : DE

OBJETO DEL CONTRATO: 

0

CONTRATISTA:

61506 0

INTERVENTOR:

ITEM

GRUPO DE 

AJUSTE CANTIDAD

3.1 1 1330,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

5.000,00$       16,67

16,67

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M2 1,00 85.000,00       

M2 0,10 1.870,00          

M2 0,01 1.149,00          

88.019,00$     

III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0

IV. MANO DE OBRA

JORNAL

PRESTACIO

NES

JORNAL 

TOTAL Vr. UNITARIO

 $  108.667,00 220% 239.067,40$   796,89$           

796,89$           

88.833$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

19%

1%

5%

19%

23.052,16       

111.885           

IVA SOBRE LA UTILIDAD 843,91                                

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ADMINISTRACION 16.878,27                           

IMPREVISTOS 888,33                                

UTILIDAD 4.441,65                             

AYUDANTE (2) AA 300

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

GRAMA SINTETICA 85.000,00$                         

CINTA DE UNION CESPED ARTIFICIAL 18.700,00$                         

ADHERENTE PARA CESPED 114.900,00$                       

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR DIA GENERAL 300

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

suministro e instalación de grama sintetica monofilamento reforzado con nervio central, espesor de fibra de 320 a 340 

um, ancho de fibra 1,4 a 1,6 mm, altura 50mm con apariencia natural polietileno 12.000 DTEX, peso de hilado 1,100 

gr/m2, galga 5/8; base triple PP+fibra de poliester+latex FIFA quality concept.  - incluye la adecuacion del piso existente 

para la correcta instalacion de la grama nueva, todos los insumos y mano de obra M2

SUPERVISOR TÉCNICO DEL 

CONTRATO: 

ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA

ENTIDAD EJECUTORA: 

CANCHA DEPORTIVA SINTETICA SECCIONAL SOACHA



0

0 FECHA

0

0

CONTRATO No. : DE

OBJETO DEL CONTRATO: 

0

CONTRATISTA:

61506 0

INTERVENTOR:

ITEM

GRUPO DE 

AJUSTE CANTIDAD

3.2 1 480,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

5.000,00$       16,67

16,67

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ML 0,15 7.500,00          

M2 0,10 1.870,00          

M2 0,01 1.149,00          

10.519,00$     

III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0

IV. MANO DE OBRA

JORNAL

PRESTACIO

NES

JORNAL 

TOTAL Vr. UNITARIO

 $    86.667,00 220% 190.667,40$   635,56$           

635,56$           

11.171$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

19%

1%

5%

19%

2.898,87          

14.070             

IVA SOBRE LA UTILIDAD 106,12                                

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ADMINISTRACION 2.122,49                             

IMPREVISTOS 111,71                                

UTILIDAD 558,55                                

AYUDANTE (2) AA 300

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

GRAMA SINTETICA 50.000,00$                         

CINTA DE UNION CESPED ARTIFICIAL 18.700,00$                         

ADHERENTE PARA CESPED 114.900,00$                       

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR DIA GENERAL 300

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

suministro e instalacion de grama sintetica blanca de igual especificacion a la grama general de la cancha la cual 

cumple con la labor de ddelineacion de la cancha de futbol en general - incluye todos los insumos y mano de obra ML

SUPERVISOR TÉCNICO DEL 

CONTRATO: 

ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA

ENTIDAD EJECUTORA: 

CANCHA DEPORTIVA SINTETICA SECCIONAL SOACHA



0

0 FECHA

0

0

CONTRATO No. : DE

OBJETO DEL CONTRATO: 

0

CONTRATISTA:

61506 0

INTERVENTOR:

ITEM

GRUPO DE 

AJUSTE CANTIDAD

3.3 1 355,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

5.000,00$       75,76

75,76

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

M2 0,95 52.250,00       

M2 0,10 1.870,00          

M2 0,01 1.149,00          

55.269,00$     

III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0

IV. MANO DE OBRA

JORNAL

PRESTACIO

NES

JORNAL 

TOTAL Vr. UNITARIO

 $  108.667,00 220% 239.067,40$   2.193,28$       

2.193,28$       

57.538$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

19%

1%

5%

19%

14.931,11       

72.469             

IVA SOBRE LA UTILIDAD 546,61                                

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ADMINISTRACION 10.932,22                           

IMPREVISTOS 575,38                                

UTILIDAD 2.876,90                             

AYUDANTE (2) AA 109

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

GRAMA SINTETICA 55.000,00$                         

CINTA DE UNION CESPED ARTIFICIAL 18.700,00$                         

ADHERENTE PARA CESPED 114.900,00$                       

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR DIA GENERAL 66

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

suministro e instalación de grama tipo jardin premiun 20mm de 355 m2 alrededor - incluye todos los insumos y mano 

de obra M2

SUPERVISOR TÉCNICO DEL 

CONTRATO: 

ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA

ENTIDAD EJECUTORA: 

CANCHA DEPORTIVA SINTETICA SECCIONAL SOACHA



0

0 FECHA

0

0

CONTRATO No. : DE

OBJETO DEL CONTRATO: 

0

CONTRATISTA:

61506 0

INTERVENTOR:

ITEM

GRUPO DE 

AJUSTE CANTIDAD

4.1 1 4,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

5.000,00$       5000,00

5000,00

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

KG 0,40 4.872,00          

GL 0,10 17.690,00       

GL 0,20 7.980,00          

30.542,00$     

III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0

IV. MANO DE OBRA

JORNAL

PRESTACIO

NES

JORNAL 

TOTAL Vr. UNITARIO

 $    86.667,00 220% 190.667,40$   762,67$           

762,67$           

36.305$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

19%

1%

5%

19%

9.421,15          

45.726             

IVA SOBRE LA UTILIDAD 344,90                                

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ADMINISTRACION 6.897,95                             

IMPREVISTOS 363,05                                

UTILIDAD 1.815,25                             

AYUDANTE (2) AA 250

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

SOLDADURA 12.180,00$                         

ANTICORROSIVO 176.900,00$                       

PINTURA ESMALTE 39.900,00$                         

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR DIA GENERAL 1

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

mantenimiento de puertas de acceso principales - incluye equipo y mano de obra M2

SUPERVISOR TÉCNICO DEL 

CONTRATO: 

ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA

ENTIDAD EJECUTORA: 

CANCHA DEPORTIVA SINTETICA SECCIONAL SOACHA



0

0 FECHA

0

0

CONTRATO No. : DE

OBJETO DEL CONTRATO: 

0

CONTRATISTA:

61506 0

INTERVENTOR:

ITEM

GRUPO DE 

AJUSTE CANTIDAD

4.2 1 168,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

5.000,00$       100,00

100,00

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

KG 0,08 974,40             

GL 0,02 3.538,00          

GL 0,20 7.980,00          

12.492,40$     

III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0

IV. MANO DE OBRA

JORNAL

PRESTACIO

NES

JORNAL 

TOTAL Vr. UNITARIO

 $    86.667,00 220% 190.667,40$   762,67$           

762,67$           

13.355$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

19%

1%

5%

19%

3.465,62          

16.821             

IVA SOBRE LA UTILIDAD 126,87                                

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ADMINISTRACION 2.537,45                             

IMPREVISTOS 133,55                                

UTILIDAD 667,75                                

AYUDANTE (2) AA 250

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

SOLDADURA 12.180,00$                         

ANTICORROSIVO 176.900,00$                       

PINTURA ESMALTE 39.900,00$                         

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR DIA GENERAL 50

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

mantenimiento cerramiento metálico perimetral de la cancha sintética de futbol - incluye equipo y mano de obra ML

SUPERVISOR TÉCNICO DEL 

CONTRATO: 

ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA

ENTIDAD EJECUTORA: 

CANCHA DEPORTIVA SINTETICA SECCIONAL SOACHA



0

0 FECHA

0

0

CONTRATO No. : DE

OBJETO DEL CONTRATO: 

0

CONTRATISTA:

61506 0

INTERVENTOR:

ITEM

GRUPO DE 

AJUSTE CANTIDAD

5.1 1 20,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

5.000,00$       71,43

47.110,00$     9.422,00          

9493,43

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

ML 1,00 70.900,00       

70.900,00$     

III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M
3
 o Ton/Km Vr. UNITARIO

0

IV. MANO DE OBRA

JORNAL

PRESTACIO

NES

JORNAL 

TOTAL Vr. UNITARIO

 $  108.667,00 220% 239.067,40$   3.415,25$       

3.415,25$       

83.809$           

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

19%

1%

5%

19%

21.748,44       

105.557           

IVA SOBRE LA UTILIDAD 796,19                                

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

ADMINISTRACION 15.923,71                           

IMPREVISTOS 838,09                                

UTILIDAD 4.190,45                             

AYUDANTE (2) AA 70

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

CINTA IMPERMEABLE TAPAGOTERAS 70.900,00$                         

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

DESCRIPCIÓN UNIDAD TIPO RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR DIA GENERAL 70

ANDAMIO CERTIFICADO DIA 5

SUBTOTAL $

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

mantenimientro cubierta general - incluye todos equipos, insumos y mano de obra ML

SUPERVISOR TÉCNICO DEL 

CONTRATO: 

ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA

ENTIDAD EJECUTORA: 

CANCHA DEPORTIVA SINTETICA SECCIONAL SOACHA



61506












