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INTRODUCCION 
 

La presente cartilla contiene las condiciones generales y especificaciones recomendadas 
para la ejecución de las obras de la construcción de la nueva sede de la UNIVERSIDAD 
DE CUNDINAMARCA ubicada en el municipio de Zipaquirá. – Cundinamarca, que se 

encuentra localizado a 49 kilómetros de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 
                                                                                                                                                            Tomado de Google Maps 
 
Las especificaciones técnicas se refieren a la definición de las características y calidad 
requerida de la obra terminada y a la definición de parámetros de medida y forma de pago, 
mediante los cuales se van a ejecutar las obras y por tal razón no pretende ser un manual 
técnico de construcción, si no dar los fundamentos básicos de cómo realizar la obra, 
complementada con la experiencia del Constructor y de la Interventoría. 
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Todos los materiales aquí especificados se consideran de primera calidad y su aplicación y 
comportamiento son de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA. 
 

Estas especificaciones son parte integral y complementan la información el estudio de 
suelos, topografía, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitarios y red 
contra incendio, diseño eléctrico, voz y datos, ventilación mecánica y diseño acústico. 
Tienen por objeto explicar y aclarar las condiciones y características de las diferentes 
actividades que implica la obra, los materiales y la forma de pago de cada ítem. Cualquier 
elemento o actividad que se haya omitido en las especificaciones, presupuesto, los planos 
ó en todos estos, pero que debe formar parte de la construcción contratada, no exime al 
Contratista de obra de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones o 
demandas posteriores, quien es el único responsable del realizar un correcto proceso 
constructivo.  
 
El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar cuidadosamente 
todos los planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, 
dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales.Las cotas y dimensiones de los 
planos de los diferentes proyectos técnicos y del arquitectónico, en sí deben coincidir, pero 
será obligación del Contratista de obra verificar y confrontar en los planos que así sea, antes 
de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser notificada para ser aclarada con el 
diseñador, de no ser así las modificaciones sobre la obra ejecutada que sean necesarias, 
correrán por cuenta del Contratista de obra. 
 
El Contratista de obra estudiará previamente al inicio de los trabajos toda la información 
concerniente al proyecto (planos arquitectónicos, diseños técnicos, especificaciones de 
construcción, cantidades de obra, etc.) e inspeccionará el terreno con el fin de detectar con 
anterioridad cualquier eventualidad que pueda afectar el correcto desarrollo de la obra. 
 
Para el correcto desarrollo de los trabajos el contratista de obra deberá familiarizarse y 
guiarse con el estudio de suelos, levantamiento topográfico, planos arquitectónicos, 
informes y planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y RCI, instalaciones 
eléctricas y de voz y datos, ventilación mecánica, acústicos y demás documentos afines 
que formen parte del diseño del proyecto. Cualquier cambio que proponga el Contratista de 
obra deberá ser consultado por escrito al Interventor y no podrá proceder a su ejecución sin 
la aceptación escrita de este. En caso contrario cualquier modificación emprendida sin 
autorización correrá por cuenta y riesgo del Contratista de obra. 
 
El Contratista de obra someterá muestras de los materiales a utilizar para la aprobación del 
Interventor acompañadas de sus correspondientes catálogos, especificaciones técnicas y 
cartas de recomendaciones de las casas fabricantes. 
 
Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su 
nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de 
calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que ello implique el uso exclusivo de dicho 
insumo o equipo. El Constructor podrá utilizar productos similares o de mejor calidad, que 
cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto 
previamente la aprobación de la Interventoría. 
 
TODOS LOS MATERIALES E ÍTEMS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE 
ESTA OBRA SIN EXCEPCION, DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD Y APROBADOS 
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TAMBIEN POR QUIEN CORRESPONDA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, POR 
MEDIO DE MUESTRAS, ACOMPAÑADAS DE SUS CORRESPONDIENTES 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
Para los materiales similares a los de esta guía, que el Constructor vaya a utilizar, deberá 
seguir las recomendaciones y especificaciones técnicas suministradas por las casas 
fabricantes de los elementos que emplee en la obra, como también aplicar las normas y 
estándares de calidad ICONTEC, NTC y demás normas vigentes; en los casos en que no 
existan a nivel Nacional estándares de calidad para algún producto o procedimiento, se 
aplicarán normas internacionales para garantizar de esta forma la calidad de los productos 
y servicios que ejecute y/o entregue el Contratista de obra. 
 
El párrafo de "Unidad de medida y pago" incluido en cada ítem, indica la unidad física con 
la cual se medirán las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas obras, cualquier error 
u omisión, de algún insumo, equipo, mano de obra o transporte, en los formularios de las 
especificaciones, no exime al Contratista de obra de su responsabilidad del suministro e 
instalación del elemento faltante, siempre que este sea necesario para la ejecución del ítem 
correspondiente y no se reconocerá valor adicional por este concepto, por cuanto el 
Contratista de obra en su propuesta, deberá considerar la totalidad de elementos que 
requiera el desarrollo de cada ítem. 
 
Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de descripción, 
materiales y equipos y/o medición y forma de pago, hace parte del respectivo ítem. 
Por lo que deberá estar incluido dentro del presupuesto de la oferta de Contratista de 
obra, tanto el suministro como la instalación y las demás que sean necesarias para 
el correcto funcionamiento de cada actividad. 
 
Es responsabilidad del constructor garantizar que los fabricantes de los elementos no 
estructurales que se requieren en la obra y/o aparecen en las presentes especificaciones, 
planos o presupuesto, provean y especifiquen los anclajes de éstos a la estructura de tal 
manera que cumplan con lo estipulado en el Titulo A de la Norma NSR10, su valor está 
incluido en cada uno de los ítems contratados. 
 

A - GENERALIDADES DE ACTIVIDADES INHERENTES A CADA ITEM. 
 
1. COSTOS DIRECTOS 

Se consideran Costos Directos, los costos de todas las actividades que requieren para su 
ejecución, materiales, equipos y herramientas, transporte y mano de obra. 
 
2. COSTOS INDIRECTOS 

Se ha definido que dentro del factor A.I.U. se debe contemplar los costos relativos al 
personal para dirigir la construcción administrativamente y técnicamente, prestaciones 
sociales y todos los demás costos parafiscales en que el Contratista de obra debe incurrir 
de acuerdo con las obligaciones de ley, los costos referentes a pólizas de seguros, pago de 
impuestos, los ensayos de laboratorio requeridos por la Interventoría de acuerdo con las 
normas de calidad, y en general cualquier gasto necesario para el desarrollo del proyecto y 
que no esté incluido como ítem independiente. 
El Contratista debe contemplar dentro del A.I.U. todos los costos correspondientes a la 
Administración como consumo de servicios públicos, celaduría, caja menor, transportes 
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varios, papelería, equipos necesarios de oficina y lo demás que considere se requiera para 
ejecutar los trabajos de qué hablan estas especificaciones, los imprevistos y la utilidad.  
Con cargo a los costos administrativos del contrato de obra, deberá tener en cuenta los 
servicios públicos provisionales y serán por su cuenta todos los gastos de conexión, 
mantenimiento y consumo durante el tiempo de ejecución de las obras quien será el 
responsable de mantener actualizados estos servicios hasta la finalización de la obra y 
serán con cargo a los costos administrativos del contrato de obra. Las instalaciones 
eléctricas deben quedar debidamente protegidas para evitar accidentes y deben ser 
calculadas para atender la demanda y todos los equipos previstos (extensiones, tableros 
eléctricos provisionales e instalaciones de fuerza requeridas). Las instalaciones de 
alcantarillado no deben causar contaminación en fuentes de agua y predios vecinos. 

3. CANTIDADES DE OBRA 

El Constructor deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se describen. 
El Constructor deberá diligenciar los correspondientes formatos de oferta económica en su 
propuesta. Al señalar los precios en dichos formatos, el Constructor deberá tener en cuenta 
todos los costos directos e indirectos de acuerdo con los procedimientos de construcción y 
las normas técnicas indicadas en los pliegos que generen el contrato de obra. 

4. MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR 

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán 
ser aportados por el Constructor y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá 
considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta todos aquellos factores que 
incidan en su suministro. 
Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, 
transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del Constructor, 
quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los 
mismos y su reposición. 
El Constructor deberá suministrar a la interventoría, con la debida anticipación las muestras 
que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. 
Si el Constructor omitiere este procedimiento, la interventoría, podrá ordenarle el 
descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por 
cuenta del Constructor. 
Las aprobaciones, por parte de la interventoría, de los materiales, no exonera al Constructor 
de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá 
reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones 
técnicas de referencia. 

 
5. TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. 

El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de las 
obras contratadas, hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los costos que deberá 
asumir el Contratista de obra, por lo que debe ser considerado dentro del valor de los 
materiales, el hecho de que el Contratista de obra no lo haya tenido en cuenta dentro de su 
propuesta, no lo exonera de asumir la responsabilidad y costos de la puesta en obra de 
todos los elementos necesarios, por lo que no se pagara ningún costo adicional por este 
concepto.  
La totalidad de insumos y la mayoría de equipos necesarios para la ejecución de las obras, 
se consiguen en la Provincia Sabana Centro y los proveedores los colocan en sitio, sin 
embargo, en caso de que alguno de estos no se consiga, el contratista deberá considerar 
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el costo del transporte y puesta en sitio de este, dentro del correspondiente precio y no 
podrá cobrar ningún valor adicional por este concepto. 
Acarreo corto material en obra 

Tantos los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como todos los 
desperdicios de obra, serán retirados del sitio donde se producen y/o almacenan y 
transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio 
donde no incomode la realización de otras labores, y que sea de fácil acceso de la volqueta 
para efectos de su cargue para o cerca al sitio de su utilización y no generara costo adicional 
al valor unitario del ítem. 
 
Retiro de sobrantes y cargue manual 

Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra y procesos 
constructivos se encuentran sobrantes y acumulación de material en la obra, es necesario 
recurrir al cargue manual a una volqueta, se realizará esta labor desde el sitio donde se 
encuentren los sobrantes, los cuales han sido traslados a un lugar donde se pueda realizar 
esta tarea sin que incomode a las otras labores de obra, ni se dejen basuras y desperdicios. 
El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados 
por las autoridades correspondientes del Municipio de Zipaquirá o regionales, las volquetas 
deberán estar previstas de lona protectora, para evitar el reguero de material durante su 
transporte, en tal caso el contratista exigirá al transportador o efectuará con sus propios 
medios, la recolección del mismo.     
Esta labor también deberá cumplir con las normas ambientales y en lo que se refiere a 
protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, 
precauciones y demás requisitos indispensables para la labor. 
El cargue, descargue y almacenamiento de materiales con destino y desde la zona de las 
obras se adelantará de conformidad con las regulaciones y prohibiciones de las normas 
locales. 

6. PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán 
por lo previsto en las especificaciones técnicas y estarán a cargo del Constructor. 
Si fuera preciso, a juicio de la interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos 
diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del 
Constructor, también se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en 
caso de duda. Si dichas pruebas indican que la interventoría tenía razón en sus 
cuestionamientos, entonces el Constructor asumirá los costos de dichas pruebas y en caso 
contrario los asumirá la interventoría. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una 
vez aprobados por la interventoría.  
 
7. MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución 
de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el Constructor. 
Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Constructor deberán ser 
adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar. 
La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo 
del Constructor, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., 
de los mismos. La UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, por ningún motivo, asumirá 
responsabilidad por tales elementos teniendo en cuenta que la vigilancia será contratada 
por el Contratista de obra. 
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El Constructor está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con 
terceros para suministro de maquinaria o equipos. 
 
8. SST, ASEO, DOTACIÓN, TRANSPORTES INTERNOS, DESCUENTOS, CONTROL 

DE NIVELACIÓN E INSTALACIONES VARIAS. 

Impacto comunitario 

Para el logro de este objetivo el contratista tendrá conocimiento de las condiciones 
normales de vida de la comunidad objeto de las obras, e implementará las medidas y los 
controles necesarios para preservar el bienestar de la comunidad y mejorar el medio 
ambiente, teniendo en cuenta el bienestar urbano, la seguridad de la población, la 
circulación vehicular, los servicios públicos y la prevención de accidentes en las áreas 
afectadas por el proyecto. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Contratista de obra deberá acatar todas las normas aplicables a la construcción y manejo 
de la obra, todas las medidas de seguridad de su personal en cuanto a la prevención de 
accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades 
competentes, y en cumplimiento de estas elaborara bajo su propia cuenta y riesgo el Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo o a implementarlo en la ejecución de la obra en caso 
de que cuente con el debidamente avalado por la ARL, manual de obligatorio cumplimiento 
por parte de todas las personas que ingresen a la obra, el cual deberá ser presentado para 
revisión a la Interventoría antes del inicio de las labores de construcción.  
El Contratista de obra debe designar a una persona a su cargo (Profesional SST) y 
capacitada para tal fin durante toda la obra, para la verificación permanente del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y de la normativa vigente en este sentido, las condiciones 
de trabajo, riesgos laborales, seguridad de los operarios y procesos constructivos. Este 
designado tendrá asiento en los comités periódicos que se realicen con objeto del 
seguimiento de la obra, 
El profesional designado SST, quedara facultado para que con el visto bueno del 
interventor, ordene la suspensión de los trabajos que a su juicio representen un riesgo para 
el personal o la obra, en caso de peligro inminente podrá suspender los trabajos sin 
autorización previa, informando la novedad inmediatamente al Contratante para que tome 
los correctivos del caso así como también informar al interventor. 
El Contratista de obra entre otras disposiciones legales y del Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo que adopte, deberá cumplir con las siguientes exigencias: 
 

Protecciones: 
Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal obrero 
se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores reflectivos 
o luces rojas. Estas protecciones serán también aplicables para cerrar ductos, fosos y 
bordes de placas y su mantenimiento será por cuenta del Contratista de obra hasta el 
momento en que el Contratante y/o el Interventor reciban el área correspondiente a plena 
satisfacción. 
Los andenes de circulación debajo de las estructuras llevarán cubierta de protección, de 
igual forma el Contratista de obra señalizará sobre vallas (láminas metálicas pintadas con 
plantillas y pintura reflectiva), los distintos pisos de la obra, escaleras, salidas de volquetas, 
oficinas, baños, campamentos y demás que sean requeridas para la seguridad y ubicación. 
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Seguros de salud, accidentes y seguridad social 

Todo el Personal que emplee el Contratista en la obra deberá estar debidamente 
asegurado, y cumplir con todos los requerimientos que exija la legislación Colombiana, será 
el único responsable por este concepto. 
 
Dotación del Personal 

Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del Contratista de obra, 
deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y 
siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de Trabajo, en cuanto al número 
de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación 
exigida será: casco, botas, overol y guantes. Los overoles deberán ser de un mismo color 
previa de acuerdo a la normatividad del Municipio de Zipaquirá o aprobación del Interventor. 
Además de los implementos anteriormente anotados el personal que lo requiera o lo indique 
el Contratante y/o el Interventor, deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, 
cinturones de seguridad, arnés y cualquier otro elemento de seguridad si su trabajo así lo 
requiere. 
Todo el personal de la obra, sin excepción, deberá portar un carnet de identificación con 
foto, datos personales, EPS, riesgos laborales, oficio y fecha de ingreso, el cual será 
presentado a diario en el puesto de control. 
 
Aseo 

Por ningún motivo el Contratista de obra ocupará las vías y zonas públicas; será su 
responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes y calles circundantes, 
para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del 
personal y equipo solicitado para dichos fines.  
Interiormente se convendrá, previamente con el Interventor, la ubicación de los centros de 
acopio de materiales de patio, los cuales se organizarán conformando vertederos por tipo 
de materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la dispersión y desperdicio de 
los materiales. 
Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser 
entregado por el Contratista de obra en completo aseo una vez se concluyan las labores, 
entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá 
hasta no ser recibida a satisfacción del Contratante y/o el Interventor. 
Todos los espacios internos como oficinas, campamento, casinos y demás instalaciones 
del Contratista de la obra, se mantendrán en continuo aseo, destinando el personal 
suficiente y permanente para tal labor.  
 
Transportes Internos 

Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el 
Contratista de obra deberá estar considerado dentro de los costos unitarios de su 
propuesta, su omisión no generara costo adicional alguno. 
 
Descuentos 

Todo material o mano de obra que no cumpla con lo especificado, o que por 
almacenamiento, utilización o ejecución inadecuada no se pueda recibir o utilizar o se 
compruebe mayores desperdicios que los estipulados por los fabricantes y que en concepto 
del Contratante y/o el Interventor requieren los descuentos correspondientes, serán 
evaluados y descontados de acuerdo con los valores de reintegro para la obra. Estos 
descuentos se relacionarán con el acta de pagos siguiente. 
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Control de Plomos y Nivelación 

El Contratista de obra llevará un control estricto con aparatos de precisión de los trabajos 
que realice; estos controles serán por cuenta del Contratista de obra. 
 
 
9. SEÑALIZACIÓN DURANTE LA OBRA  

 
Descripción 

El Contratista de obra deberá señalizar la obra de acuerdo al Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo que realice y con las instrucciones que imparta el Interventor, con el fin de 
organizar las circulaciones del personal operativo de la obra, de los visitantes ocasionales 
y de los transeúntes ajenos a la obra. Se pretende así evitar accidentes y ordenar 
permanentemente el movimiento de personas, materiales y equipos sin causar 
traumatismos. 
Esta es una actividad que se desarrollara durante toda la obra y para todas las áreas en 
que se requiera. El Interventor o la persona encargada SST de la obra, podrán ordenar la 
suspensión de los trabajos si considera que se está incumpliendo con este requerimiento, 
lo cual no genera un mayor plazo de los trabajos para el contratista. 

 
Materiales y Equipo: 

Para la señalización se utilizarán postes, cinta de señalización de polietileno amarillo y 
negro, avisos permanentes o temporales para anunciar observaciones o informaciones que 
requieran debida y oportuna comunicación. Todo lo cual deberá reemplazarse cada que 
sea necesario. 
EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DE ESTE NUMERAL PODRA 
HACER QUE EL CONTRATANTE Y/O EL INTERVENTOR ORDENE LA SUSPENSION 
TEMPORAL DE LA EJECUCION DE CUALQUIER PARTE DE LA OBRA O EL RETIRO 
DEL PERSONAL QUE NO CUMPLA O UTILICE ADECUADAMENTE LOS IMPLEMENTOS 
DE SEGURIDAD, SIN QUE HAYA LUGAR A AMPLIACION DEL PLAZO O EL 
RECONOCIMIENTO DE MAYOR VALOR DEL CONTRATO. 
 
10. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) 

El Contratista de obra debe plantear las estrategias y alternativas necesarias para mitigar 
el impacto generado por la ejecución de la obra en la movilización de los usuarios de las 
vías (peatones, vehículos, ciclistas) y con el fin de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil 
y cómodo bajo el cumplimiento de las normas establecidas en el Municipio de Zipaquirá 
para la regulación del tránsito. Este documento debe estar actualizado durante toda la 
ejecución de la obra y se debe dar estricto cumplimiento a lo aprobado por la Secretaria de 
Transporte y Movilidad, en cuanto a horarios de entrada y salida de volquetas y vehículos 
de carga, señalización, uso y estacionamiento en la vía pública, etc. 
 
 
B - DEFINICIONES 

A la luz de la norma NSR 10 

CONSTRUCTOR 

Es la persona natural (Arquitecto y/o Ingeniero Civil) o persona jurídica, bajo cuya 
responsabilidad se adelanta la construcción de la edificación. 
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INTERVENTOR 

Es la persona natural (Arquitecto y/o Ingeniero Civil) o persona jurídica, que representa al 
propietario durante la construcción de la edificación y bajo cuya responsabilidad se verifica 
que esta se delante de acuerdo con todas las reglamentaciones correspondientes, 
siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizados por los diseñadores. 
Estará encargado de la supervisión técnica continua de todo el proceso de construcción. 

CONSULTOR DE DISEÑO 

Es la persona natural (Arquitecto y/o Ingeniero Civil) o persona jurídica, bajo cuya 
responsabilidad se realizan y coordinan el diseño arquitectónico, estudio geotécnico o de 
suelos, el diseño estructural, el diseño de los elementos no estructurales, el diseño eléctrico 
y voz y datos, el diseño hidrosanitario y RCI, el diseño mecánico y el diseño acústico. 

SUPERVISION TECNICA 

Es la verificación de la sujeción de la construcción de la estructura de la edificación a los 
planos, diseños y especificaciones realizados por el diseñador estructural. Así mismo, que 
los elementos no estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y 
especificaciones realizados por el diseñador de los elementos no estructurales, de acuerdo 
con el grado de desempeño sísmico requerido. 
 
 
C - ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva 
de oficina y depósito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la 
herramienta, deberán ser revisados por la Interventoría para comprobar que son los 
necesarios para la ejecución de la obra. En caso contrario, fijará un plazo prudencial para 
que el Constructor los lleve a la obra. 
 
 
D - INSTALACIONES PROVISIONALES 

El Constructor deberá tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construcción 
y conservación de obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, 
depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas y obras para control de cualquier tipo de 
contaminación. 
Igualmente deberá considerar que son por cuenta del Constructor las acometidas y 
distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se 
requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal 
como para sus instalaciones. 
A la terminación del contrato, el Constructor deberá retirar por su cuenta todas las obras 
provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado 
él o sus subcontratistas.  
 
 
E - CONFIGURACION ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones contenidas en este manual, se han clasificado en 
ESPECIFICACIONES GENERALES y ESPECIFICACIONES PARTICULARES de 

acuerdo con los siguientes parámetros: 
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Especificaciones Generales 

Hacen referencia a la descripción de las generalidades que encierran los capítulos en caso 
de ser pertinente. 

Especificaciones Particulares 
Siempre hacen referencia a los ítems del presupuesto de construcción, tomando como base 
las especificaciones generales. En algunas ocasiones hacen referencia a los planos 
constructivos u otros documentos técnicos. Están compuestas por los siguientes elementos: 
 

 Descripción 

 Material, herramienta y equipo 

 Ejecución 
 Medida y forma de pago 

 No conformidad 
 
En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecución de la 
actividad, los tipos de materiales y equipos a utilizar, los requisitos mínimos de acabados y 
los métodos de comprobación y control. También se determinan las unidades de medida 
que se utilizarán para cuantificar y pagar las obras ejecutadas, las cuales corresponden con 
las establecidas dentro del presupuesto de obra; éstas pueden ser: 
 

 Metros lineales 

 Metros cuadrados 

 Metros cúbicos 

 Unidades 

 Kilogramos 

 Cualquier otra medida cuantificable 
 
Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, 
mano de obra y prestaciones, herramientas y equipos necesarios para una correcta 
ejecución, instalación, acabado y funcionamiento de la obra pormenorizada en la 
descripción y ejecución; en caso contrario, la especificación correspondiente contendrá las 
aclaraciones necesarias. 
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Generalidades 

 

Son las actividades con las cuales se inicia el proceso de construcción y comprende todos 
los trabajos de preparación para poder realizar la ejecución de la obra contratada, como 
son obras previas y necesarias para acometer las actividades y la consecución e instalación 
de servicios públicos provisionales para el normal funcionamiento, estas no necesariamente 
pertenecen a la construcción final. 
 
Se consideran actividades preliminares:  
 

 Las labores de construcción y adecuación de las Instalaciones del contratista tales como: 
Accesos provisionales, patios de almacenamiento, talleres, bodegas, campamentos e 
instalación de servicios públicos provisionales.  

 

 Las adecuaciones de los sitios de obra tales como cerramientos, aislamientos en los 
espacios a intervenir, señalización, barreras de protección.  

 

 Para realizar el cerramiento o aislamientos de la obra, el contratista de obra deberá 
presentar a la Interventoría plano de localización donde se emplazarán el campamento 
y accesos a la obra propiamente dicha y las áreas destinadas para el tránsito de 
peatones y vehículos que atenderán la obra.  

 

 Cualquiera que sea la organización y distribución de estas áreas, el principio básico que 
debe imperar es el de mantener perfectamente libre de interferencias los procesos de 
obra con las otras dependencias del Campo o Instalaciones y de espacios públicos que 
se encuentran por fuera de los límites de las obras.  

 

 El cargue, descargue y almacenamiento de materiales con destino y desde la zona de 
las obras se adelantará de conformidad con las regulaciones y prohibiciones de las 
normas locales. 

 
En la mayoría de los casos estos elementos son provisionales y se procederá a su retiro 
terminada la obra, dejando las áreas despejadas y completamente aseadas. 
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CAPITULO 1 -  PRELIMINARES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

1.1 Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión 
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Corresponde a la localización y replanteo de los cimientos. El Contratista de obra tendrá la responsabilidad de ubicar  

ejes, estructura, muros y demás elementos necesarios para la construcción de la edificación, de acuerdo con las 
medidas expresadas en los planos.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Equipo de Topografía 
• Puentes de madera, formados por durmientes de 1 m. de longitud, sobresalientes 0,50 m. del nivel del terreno.  

• Un listón que a manera de puente sobre bases, permita colocar puntos de referencia, trazos y puntillas.  
• Nivel de manguera 
• Cinta métrica metálica 
• Cimbra con mineral rojo 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Es necesario que antes de empezar, se verifiquen los planos con la localización y las dimensiones reales de los 
diferentes elementos estructurales y arquitectónicos en campo.  

Se trasladara topográficamente o con manguera los ejes trazados en el nivel +/- 0.00 topográficamente, a cada una de 
las placas superiores, posteriormente se  trazara sobre la placa del nivel +4.50 en adelante, la estructura que 
corresponda al nivel y una vez esté construida y retirados los elementos de soporte de la siguiente placa, nuevamente 

se rectificaran niveles y se trazaran los muros de acuerdo con las medidas indicadas en los planos, midiendo con cinta 
métrica y marcando con cimbra de mineral rojo. Estos levantamientos los deberá realizar el Contratista de obra las 
veces que sea necesarias para la correcta localización de las obras y de las modificaciones que se hagan necesarias 
en el transcurso de las obras 

El replanteo será verificado por la Interventoría, sin cuya aprobación no se podrá seguir con el proceso constructiv o.  
Esta labor deberá ser realizada por personal con calificado para la labor y  que además de la planimetría deberá 
establecer los niveles de acabados, cielo raso, instalaciones, etc, siendo todo completamente referenciado. La 

Interventoría revisará la localización  de los ejes y muros, pero esto no exonera al Contratista de  obra de su 
responsabilidad, por errores de localización del replanteo. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de replanteo especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente replanteada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su 
completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de 
la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 1 -  PRELIMINARES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

1.2 Cerca en teja de zinc h: 1.80 Mts 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
El Contratista deberá construir un cerramiento provisional con el objeto de aislar el área de trabajo, de las zonas a las 

cuales personas ajenas a los trabajos puedan tener acceso. Este cerramiento deberá ser colocado en el perímetro y 
en aquellas zonas que por tener acceso a personal ajeno al proyecto, se considere necesario aislar de las áreas de 
trabajo como son alamedas, vías vehiculares y peatonales, campos deportivos y de recreación, etc. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Teja de zinc ondulada cal. 35 
• Vara de madera 

• Repisa de madera 
• Concreto de 2.000 Psi 
• Puntilla 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se colocarán parales en madera, cercos, o varas de clavo, como máximo de 2,10 m., con una altura sobre el terreno 
de 1.80 m. Cada paral estará anclado al piso en dados de concreto de 30 x 30 x 30 cm. Los parales se unirán con 

repisas de madera en la parte inferior y superior, sobre ellas se asegura la lámina de zinc a utilizar, verificando que no 
quedarán aberturas en la parte inferior. Las láminas de zinc, estarán clavadas con puntillas, a la estructura de madera 
conformada. La unión entre estas, se hará con traslapos de 5cm entre una y otra. Incluye la construcción de puertas 
de acceso peatonal y vehicular. 

Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación oportuna del 
cerramiento de acuerdo con las instrucciones de la Interventoría, de forma que siempre se conserve en óptimas 
condiciones. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de cerramiento especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 1 -  PRELIMINARES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

1.3 

Campamento y caseta vigilancia. Incluye todos los elementos para su 

correcto funcionamiento, cumpliendo con las normas ISO actuales 
para este tipo de edificaciones provisionales, en baños, cubierta,  
iluminación, muros, pisos, aparatos sanitarios, puertas, ventanas y 
todo lo necesario para su correcto funcionamiento 

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
El Contratista de obra construirá en el sitio de la obra una edificación provisional, que reúna adecuados requisitos de 

higiene, comodidad y ventilación, que ofrezca protección y seguridad contra los agentes atmosféricos para albergar al 
personal técnico, administrativo, operativo de la obra durante el tiempo de ejecución de la misma, así como los 
materiales y equipos para la misma que puedan sufrir deterioro por su exposición a la intemperie, cumpliendo con los 

requisitos ambientales y SST de la normatividad vigente.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Recebo común compactado 

• Concreto de 1.500 Psi para placa de contrapiso 
• Bloque N° 5 (no es necesario que sea de primera calidad) 
• Repisas y tablas 

• Teja de zinc 
• Puertas en madera o metálicas (con algún tipo de cerradura) 
• Ventanas en madera o metálicas 

• Vidrios 
• Redes de agua, desagües y eléctricas 
• Aparatos sanitarios 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
La ubicación del campamento debe contar con la aprobación de la Interventoría. 
El campamento podrá ser de cualquier material siempre y cuando cumpla con los mínimos requerimientos de seguridad, 

higiénicos y sanitarios, se recomienda para mayor seguridad y comodidad hacer una placa en concreto de contrapiso, 
muros en bloque y teja de zinc, con ventanas en madera o metálicas y vidrios, puertas con algún tipo de cerradura. Los 
materiales a utilizar deben garantizar la estabilidad y seguridad del campamento y de las personas que lo utilicen y 
deberán ser aprobados por la Interventoría previamente 

El contratista de obra deberá construir el campamento debidamente amoblado con capacidad para cinco (5) puestos 
de trabajo para la Interventoría, una sala de juntas para diez (10) personas y los puestos de trabajo que requiera para 
el personal del contratista de obra, adicionalmente debe contar con un almacén con su oficina y cuartos para cada uno 

de los contratista en donde se cambiaran y guardaran la herramienta; las oficinas deberán contar mínimo con un baño 
independiente para el personal administrativo y también se debe construir un baño para el personal de la obra, mas 
orinales, en caso de haber hombres y mujeres se deberán disponer servicios sanitario y vestieres independientes de 

acuerdo su número. Por lo menos las oficinas deben estar convenientemente iluminadas y ventiladas y deberán ser 
higiénicas y seguras. También debe contar con una caseta de vigilancia que podrá estar en el mismo sitio o ser 
independiente, ya que el contratista de obra es el único responsable de la seguridad del predio y todo lo que contenga.  
La zona destinada para almacenamiento de los combustibles deberá estar localizada aparte de la zona de oficinas, del 

almacén y del depósito de materiales y deberá contar con todos los elementos indispensables de seguridad tales como 
extintores para contingencias. Se deberán adoptar las medidas pertinentes para evitar derrame de combustibles y 
aceites. 

En estas instalaciones deberán instalarse salidas de corriente normal y regulada, salidas de voz y datos, servicio de 

internet; de acuerdo a la distribución y requerimientos de estas, así como los puestos de trabajo, mesa y sillas de sala 

de juntas y muebles de archivo. El contratista deberá prestar el servicio de aseo a la Interventoría durante el tiempo de 

ejecución de la obra.  
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El constructor de acuerdo a sus propios requerimientos podrá construir un área mayor a la autorizada, siempre que 
esto no represente un costo adicional por este concepto para el Contratante. Por conveniencia de la obra el Contratista  

de obra podrá proponer al Interventor y previa la aprobación de este, realizar el traslado del campamento o el 
acondicionamiento de otras áreas, siempre que cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en las presentes 
especificaciones y no representen un mayor valor de la obra para el Contratante. 
Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá si es del caso y se restituirán las condiciones que 

existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, cumpliendo con las disposiciones ambientales. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de construcción especificada, con una aproximación de 
dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su 

completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de 
la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 1 -  PRELIMINARES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

1.4 

Red provisional hidrosanitaria, conexión hasta el punto existente de 

acueducto y alcantarillado. Incluye medidor de agua de lectura directa 
de Ø 3/4" norma NTC 1063, cajilla medidor, collar de conexión, 
tubería  PF+UAD de Ø 1/2" hasta medidor, red de suministro y 
distribución en PVC P Ø 1/2", puntos hidráulicos PVC P Ø 1/2", red 

de sanitaria PVC P Ø 4", puntos sanitarios en   PVC P Ø 3" y PVC P 
Ø 2", cajas de inspección, mas todo lo necesario para su correcta 
instalación 

Unidad 
(Un) 

 

Descripción: 
El Contratista de obra realizará los trámites ante la empresa competente en el municipio y la debida instalación del 

servicio provisional de agua, necesario para la buena ejecución de los trabajos de construcción; la facturación mensual 
del consumo durante la ejecución de la obra será asumida por el Contratista de obra y debe ser tenida en cuenta dentro 
de sus costos administrativos, así como los trabajos de retiro de los elementos (medidor, tuberías incluidos puntos, etc)  
una vez finalizados los trabajos en las instalaciones a intervenir.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Todos los necesarios para el suministro provisional del servicio en el campamento y la obra, que deberán funcionar  

sin interrupción durante la ejecución. 

Ejecución y/o procedimiento: 
El Contratista de obra gestionará ante la entidad competente el permiso y la legalización de la instalación provisional 

del servicio público, siendo responsables por el mantenimiento, la extensión, la ampliación de éste hasta el campamento 
y la obra,  los pagos que se generen por lo anterior, así como por su retiro una vez no se requieran en la obra.  Antes 
de iniciar la construcción del campamento de obra, se debe contar con el servicio, así no este prolongado al interior del 
predio y que una vez terminado cuente con los servicios básicos para poder operar. 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de obra especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría 
previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la cantidad correctamente ejecutada. Se tendrá en 
cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 1 -  PRELIMINARES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

1.5 

Red provisional eléctrica, conexión hasta el punto existente. Incluye 

excavaciones, acometida, transformador de 75 Kva y peso menor a 
700 grs, poste de concreto pretensado de 12 Mts - 750 Kg de 
resistencia, tablero de distribución de baja tensión con totalizador de 
500 A y protecciones de 250 A y 100 A, tableros satélites, conductores 

MT y BT, salidas de iluminación (caja, tubería, accesorios, cableado 
y aparato), salidas tomacorrientes (caja, tubería, accesorios, 
cableado y aparato), tramites y maniobras ante empresa de energía 

y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento 

Unidad 
(Un) 

 

Descripción: 

El Contratista de obra realizará los trámites ante la empresa competente en el municipio y la debida instalación del 
servicio provisional de energía, necesario para la buena ejecución de los trabajos de construcción; la facturación 
mensual del consumo durante la ejecución de la obra será asumida por el Contratista de obra y debe ser tenida en 
cuenta dentro de sus costos administrativos, así como los trabajos de retiro de los elementos (poste, transformador ,  

tableros, alambrado incluidos puntos, etc) una vez finalizados los trabajos en las instalaciones a intervenir.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Todos los necesarios para el suministro provisional del servicio en el campamento y la obra, que deberán funcionar  
sin interrupción durante la ejecución. 

Ejecución y/o procedimiento: 
El Contratista de obra gestionará ante la entidad competente el permiso y la legalización de la instalación provisional 

del servicio público, siendo responsables por el mantenimiento, la extensión, la ampliación de éste hasta el campamento 
y la obra,  los pagos que se generen por lo anterior, así como por su retiro una vez no se requieran en la obra. Antes 
de iniciar la construcción del campamento de obra, se debe contar con el servicio, así no este prolongado al interior del 

predio y que una vez terminado cuente con los servicios básicos para poder operar. 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de obra especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría 
previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la cantidad correctamente ejecutada. Se tendrá en 
cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 1 -  PRELIMINARES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

1.6 

Valla convencional de 4.00 Mts x 6.00 Mts, armada en cercha de 2" x 

1/2", superficie en lámina galvanizada cal 22, decoración en banner 
13 onzas antirrasgada. Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación 

Unidad 
(Un) 

 

Descripción: 
El Contratista de obra deberá diseñar, ejecutar y suministrar los elementos informativos (valla) en lámina galvanizada, 
requeridas por la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Zipaquirá. Se deberá instalar la valla informativa de la 

obra según los lineamientos y normativa existente para tal fin. 
La valla debe ser localizada en lugar visible y ser de material durable, el contratista de obra debe garantizar el buen 
estado y conservación de la misma durante toda la construcción y retirarla una vez terminada la obra, entregándola o 

disponiendo de ella en el lugar que determine el Interventor. 
Serán responsabilidad del Contratista de obra, las posibles sanciones que deriven del incumplimiento total o parcial de 
este requisito. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Se deberán incluir la totalidad de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la fabricación, instalación y 
desmonte de la valla.  
• Estructura de soporte y fijación en cercha de 2 x 1/2”  

• El tablero en lámina galvanizada cal 22, decorada en banner 13 onzas anti rasgada de 500 x 500 hilos. 
• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

• Consultar la norma municipal sobre presentación de vallas informativas de una obra pública y cumplir sus 
disposiciones 
• Solicitar y verificar la información de la licencia de construcción que debe incluirse en la valla.  
• Elaboración de los artes y diseños respectivos 

• Localizar el sitio adecuado con buena visibilidad desde las vías públicas.  
• Instalar sobre espacio libre, ni en fachadas del campamento, ni estructura de edificación propia.  
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) de valla convencional de 4.00 mts x 6.00 mts, y recibido a satisfacción por 
la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el elemento instalado. Se tendrá en 
cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 
de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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GENERALIDADES 
 

Para efectos de la aplicación de la NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10 y Decreto 926 
del 19 de marzo de 2010, estos edificios se clasifican dentro del grupo de uso III, numeral 
D, que corresponde a edificaciones de atención a la comunidad. 
 
Incluye el suministro, colocación y construcción en el sitio, de todos los elementos 
necesarios para la construcción de estructuras nuevas desde su cimentación. Las 
estructuras o elementos soportantes deben ser fundidos, montados o instalados por el 
Contratista de obra siguiendo los alineamientos, niveles y refuerzos indicados en los 
planos suministrados, para lo cual debe prever todas las actividades requeridas. 
Una vez construidas las estructuras o demás elementos, éstos deben ofrecer todas las 
condiciones de seguridad necesarias.  
 

Materiales utilizados 

 
Concreto: 
El concreto está constituido por una pasta aglutinante de cemento Portland, agua y 
materiales granulares de fuentes naturales o de trituración tales como grava o triturado 
como agregado grueso y arena como agregado fino. Se utilizaran concretos con 
resistencias entre 2.000 y 4.000 P.S.I., se entiende que la resistencia se alcanza a los 28 
días según las normas ASTM y ACI. Todos los materiales empleados en la dosificación del 
concreto deben cumplir con las exigencias de la norma NSR – 10 y las que correspondan 
al capítulo 3 de la norma ICONTEC 2.000. 
El concreto empleado deberá ser de calidad certificada y preferiblemente suministrado por 
una planta que garantice la calidad del material. En caso de ser necesaria la mezcla en 
obra, la interventoría autorizará tanto los métodos como los materiales a emplear. En ningún 
caso el volumen a mezclar en obra, será mayor a un (1) metro cúbico y no podrá ser usado 
en elementos estructurales, previamente  el constructor deberá contratar con una compañía 
especializada y aprobada por la interventoría el diseño de mezcla que será utilizada, para 
poder determinar con suficiente anterioridad a la ejecución, las dosificaciones, 
granulometría y demás condiciones óptimas para obtener las resistencias del concreto 
especificado y el asentamiento de acuerdo a la norma; la autorización para mezclar en obra 
no exime al Constructor de sus responsabilidades contractuales ni del cumplimiento de 
estas especificaciones. 

Aditivos 
Solo se podrán utilizar cuando así lo indiquen expresamente los planos y especificaciones 
particulares y además cuenten con aprobación de la interventoría. En caso de usarse se 
exigirá el diseño de la mezcla y el control de la resistencia del concreto por medio de 
ensayos sobre cilindros de prueba. 
Los aditivos serán usados siguiendo las instrucciones de la casa fabricante y deberán 
cumplir con lo especificado en la norma NSR 10 y con la norma ICONTEC No 1299 
referente a aditivos químicos para hormigón. 
 
Criterios para la aceptación de concretos: 
De cada tipo de concreto se deberá tomar un número de muestras que no sea inferior a: 
Una por cada 40 M3 de concreto o por cada 200 M² de área fundida. Cada muestra que se 
tome del concreto debe estar constituida como mínimo por 6 cilindros, que se deben 
ensayar a la compresión así: 2 a los 7 días, 2 a los 28 días y dos testigos. El resultado del 
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ensayo es el promedio de las resistencias de los cilindros. Los resultados de los ensayos 
serán evaluados por la interventoría, quien en caso de que estos se encuentren por debajo 
de los valores especificados para cada clase de concreto, podrá ordenar pruebas 
adicionales o la demolición de las estructuras correspondientes. 
La interventoría podrá ordenar un ensayo de carga en cualquier parte de la estructura, 
cuando por especiales consideraciones se establezca una duda razonable acerca del 
comportamiento de la estructura. Esta prueba se efectuará según la norma NSR-10. 
Si el concreto no cumple los requisitos de resistencia establecidos, se hará, conjuntamente 
entre el Interventor y el Constructor, un estudio de la estructura para determinar si es 
aceptable o no y en este caso definir con el Calculista, las reparaciones necesarias que 
correrán a cargo del Constructor, sin mengua ninguna de su responsabilidad. 
 
Acero: 
Deberá cumplir según el caso, con las normas ICONTEC que se relacionan a continuación: 

 No. 116. Alambre duro de acero  para el refuerzo del concreto. 

 No. 159. Alambre de acero para precomprimido. 

 No. 161. Barras lisas de acero al carbono para hormigón armado. 

 No 245. Barras de acero al carbono trabajadas en frío. 

 No 248. Barras corrugadas de acero al carbono para hormigón reforzado. 
 No 1182. Barras de acero aleado acabadas en frío. 

 No 1907. Alambre corrugado de acero para hormigón armado. 

 No 1920. Acero estructural. 

 No 1925. Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo del 
hormigón. 

 No 1950. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia. 

 No 2310. Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de hormigón. 
 
Se utilizará el tipo de refuerzo especificado en los planos. El cambio de la clase de acero 
requiere la autorización expresa del interventor. 
Todo el acero de refuerzo de cualquier elemento, debe estar colocado en su sitio con 24 
horas de anticipación al proceso de vaciado, para poder ser inspeccionado por la 
interventoría. 
En casos normales no se requiere realizar ensayos para comprobar las características del 
acero. Sin embargo, cuando el interventor considere que existen razones para dudar de su 
calidad, podrá ordenar los ensayos a que se refieren las normas Icontec antes citadas. 
No se aceptará como refuerzo estructural hierro proveniente de demoliciones. 
Antes de quedar cubiertas por el concreto, debe comprobarse que las varillas de refuerzo 
no presenten suciedades como polvo, barro, aceite u otros elementos o sustancias que 
afecten la adherencia con el concreto. No se aceptará la presencia del óxido. Para mantener 
los recubrimientos de concreto o entre el acero y la formaleta, sólo se podrán utilizar bloques 
de concreto o elementos metálicos tales como puentes, estribos, taches, amarres 
superiores, etc, no se autorizará el empleo de trozos de ladrillo, tubería metálica, bloques 
de madera u otros elementos que desmejoren la calidad del acabado final del concreto. 
Para traslapos y ganchos se debe tener en cuenta lo permitido en la NSR10 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.1 - EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.1.1 
Excavación manual en material común. Incluye cargue de vehículo 
para su retiro 

Metro cubico 
(M3) 

 

Descripción: 
La excavación manual se refiere a movimientos de tierra de volúmenes pequeños y a poca profundidad necesarios 
para la ejecución de vigas de amarre, vigas de rigidez, muros de contención y otros donde no sea posible realizar lo por 

medios mecánicos. Se incluye en este ítem el trasiego, cargue y retiro de sobrantes 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Tablas burra y repisas para entibados. 

· Herramienta menor 
· Mano de obra no calificada 

 
Ejecución y/o procedimiento: 

· Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 
· Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 
· Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 
· Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 

· Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, 
evitando el uso de entibados. 
· Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el 

uso de entibados. 
· Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan 
profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 

· Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 
· Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 
·  Verificar niveles finales de cimentación. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de material especificado excavado en su sitio, de acuerdo con 

los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente 
aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría, con una aproximación de dos decimales y recibido a 
satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el volumen excavado, 

no se pagaran sobre excavaciones, no se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos; el Constructor no será 
indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya 
causa le sea imputable, las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de 

la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. Su pago se hará de acuerdo 
al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Mano de obra. 

• Transporte dentro de la obra. 

 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.1 - EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.1.2 
Excavación manual en conglomerado. Incluye cargue de vehículo 
para su retiro 

Metro cubico 
(M3) 

 

Descripción: 
La excavación manual se refiere al movimiento del recebo  para la ejecución de vigas de amarre, vigas de rigidez, 
muros de contención y otros donde no sea posible realizarlo por medios mecánicos 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Tablas burra y repisas para entibados. 
· Herramienta menor 

· Mano de obra no calificada 

 
Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 
· Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

· Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 
· Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 
· Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno, 

evitando el uso de entibados. 
· Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el 
uso de entibados. 

· Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan 
profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 
· Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 
· Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación.·  

· Verificar niveles finales de cimentación. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de material especificado excavado en su sitio, de acuerdo con 
los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente 

aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría, con una aproximación de dos decimales y recibido a 
satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el volumen excavado, 
no se pagaran sobre excavaciones, no se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos; el Constructor no será 

indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya 
causa le sea imputable, las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de 
la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. Su pago se hará de acuerdo 
al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Mano de obra. 
• Transporte dentro de la obra. 

 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.3 – CONCRETO CIMENTACION 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.1.3 
Retiro de sobrantes provenientes de todo tipo de excavaciones a una 
distancia promedio de 34 Kms (Zipaquira - Cota). Incluye costo de 
botadero certificado 

Metro Cubico/ 
Kilometro 
(M3/Km) 

 

Descripción: 
Se refiere al retiro y disposición de los materiales sobrantes de todas las actividades de obra, que no son reutilizados 

en la misma, tales como los provenientes de excavaciones y demoliciones que no se cumplen con los requisitos 
definidos en estas especificaciones para ser utilizados como rellenos. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

· Herramienta menor 
· Mano de obra no calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
El Contratista de obra debe escoger sitios de escombrera debidamente autorizados por las autoridades ambientales. 

El Interventor autorizará el pago del retiro y disposición de materiales sobrantes cuando el Contratista de obra haya 
completado a satisfacción de la misma los trabajos indicados en esta especificación.  
El Contratista de obra deberá ejercer control adecuado sobre la disposición de materiales sobrantes, para lo cual deberá 

presentar una relación donde se indique el tipo de vehículo utilizado para el transporte, localización de la  escombrera 
además debe llevar un formato de control de disposición. 
Se hará el cargue del vehículo desde el sitio de acopio de escombros ubicado dentro de la obra y para su salida se 
debe tener en cuenta las normas ambientales correspondientes. 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será  por Metro Cubico por Kilometro (M3/Km)  de retiro de material con una aproximación de 
dos decimales y aceptado por la Interventoría Se medirá el volumen en su posición original de acuerdo con los planos  

y la distancia de disposición final a sitio autorizado. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, 
para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el 
formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.3 – CONCRETO CIMENTACION 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.1.4 Mejoramiento del terreno con rajón 
Metro Cubico 

(M3) 

 

Descripción: 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación en capas y  compactación a la densidad específica del 
rajón de relleno, el material deberá cumplir con los requisitos establecidos por el Interventor y provenir de la excavación 

o de otras fuentes. Incluye mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para adelantar esta actividad. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Rajón, el material a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de Suelos. 

· Herramienta menor 
· Mano de obra no calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales.  

· Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 
· Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y 
limpieza. 

· Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las 
condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 
· Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan 
deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

· Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 20cms hasta alcanzar los niveles previstos. 
· Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de 
compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales. 

· Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser 
requeridos. 
· Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

· Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de material especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el volumen instalado de acuerdo con el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se 

tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su 
pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.1 - EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.1.5 
Extendida y compactación al 95%  de proctor modificado de material 
subbase granular B-200. Incluye todos los materiales y el equipo 
necesario para su correcta ejecución. 

Metro cubico 
(M3) 

 

Descripción: 
Suministro, colocación y compactación de material de subbase granular especificado en el estudio de  suelos, sobre 

una superficie debidamente preparada, en una ó más capas, de acuerdo con los alineamientos del Estudio de Suelos 
y dimensiones que se indiquen en los Planos Generales y Planos de Detalle del proyecto. 

Materiales, Herramientas y Equipos:  
· Subbase granular, el material a emplear deberán cumplir con las especificaciones consignadas en el Estudio de 
Suelos. 
 

Agregados pétreos 
Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales ó materiales provenientes de la 
trituración de fragmentos rocosos ó una combinación de ambos. Las partículas deben ser duras y resistentes, de 

características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y deberán  satisfacer los 
siguientes requisitos: 
· Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La franja por emplear será establecida 

en los documentos del proyecto ó será la que indique el Interventor. 
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la presente 
especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y 
sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la 

inferior de la adyacente, etc. 
El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de la capa compactada.  
· Límites de consistencia: 

La fracción del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un límite líquido menor de 
veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6). 
· Limpieza: 

El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco por ciento (25% ). 
· Resistencia a la abrasión: 
El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Ángeles, no podrá ser superior al cincuenta por 
ciento (50% ). 

· Capacidad de soporte: 
El material compactado al noventa y cinco por ciento (95% ) del Proctor Modificado, deberá presentar un CBR igual ó 
superior al veinticinco por ciento (30% ). 

 
EQUIPO 
· Motoniveladora Cat 12 o similar 

· Cilindro vibrocompactador Marca WACKER o similar 
La Interventoría conjuntamente con el Constructor y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de los siguientes 
métodos: 
· Rodillos lisos 

Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a dieciséis toneladas, según 
el tamaño y fabricación. 
· Rodillos pata de cabra 

Los dientes deben tener una longitud mínima de diecisiete centímetros y el área de sus extremidades será superior a 
25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando una hilera de dientes lo soporte, la presión transmitida 
al terreno sea mayor de 90 lbs/pul² ; se puede admitir para esta última presión un valor mínimo de 60 lbs/pul². 

El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8 Toneladas. Al iniciar la primera pesada, sobre una 
capa que se va a compactar, las patas o dientes de la pata cabra debe penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este 
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motivo se recomienda que el espesor de la capa por compactar no exceda del 90%  de la altura de los dientes de la 
patacabra. 

· Rodillos de llantas neumáticas 
Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lbs/pul² o superior. El ancho mínimo entre bordes exteriores 
de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo de los cilindros de llantas neumáticas será de 9000 
libras y dispondrán de un platón para recibir lastre y aumentar su peso. 

· Cilindros de malla 
La cara principal de estos cilindros está constituida por una malla, fabricada generalmente por varillas redondas de 1 
½” de diámetros abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El equipo suele constar de dos cilindros de  60” de diámetro 

montados sobre un eje y con recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 30000 lbs.  
· Equipos vibradores 
Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 1500 a 2000 ciclos por  

segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos oscilantes de 48” de diámetro y peso de 
7000 libras. 
· Cilindros oscilantes de neumáticos 
Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para remolcar y su sistema es 

de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración puede ser desconectado de modo que se pueda operar 
el cilindro sin vibración. 
· Rana vibrocompactadora 

Para compactar canalizaciones de redes hidrosanitarias, eléctr icas, telecomunicaciones y otros servicios. Plancha 
construida en lámina acerada de ½?, logrando con esto un máximo de duración, Doble sistema de amortiguación 
resortes-cauchos para prolongar la vida útil del motor y protegerla del operario, Unidad vibratoria excéntrica con 

descompensación de peso acorde con la compactación deseada, Recubierta con pintura electrostática horneable de 
alta adherencia, resistente a la intemperie, Capacidad de compactación 35cm, velocidad de avance 28 m/min. 
· Apisonadoras 
Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones neumáticos, ranas o 

pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, con peso total de 25 kg. y superficie del piso 
de 600 cm². 
Velocidades de operación de las maquinas 

· Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad óptima es de 5 km/h. 
· Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 
· Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 

· Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 
· Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es suministrada, disminuye la eficiencia 
de la máquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km./h. 
Control de compactación: 

Para obtener densidades óptimas es necesario que, al iniciar la compactación el contenido de humedad sea ligeramente 
superior al óptimo. Así como hay humedades y densidades óptimas para cada suelo, hay también un espesor de capa 
y una presión unitaria que suelen producir compactación optima; esto hace ver la conveniencia de que los equipos de 

compactación sean susceptibles de admitir variaciones de peso para compactar diversos suelos. El número de pasadas 
que debe dar un equipo sobre determinado suelo para obtener la densidad requerida, se determina para cada caso 
experimentalmente en el terreno. 

· Mano de obra calificada y no calificada. 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. · Verificar condiciones y 
niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

· Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y 
limpieza. 
· Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las 

condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 
· Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan 
deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

· Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego.  
· Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta alcanzar los niveles previstos.  
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· Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó secado garantizando la 
uniformidad. 

· Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de 
compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos 
Estructurales. 
· Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación y estado general del 

relleno. 
· Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser 
requeridos. 

· Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 
· Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de material especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el volumen instalado de acuerdo con el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se 
tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su 
pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.2 - ACERO DE REFUERZO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.2.1 

Acero de 60.000 psi para columnas, zapatas,  zarpas, vigas, placas y 
en general cualquier elemento estructural y no estructural. Incluye 
corte, figurado y fijación, mas todos los elementos y accesorios 

necesarios para su correcta instalación. 

Kilogramo 
(Kg) 

 

Descripción: 

Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de acero 
f’y=2.4000 kg/cm2 (240 Mpa) para elementos en concreto reforzado para estructuras y demás obras que requieran de 
este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de La 
Interventoría. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Acero de 60.000 Psi. 
· Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. 

· Mano de obra calificada. 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 

· Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
· Verificar medidas, cantidades y despieces. 
· Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
· Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y 

resistencias especificadas. 
· Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 
· Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, 

grasas, polvo, barro, etc. 
· Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos  estructurales, por lo que 
debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

· Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR 10. 
· Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Kilogramo (Kg) del tipo de refuerzo especificado, con una aproximación de dos decimales 

y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el peso 
debidamente instalado de acuerdo con los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en 
este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado 

en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.2 - ACERO DE REFUERZO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.2.2 
Malla de refuerzo para placas. Incluye corte, fijación y todos los 
elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. 

Kilogramo 
(KG) 

 

Descripción: 
Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de acero 
f’y=2.4000 kg/cm2 (240 Mpa) para elementos en concreto reforzado para estructuras y demás obras que requieran de 

este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de La 
Interventoría. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

• Mallas electrosoldadas con alambres corrugados de alta resistencia. 5.000 kg / cm2 (500 Mpa) ó superior. M.1.88 
(Norma NTC 2310 – ASTM A 497). 
• Alambre negro No 18. 
• Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. 

• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
Verificar medidas, cantidades y despieces. 
Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, longitud, traslapos, 

calibres y resistencias especificadas. 
Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro. 
Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, 

barro, etc. 
Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que deben 
estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Kilogramo (Kg) del tipo de refuerzo especificado, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el peso 
debidamente instalado de acuerdo con los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en 

este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado 
en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA  

SUBCAPITULO 2.3 - CONCRETOS DE CIMENTACION  

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.3.1 
Base concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=1.500 psi. Mezclado en 
sitio.  Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
ejecución. 

Metro Cubico 
(M3) 

 

Descripción: 
Base concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=1.500 psi. Mezclado en sitio.  Incluye todos los elementos necesarios 

para su correcta ejecución. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Concreto común de 1500 PSI 
· Equipo para transporte del concreto 

· Herramienta menor 
· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar Estudio de Suelos. 

· Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
· Verificar excavaciones. 
· Verificar cotas de cimentación. 

· Aprobación del suelo por la interventoría 
· Limpiar fondo de la excavación. 
· Retirar materias orgánicas.. 

· Cubrir el fondo de la excavación con concreto. 
· Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 
· Nivelar superficie. 
· Verificar cotas inferiores de cimentación. 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de concreto especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos 
los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo 
al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.3 – CONCRETO CIMENTACION 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.3.2 
Concreto ciclópeo de f́ c= 2.500 Psi mezclado en sitio, 40%  rajón - 
60%  concreto 

Metro Cubico 
(M3) 

 

Descripción: 
Ejecución de cimientos en concreto ciclópeo, formados por una mezcla homogénea de concreto 60%  y rajón 40% , en 
los sitios indicados en los planos estructurales. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

· Concreto de 2.500 PSI   
· Piedra media zonga de 25 cms máximo 
· Equipo para transporte del concreto y piedra. 

· Vibrador eléctrico. 
· Herramienta menor. 
· Mano de obra calificada. 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

· Consultar Estudio de Suelos. 
· Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
· Verificar excavaciones. 

· Verificar cotas de cimentación. 
· Limpiar fondo de la excavación. 
· Verificar cotas inferiores de cimentación. 

· Humedecer la piedra y retirar material orgánico. 
· Vaciar capa de concreto simple en el fondo de la excavación. 
· Colocar la primera hilada de piedra evitando contacto lateral. 
· Rellenar espacios entre las piedras con concreto. 

· Vaciar una nueva capa de concreto de 10 cms. de espesor. 
· Colocar nueva hilada de piedra. 
· Rellenar espacios entre las piedras con concreto. 

· Repetir la operación hasta alcanzar el nivel previsto. 
· Verificar niveles finales de los cimientos. 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación 
de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. 
Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en 
cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.3 - CONCRETOS DE CIMENTACION 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.3.3 
Vigas de cimentación en concreto f'c=4000 psi, formaleta corriente 
con acabado no visto. Incluye todos los elementos necesarios para 
su correcta ejecución. 

Metro Cubico 
(M3) 

 

Descripción: 
Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de f’c=4.000 psi, de vigas para cimentaciones en aquellos 

sitios determinados dentro del Proyecto estructural y en los Planos. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, 
transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para 
garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería en madera ordinaria, Teleras, molduras, 

tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, plumas, 
bombas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcl a, 
según diseño. No incluye refuerzo.  
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

· Concreto común de 4000 PSI (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. 
· Soportes y distanciadores para el refuerzo 
· Puntilla de 3” C.C 

· Madera Ordinaria 
· Autobomba 
· Vibrador eléctrico 

· Herramienta menor 
· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar Estudio de Suelos. 

· Consultar Cimentación en Planos Estructurales 
· Verificar excavaciones. 
· Verificar cotas de cimentación. 

· Verificar excavación y concreto de limpieza. 
· Verificar localización y dimensiones. 
· Replantear vigas sobre concreto de limpieza. 
· Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 

· Colocar y revisar refuerzo de acero. 
· Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 
· Verificar refuerzos y recubrimientos. 

· Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
· Vaciar concreto progresivamente. 
· Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 

· Curar concreto. 
· Verificar niveles finales para aceptación. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación 

de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad . 
Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en 
cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.3 - CONCRETOS DE CIMENTACION 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.3.4 
Placa en concreto e:12 en nivel - 0.90 cm y + 0.80 cms, f'c=4.000 psi.  
Incluye  todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 
Ejecución de losas macizas de contrapiso en concreto reforzado de f’c=4.000 psi, espesor e=12cm. Se realizarán de 
acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales Comprende el suministr o,  

transporte y colocación de concreto reforzado para placa de contrapiso, según localización y dimensiones expresadas 
en los Planos Estructurales. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, 
colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta 

manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería en madera ordinaria, Teleras, molduras, cerchas, tacos 
metálicos y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, 
plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la 
mezcla, según diseño. No incluye refuerzo. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

· Concreto común de 4.000 PSI (28 MPa) con agregados grises, producido en planta externa. 
·  Madera Ordinaria 
· Autobomba 

· Vibrador eléctrico 
· Formaletas adecuadas en caso de ser necesarias. 
· Herramienta menor 

· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar Estudio de Suelos. 
· Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

· Verificar excavaciones. 
· Verificar cotas de cimentación. 
· Verificar nivelación y acabados subbase del recebo. 

· Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. 
· Verificar compactación de la subbase de recebo. 
· Verificar niveles y pendientes. 
· Prever juntas de retracción Distancia máxima 3 ms ó las dimensiones previstas en el Estudio de Suelos y Planos 

Estructurales. 
· Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. 
· Colocar y verificar el acero de refuerzo. 

· Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas. 
· Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 
· Verificar niveles de acabados. 

· Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones. 
· Curar concreto 
· Verificar niveles finales para aceptación 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de placa estructural especificada, con una aproximación 

de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad . 
Se medirá el área instalada de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta 
todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 

acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.3 - CONCRETOS DE CIMENTACION 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.3.5 
Dados en concreto f'c=4.000 psi. Incluye formaleta corriente y todos 
los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

Metro cubico 
(M3) 

 

Descripción: 
Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de f’c=4.000 psi, para cimentación superficial con dados en 
concreto. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 

curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de 
diseño. Con formaletería en madera ordinaria, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, plumas, 
bombas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, 

según diseño. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Concreto común de 4.000 PSI (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. 
· Soportes y distanciadores para el refuerzo 

· Puntilla de 3” c.c 
· Madera Ordinaria 
· Autobomba 

· Vibrador eléctrico 
· Herramienta menor 
· Mano de obra calificada 

 
Ejecución y/o procedimiento: 

· Consultar Estudio de Suelos. 
· Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
· Verificar excavaciones. 

· Verificar cotas de cimentación. 
· Verificar excavación y concreto de limpieza. 
· Verificar localización y dimensiones. 

· Replantear dados sobre pilotes. 
· Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 
· Colocar y revisar refuerzo de acero. 
· Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 

· Verificar refuerzos y recubrimientos. 
· Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
· Vaciar concreto progresivamente. 

· Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 
· Curar concreto. 
· Verificar niveles finales para aceptación. 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación 
de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad . 
Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en 

cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 
de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.3 - CONCRETOS DE CIMENTACION 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.3.6 Pilotes  preexcavados en concreto tremie de f́ c=3.500 PSI de 
diámetro 0.60 Mts. Incluye perforación, concreto, fundida, cargue de 
vehiculó del material excavado para su retiro y todos los elementos 

necesarios para su correcta ejecución. Metro Lineal 
(Ml) 2.3.7 Pilotes  preexcavados en concreto tremie de f́ c=3.500 PSI de 

diámetro 0.30 Mts. Incluye perforación, concreto, fundida, cargue de 
vehículo del material excavado para su retiro y todos los elementos 
necesarios para su correcta ejecución. 

 

Descripción: 
Comprende el proceso de excavación y colocación del concreto de pilotes pre- excavado y fundidos in situ de 0.60 cm 
y 0.30 cms de diámetro, construidos de acuerdo con las especificaciones y procesos constructivos indicados en el 

Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales. Los pilotes serán de tipo fundido in situ, utilizando lodos de bentonita 
o polímeros para estabilizar las paredes de la excavación. El concreto se colocara por el sistema de embudos y tubería 
tipo tremie o trompa de elefante.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 

•  Lodo bentónico con viscosidad cono Marsh entre 38 y 42 segundos 
•  Agua de carro tanque 
•  Concreto Tramie de 3.500 PSI (24.5 Mpa) 

•  Aditivos para concreto si el contratista lo considera necesario 
•  Equipo para pilotaje 
•  Equipo para transporte horizontal 
•  Equipo para ejecución de pilotes recomendados en el estudio de suelos 

•  Herramienta menor 
•  Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

Comprende el proceso de excavación y colocación del concreto de pilotes pre- excavado y fundidos in situ de 30 cm y 
60 cms de diámetro , construidos de acuerdo con las especificaciones y procesos constructivos indicados en el Estudio 
de Suelos y en los Planos Estructurales. Los pilotes serán de tipo fundido in situ, utilizando lodos de bentonita o 

polímeros para estabilizar las paredes de la excavación. El concreto se colocara por el sistema de embudos y tubería  
tipo tremie o trompa de elefante.  
Proceso Constructivo. 
 1. Los pilotes serán de tipo fundido in situ, utilizando lodos de bentonita o polímeros para estabilizar las paredes de la 

excavación. El revestimiento si se utiliza en la parte superior se extraerá durante la colocación. El concreto se colocara 
por el sistema de embudos y tubería tipo tremie o trompa de elefante. 
 2. En caso de que el estudio de suelos especifique la necesidad de utilizar lodos. Se recomienda mantener una 

viscosidad con cono de Marsh entre 38 y 42 segundos. Igualmente se debe controlar el contenido de arena del lodo 
cuando este ha sido reciclado (contenido máximo de 3% ) 
 3. El concreto utilizado deberá provenir de una planta de mezclas especificando una resistencia mayor o igual de 3000 

psi o la indicada en los planos estructurales, se permitirá el uso de aditivos para mejorar su plasticidad o demora de 
fraguado.  
4. Por ningún motivo se puede sacar el tubo tremie de entre el concreto. La punta inferior del tremie debe estar  
sumergida en el concreto fresco en una altura no menor de 2.00 mts. Si se saca el tremie existe la posibilidad de 

estrangulamiento del pilote o de que se deje en el sitio una capa de lodo, por lo cual en este caso sería necesario 
reemplazar el pilote. 
 5. Todo hueco excavado en la obra con equipo de pilotaje, así no sea un pilote valido, debe ser rellenado con concreto 

o concreto ciclópeo.  
6. El contratista deberá mantener el suministro de agua o lodo a la perforación para mantenerla llena y evitar condición 
movediza en la capa de base.  
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7. Todos los pilotes llevaran en su extremo un refuerzo de empate superior que sobresalga 1.00m del concreto y penetre 
dentro del pilote la altura definida por el ingeniero calculista.  

8. Los pilotes serán construidos desde según lo indique los planos estructurales a menos que se especifique de manera 
diferente en el estudio de suelos y el concreto se fundirá solamente hasta la cota indicada en los planos estructurales, 
una vez definido el diámetro y distribución de pilotes materia del contrato. 
 9. La punta de los pilotes deberá descansar por lo menos a las cotas indicadas en el informe de suelos, pero en todo 

caso el ingeniero de suelos podrá modificar esta cota en el sitio durante la ejecución de los trabajos. 
10. No se permitirá la construcción de un pilote a una distancia igual o menor a 5m de otro, antes de 48 horas de fundido 
el primer elemento.  

11. No se permitirá el avance de la excavación por delante de la tubería de revestimiento en los sitios donde este es 
necesario, con el fin de reducir al mínimo la pérdida de material, particularmente en las capas de arenas finas y gavillas. 
12. El concreto de los pilotes deberá quedar al nivel inferior de las vigas o cabezales subestructurales eventualmente 

proyectados. Todo recorte o complemento necesario en los pilotes para lograr la cota correrá por cuenta del contratista 
y deberá ser efectuado oportunamente. 
13. No se aceptaran pilotes cuyo desplome sea mayor a un 10%  del diámetro en toda su longitud, con un máximo de 
10 cm de desplome.  

4. El contratista deberá presentar a la terminación de cada pilote un informe sobre volumen en concreto utilizado, tiempo 
de excavación, tiempo de carga e imprevistos particulares. 
15. La localización del concreto de los pilotes deberá ser por cuenta y responsabilidad del contratista con base en los 

ejes que localizara el propietario. Ningún Pilote podrá quedar a una distancia mayor a 10cm del sitio que le corresponde. 
16. El orden de construcción de los pilotes deberá ser establecido de común acuerdo con el ingeniero de suelos de la 
obra. El contratista deberá elaborar el programa para ser aprobado por el ingeniero de suelos.  

17. No se podrá colocar concreto en ningún pilote sin previa aprobación del interventor.  
 18. Sera por cuenta del contratista el retiro del material excavado en la obra, así como el mantenimiento del afirmado 
del piso y la evacuación del agua subterránea reemplazada por el concreto de los pilotes.  
19. El contratista deberá constatar si el subsuelo real corresponde a los perfiles estratigráficos indicados en el estudio 

de suelos. De no ser similar deberá dar a viso inmediato a fin de modificar como corresponde el diseño del pilotaje 
establecido.  
0. La propuesta deberá acompañarse de un plano de anteproyecto de distribución de pilotes. 

 21. Las propuestas deberán presentarse indicando el costo por metro lineal de pilotaje, incluyendo todos los materiales 
e incidencias de equipos y mano de obra. La longitud de proceso de excavación incluye la zona excavada entre la 
superficie del terreno y la cota superior del pilote. 

 22. El contratista deberá indicar la clase y cantidad de equipo que utilizara en la obra y horas de trabajo proyectadas. 
23. El contratista deberá mantener en la obra un ingeniero civil debidamente matriculado como responsable directo de 
la ejecución de los trabajos. 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de pilote especificado, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 
longitud construida de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos 

los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo 
al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.3 – CONCRETO CIMENTACION 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.3.8 Demolición de cabezas de pilotes  
Metro Cubico 

(M3) 

 

Descripción: 
Comprende la demolición en concreto de la punta del pilote que sobresalga del nivel requerido para empotrar el pilote 
a la viga o cabezal de amarre proyectado. El precio incluye el cargue, retiro y transporte del material demolido a sitio 

autorizado 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

• Equipo mecánico para demoliciones. 
• Equipo manual para demoliciones.  
• Equipo para cargue y transporte 
• Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Consultar y cumplir todas las normas municipales para disposición de escombros 
• Prever daños al refuerzo del pilote. 

• Verificar niveles  
• Demoler concreto  
• Adecuar zonas de demolición para iniciar proceso constructivo 

• Retirar sobrantes y escombros. 
• Transportar material reciclable a los sitios dispuestos por la Secretaria de Obras Publicas o por autoridad competente  
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3)  del elemento demolido especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el volumen demolido de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta 
todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 

acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 
2.4.1 - ANCLAJES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4.1.1 

Anclajes epóxicos, de  Ø 1/2" para muro de mampostería, incluye 

aditivo según norma ASTM C-881-90, GRADO 3 TIPO IV, 
perforación, limpieza, longitud 15 cms de acero de 1/2" y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 

Unidad 
(Un) 

2.4.1.2 

Anclajes epóxicos, de  Ø 5/8" para muro de mampostería, incluye 
aditivo según norma ASTM C-881-90, GRADO 3 TIPO IV, 

perforación, limpieza, longitud 12 cms de acero de 5/8" y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 

Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
En los sitios indicados en los planos se practicarán las perforaciones del diámetro y profundidad establecidos y se 
colocarán los pernos correspondientes, en la cámara se inyectará la soldadura epóxico (metal –concreto) de alta 
resistencia siguiendo en un todo las instrucciones del fabricante. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Acero de refuerzo de 60.000 Psi.  

· Sika AnchorFix-4 
· Taladro percutor 
· Herramienta menor 

· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 

· Consultar NSR 10. 
· Verificar localización 
· Alistar superficie de concreto para recibir el anclaje 

· Colocar anclajes de medida especificada cada metro o según la distancia indicada en los planos estructurales. 
· Los conectores se colocaran embebidos dentro del orificio practicado con taladro, utilizando Sika AnchorFix-4 o           
equivalente 
· Verificar ejecución. 

· Resanar y aplicar relleno flexible 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de anclaje especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría 

previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada de acuerdo con lo indicado en 
planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 
incluye desperdicios.  

Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
 • Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.2 – ESTRUCTURA METALICA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4.2.1 

Corte, pulido, mecanizado, perforación, soldadura, limpieza comercial 

grado 5 metal blanco, aplicación de anticorrosivo en cromato de zinc 
3 mils, transporte, trasiego, almacenamiento, montaje  de estructura 
metálica de vigas, platinas, pernos B7, ángulos y conectores de corte. 

W 8 x 15, W 12 x 16, W 12 x 22, W 14 x 30, W 16 x 26, IPE 180 
Kilogramo 

(Kg) 

2.4.2.2 

Corte, pulido, mecanizado, perforación, soldadura, limpieza comercial 

grado 5 metal blanco, aplicación de anticorrosivo en cromato de zinc 
3 mils, transporte, trasiego, almacenamiento, montaje  de estructura 
metálica cuadrada y rectangular. T 250 x 150 x 5  mm, PTE 100 x 100 

x 6mm, PL 9mm, 90 x 90 x 25 mm, 305 x 80 x 3 mm, 355 x 110 x 3 
mm 

 

Descripción: 

El trabajo consiste en la fabricación, transporte, rectificación de niveles y plomos de las estructuras donde se va a 
realizar el montaje. El ítem incluye el montaje, y pintura de refuerzo con platinas de acero, soldadas y/o pernadas, de 
acuerdo con los planos, las especificaciones del contrato y a las instrucciones de la Interventoría. Comprende, además, 

la ejecución de las perforaciones para anclaje de pernos y el suministro de todos los materiales requeridos para la 
fabricación de las estructuras. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· IPE, PRC, PTE, PL, VIGAS W, y toda clase de elementos metálicos estructurales indicados en planos. 

· Soldadura E-700X 
· Tornillería SAE G-5 
· Oxigeno, acetileno, discos 

· Pintura anticorrosiva y esmalte 
· Equipo para fabricación, ensamble, soldadura e instalación de estructuras metálicas. 
· Equipo menor de albañilería. 

· Equipo para pintura. 
· Transporte 
· Herramienta menor 
· Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Envío, almacenamiento y Manejo: 
Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas completamente identificadas de acuerdo a los 

planos de taller. Se almacenarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, 
adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construcción. 
· Fabricación : 

Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto 
terminado. Se fabricarán en las dimensiones mostradas o aceptadas en Planos Estructurales, utilizando las previsiones 
en planos para su fabricación y soporte. 
Para la ejecución de las áreas a la vista, se utilizarán materiales lisos y libres de defectos de super ficie como 

perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc. 
Se removerán los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades 
de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura. 

· Dimensiones: 
En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le precedan otros trabajos como apoyos en 
concreto o equivalente, se verificarán en obra las dimensiones de la instalación, permitiendo los ajustes necesarios en 

planta. 
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· Esquinas y filos: 
En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y niveles de los elementos. En caso de no existir  

aclaraciones específicas los filos tendrán un radio aproximado de 1mm.  
Todas las uniones entre elementos en tubo redondo serán del tipo boca de pescado. 
 
PROCEDIMIENTO (Cont.) 

· Soldadura: 
Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas serán tan 
rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la super ficie de contacto, excepto donde se 

indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rígidos podrán ser soldadas a criterio del fabricante.  
Las soldaduras a emplear serán del tipo electrodos E70XX o equivalente. 
· Fijaciones: 

Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que serán perfectamente 
continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornillería avellanada, en superficies acabadas. 
Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metálicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje 
serán ejecutadas en taller. El trabajo estará totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los 

requisitos para ser recibido como material en obra. 
· Anclas y empotramientos: 
Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metálicos. 

Los envíos serán coordinados con otros trabajos en obra como áreas de soporte en concreto o equivalentes.  
· Miscelánea : 
Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metálicos a las áreas de estructura en 

concreto, o mampostería incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornillería, varillas, ganchos, anclas 
de expansión, y otros elementos requeridos. 
· Ensamble : 
Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en la 

obra. Las unidades llegarán marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalación. 
· Instalación: 
La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles 

y ejes generales de la obra. 
Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos. 
· Conexiones 

Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas. 
Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarán las juntas, para 
recibir los recubrimientos y acabados. 
· Incrustaciones a concreto y mampostería 

A menos que existiera alguna contraindicación, los elementos se instalarán a concreto sólido con pernos de expansión. 
El anclaje a chazos de madera no será permitido. 
· Pintura: 

Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con una pintura anticorrosiva alquídica y 
cromato de zinc como inhibidor de la corrosión tipo Industrial 110.029 513 comercial color gris, aplicada en 2 manos. 
Una vez instalados los elementos se les dará como acabado final tres capa de esmalte epóxico color Ral Gris. El costo 

de la pintura está incluido en este ítem. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Kilogramo (Kg) del tipo de estructura metálica especificada, con una aproximación de 
dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el peso debidamente instalado de acuerdo con los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos 
necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 
consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.2 – ESTRUCTURA METALICA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4.2.3 

CERCHA TIPO 1, longitud 13,045 Mts en tubo rectangular de 100 x 

50 x 4 mm arriba y abajo, con soportes en tubo rectangular de 70 x 
40 x 3 mm y diagonales tubo rectangular de 50 x 30 x 2.5 mm. Incluye 
anticorrosivo, esmalte y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación.   

Kilogramo 

(Kg) 
2.4.2.4 

CERCHA TIPO 2, longitud 12,045 Mts en tubo rectangular de 100 x 

50 x 4 mm arriba y abajo, con soportes en tubo rectangular de 60 x 
40 x 3 mm y diagonales tubo rectangular de 50 x 30 x 2.5 mm. Incluye 
anticorrosivo, esmalte y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación. 

2.4.2.5 
Tubo de 10", espesor 9.27 mm. Incluye anticorrosivo, esmalte y todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación. 

2.4.2.6 
Tubo de acero aguas negras 2" cal 14-2 mm. Incluye anticorrosivo, 
esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta 

instalación. 

 

Descripción: 

Fabricación, suministro, instalación y pintura de elementos arquitectónicos en metal tales como correas, cerchas, 
barandas, anclajes, tensores y otros para las cubiertas de los módulos del proyecto, en perfiles variados presentados 
de acuerdo con el diseño estructural y los planos arquitectónicos. Incluye anticorrosivo y pintura de acabado de estos 
elementos en color Ral Gris. El constructor deberá presentar los planos de taller para aprobación por parte de la 

interventoría. 

Materiales, Herramientas y Equipos:  
· Tubos rectangulares de las medidas indicadas en planos. 
· Tubo de 10”, espesor 9.27 mm 

· Tubo acero aguas negra de 2” cal. 14-2 mm 
· Soldadura E-700X 
· Tornillería SAE G-5 

· Oxigeno, acetileno, discos 
· Pintura anticorrosiva y esmalte 
· Equipo para fabricación, ensamble, soldadura e instalación de estructuras metálicas. 
· Equipo menor de albañilería. 

· Equipo para pintura. 
· Transporte 
· Herramienta menor 

· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Envío, almacenamiento y Manejo: 

Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas completamente identificadas de acuerdo a los 
planos de taller. Se almacenarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, 
adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construcción. 
· Fabricación : 

Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto 
terminado. Se fabricarán en las dimensiones mostradas o aceptadas en Planos Estructurales, utilizando las previsiones 
en planos para su fabricación y soporte. 

Para la ejecución de las áreas a la vista, se utilizarán materiales lisos y libres de defectos de superficie como 
perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc. 
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Se removerán los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades 
de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura. 

· Dimensiones: 
En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le precedan otros trabajos como apoyos en 
concreto o equivalente, se verificarán en obra las dimensiones de la instalación, permitiendo los ajustes necesarios en 
planta. 

· Esquinas y filos: 
En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y niveles de los elementos. En caso de no existir  
aclaraciones específicas los filos tendrán un radio aproximado de 1mm.  

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo serán del tipo boca de pescado. 
 
PROCEDIMIENTO (Cont.) 

· Soldadura: 
Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas serán tan 
rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se 
indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rígidos podrán ser soldadas a criterio del fabricante.  

Las soldaduras a emplear serán del tipo electrodos E70XX o equivalente. 
· Fijaciones: 
Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que serán perfectamente 

continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornillería avellanada, en superficies acabadas. 
Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metálicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje 
serán ejecutadas en taller. El trabajo estará totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los 

requisitos para ser recibido como material en obra. 
· Anclas y empotramientos: 
Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metálicos. 
Los envíos serán coordinados con otros trabajos en obra como áreas de soporte en concreto o equivalentes. 

· Miscelánea : 
Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metálicos a las áreas de estructura en 
concreto, o mampostería incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornillería, varillas, ganchos, ancla s 

de expansión, y otros elementos requeridos. 
· Ensamble : 
Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en la 

obra. Las unidades llegarán marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalación. 
· Instalación: 
La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles 
y ejes generales de la obra. 

Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos. 
· Conexiones 
Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas. 

Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarán las juntas, para 
recibir los recubrimientos y acabados. 
· Incrustaciones a concreto y mampostería 

A menos que existiera alguna contraindicación, los elementos se instalarán a concreto sólido con pernos de expansión. 
El anclaje a chazos de madera no será permitido. 
· Pintura: 
Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con una pintura anticorrosiva alquídica y 

cromato de zinc como inhibidor de la corrosión tipo Industrial 110.029 513 comercial color gris, aplicada en 2 manos. 
Una vez instalados los elementos se les dará como acabado final tres capa de esmalte epóxico color Ral Gris. El costo 
de la pintura está incluido en este ítem. 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Kilogramo (Kg) del tipo de estructura metálica especificada, con una aproximación de 
dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el peso debidamente instalado de acuerdo con los planos estructurales. Se tendrá en cuenta todos los insumos 
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necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 
consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4.3.1 

Columnetas de 0.12 x 0.25 Mts para confinamiento de mamposter ía,  

en concreto  en f'c=3.000 psi. Incluye formaleta, curado y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. 

Metro Lineal 
(Ml) 

 

Descripción: 
Ejecución de columnetas de sección rectangular en concreto reforzado, según localización y dimensiones expresadas 
en los planos  arquitectónicos y planos estructurales. Se deberán seguir todas las recomendaciones presentadas en 

estas especificaciones para la colocación de concretos y acero de refuerzo. Antes del vaciado en cualquier sección, el 
Contratista de obra deberá requerir la correspondiente autorización escrita del Interventor. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Concreto de 3000 psi (21 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa.y/o producida en sitio con planta 

dosificadora y mezcladora automatizada. 
· Desmoldatoc 
· Curasel y/o agua 

· Formaleta de tablero liso de madera. 
· Soportes y distanciadores para el refuerzo 
· Paral metálico 

· Puntilla de 3” c.c 
· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
· Vibrador eléctrico 
· Herramienta menor 

· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar Planos Arquitectónicos. 

· Consultar Planos Estructurales. 
· Consultar NSR 10. 
· Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 

· Colocar refuerzos de acero. 
· Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
· Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
· Levantar y acodalar formaletas. 

· Verificar plomos y dimensiones. 
· Vaciar y vibrar el concreto. 
· Desencofrar columnas. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 

· Curar concreto. 
· Verificar plomos y niveles para aceptación. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Lineal (Ml) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá la longitud construida de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta 
todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 
acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4.3.2 
Columnas en concreto de f́ c= 4.000 psi. Incluye formaleta, curado y 

todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.   Metro Cubico 
(M3) 

2.4.3.3 
Pantallas en concreto de f'c= 4.000 psi. Incluye formaleta, curado y 

todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

 

Descripción: 

Ejecución de columnas de sección rectangular  y pantallas en concreto reforzado, con acabado de formaleta metálica 
o equivalente, según localización y dimensiones expresadas en los planos  arquitectónicos y planos estructurales. Se 
deberán seguir todas las recomendaciones presentadas en estas especificaciones para la colocación de concretos y 

acero de refuerzo. Antes del vaciado en cualquier sección, el Contratista de obra deberá requerir la correspondiente 
autorización escrita del Interventor. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Concreto de 4.000 psi (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. 

· Desmoldatoc 
· Curasel y/o agua 
· Soportes y distanciadores para el refuerzo 

· Autobomba 
· Formaleta metálica 
· Paral metálico 
· Andamio certificado 

· Vibrado eléctrico 
· Herramienta menor 
· Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 

· Consultar NSR 10. 
· Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 
· Colocar refuerzos de acero. 
· Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

· Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
· Levantar y acodalar formaletas. 
· Verificar plomos y dimensiones. 

· Vaciar y vibrar el concreto. 
· Desencofrar columnas y/o pantalla. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 
· Curar concreto. 

· Verificar plomos y niveles para aceptación. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación 
de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. 

Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en 
cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 
de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4.3.4 
Muros en concreto de f́ c=4.000 psi para graderías. Incluye formaleta, 

curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

Metro Cubico 

(M3) 

 

Descripción: 

Ejecución de muros en concreto para la construcción de las graderías en el área del auditorio, con acabado de formaleta 
metálica o equivalente, según localización y dimensiones expresadas en los planos  arquitectónicos y planos 
estructurales. Se deberán seguir todas las recomendaciones presentadas en estas especificaciones para la colocación 

de concretos y acero de refuerzo. Antes del vaciado en cualquier sección, el Contratista de obra deberá requerir la 
correspondiente autorización escrita del Interventor. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Concreto de 4.000 psi (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. 

· Desmoldatoc 
· Curasel y/o agua 
· Soportes y distanciadores para el refuerzo 

· Autobomba 
· Formaleta metálica 
· Paral metálico 

· Andamio certificado 
· Vibrado eléctrico 
· Herramienta menor 
· Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 

· Consultar NSR 10. 
· Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 
· Colocar refuerzos de acero. 

· Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
· Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
· Colocar pieza para dilatar la columna del cielorraso 
· Levantar y acodalar formaletas. 

· Verificar plomos y dimensiones. 
· Vaciar y vibrar el concreto. 
· Desencofrar muro. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 

· Curar concreto. 
· Verificar plomos y niveles para aceptación. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación 

de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad . 
Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en 
cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4.3.5 

Muros tanque reserva de agua en concreto impermeabilizado de f'c= 

4.000 psi gravilla fina, con microfibra. Incluye cinta PVC Waterbar  V-
15 de Sika o similar, formaleta, curado y todos los elementos 
necesarios para su correcta ejecución. 

Metro Cubico 
(M3) 

 

Descripción: 
Se refiere al tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable indicado en los planos. Se fundirá en los sitios 

indicados en concreto impermeabilizado integralmente de 4.000 PSI gravilla fina de acuerdo con el diseño mostrado en 
planos. Incluye refuerzo, colocando además cintas de polinivilo en los lugares de junta de construcción, indicados en 
planos, las cuales sólo podrán estar localizadas en las paredes laterales, además se deberán prever los pases 
necesarios embebidos, para las instalaciones hidráulicas y eléctricas mostradas en los planos respectivos. La fundida 

de la base debe ser monolítica con las paredes laterales y las tapas superficiales. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Concreto de 4.000 psi gravilla fina (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa, incluye inclusor de 

aire y microfibra 
· Desmoldatoc 
· Curasel y/o agua 

· Soportes y distanciadores para el refuerzo 
· Autobomba 
· Formaleta metálica 
· Paral metálico 

· Andamio certificado 
· Vibrado eléctrico 
· Cinta PVC Waterbar  V-15 de Sika o similar 

· Herramienta menor 
· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 
· Consultar NSR 10. 
· Consultar Planos Hidráulicos. 

· Consultar Estudio de Suelos. 
· Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones y cimientos. 
· Verificar niveles de excavación y estabilidad taludes. 

· Limpiar superficies de apoyo losa inferior. 
· Colocar soportes y distanciadores para refuerzo. 
· Colocar refuerzo de acero para el fondo y arranques para las contenciones laterales. 

· Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
· Vaciar concreto para el fondo del foso. 
· Nivelar y pendientar superficies. 
· Colocar refuerzo de acero para elementos verticales. 

· Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
· Armar formaleta para elementos verticales. 
· Establecer pases para instalaciones técnicas. 

· Incrustar y sellar pasamuros. 
· Instalar cintas de polinivilo en los lugares de junta de construcción 
· Verificar dimensiones plomos y secciones. 
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· Vaciar concreto para paredes del tanque. 
· Ejecutar medias cañas en los rincones. 

· Armar formaleta para la tapa superior. 
· Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. 
· Instalar ventilaciones en hierro galvanizado. 
· Instalar escalera de gato (se paga por el item 12.4.2) 

· Prever vanos para inspección foso 
· Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
· Verificar dimensiones plomos y secciones. 

· Vaciar concreto tapa foso. 
· Vibrar concreto. 
· Curar concreto. 

· Desencofrar tanque.  
· Realizar resanes y reparaciones. 
· Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 
 

Medida y forma de pago:. 

La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación 
de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad . 
Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en 

cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 
de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4.3.6 

Placa de entrepiso aligerada   h: 50 cm   en concreto de f'c= 4.000 psi 

y espesor de la torta 7 cms,  con casetón en icopor para cuatro usos. 
Incluye formaleta, curado y todos los elementos necesarios para su 
correcta ejecución. 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 
Ejecución de las placas de entrepiso aligerada h=50 cm con casetón de icopor, en concreto reforzado de f'c=4.000 psi,  

con formaleta de tablero en madera y características indicadas de los planos estructurales y los planos arquitectónicos. 
El acabado inferior el concreto debe ser fluido para acabado arquitectónico deben cumplir las especificaciones del 
concreto. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

· Concreto de 4.000 psi (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. 
· Desmoldatoc 
· Curasel y/o agua 

· Soportes y distanciadores para el refuerzo 
· Autobomba 
· Camilla de madera 

· Paral metálico 
· Andamio certificado 
· Vibrado eléctrico 
· Puntilla 3" C.C 

· Casetón de icopor para cuatro usos 
· Herramienta menor 
· Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 

· Consulta NSR 10 
· Estudiar y definir formaletas a emplear. 
· Preparar formaleta y aplicar desmoldantes. 
· Instalar casetón de icopor  

· La modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la interventoría.  
· Colocar refuerzo positivo en acero. 
· Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas. 

· Colocar testeros de borde. 
· Colocar refuerzo de acero. 
· Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

· Colocar refuerzos de escaleras y rampas. 
· Realizar pases de instalaciones técnicas. 
· Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 
· Vaciar el concreto en una sola etapa. 

· Vibrar concreto. 
· Curar concreto. 
· Desencofrar losas. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 

· Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 
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Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de placa estructural especificada, con una aproximación 
de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad . 

Se medirá el área instalada de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta 
todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 
acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4.3.7 

Placa en Metaldeck de 2" cal 22, e= 15 cms en  f'c=4.000 psi,  Incluye 

conectores, formaleta y todos los elementos necesarios para su 
correcta ejecución. Metro Cuadrado 

(M2) 
2.4.3.8 

Placa en Metaldeck de 2" cal 22, e= 12 cms en  f'c=4.000 psi,  Incluye 
conectores, formaleta y todos los elementos necesarios para su 
correcta ejecución. 

 

Descripción: 
Consiste en el suministro e instalación de lámina de acero preformada colaborante (Steel deck 2” Calibre 22)  y el 

concreto para construcción de placa aligerada indicada en planos estructurales. 
Se deberán coordinar los trabajos de construcción, con las diferentes redes. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

· Concreto de 4.000 psi (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. 
· Lamina colaborante Steell deck 2” Calibre 22 
· Soportes y distanciadores para el refuerzo 

· Autobomba 
· Camilla de madera 
· Paral metálico 

· Andamio certificado 
· Vibrado eléctrico 
· Puntilla 3" C.C 
· Herramienta menor 

· Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 

· Consulta NSR 10 
· Estudiar y definir formaletas a emplear. 
· Preparar formaleta y aplicar desmoldantes. 
· Instalar lamina Steell deck 

· Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas. 
· Colocar testeros de borde. 
· Colocar refuerzo de acero, corresponde a los conectores de cortante 

· Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
· Colocar malla electrosoldada, se paga dentro del ítem 2.2.2 del capítulo de Estructura 
· Realizar pases de instalaciones técnicas. 

· Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 
· Vaciar el concreto en una sola etapa. 
· Utilizar concreto  
· Vibrar concreto. 

· Curar concreto. 
· Desencofrar losas. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 
· Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de placa estructural especificada, con una aproximación 
de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad . 

Se medirá el área instalada de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta 
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todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 
acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4..3.9 
Placa maciza e=20 cms de f'c= 4.000 psi. Incluye formaleta, curado y 

todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

Metro Cuadrado 
(M2) 

2.4..3.10 
Placa maciza e=15 cms de f'c= 4.000 psi. Incluye formaleta, curado y 

todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

2.4..3.11 

Placa maciza para bases antivibratorias e= 0.07 cms de f́ c=4.000 psi,  

equipos de aire acondicionado, equipos hidroneumáticos y contra 
incendio, ascensor y montacarga. Incluye formaleta, curado y todos 
los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

 

Descripción: 
Ejecución de placas macizas aéreas en concreto reforzado de f'c=4.000 psi en los espesores indicados y placas 
antivibratorias para equipos, de características indicadas de los planos estructurales y los planos arquitectónicos. El 

acabado inferior, y los bordes de la losa serán en concreto con agregados grises, con acabado de formaleta de tablero 
de listón machimbrado. La modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la interventoría.  
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

· Concreto de 4.000 psi (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. 
· Desmoldatoc 
· Curasel y/o agua 

· Soportes y distanciadores para el refuerzo 
· Autobomba 
· Camilla de madera 
· Paral metálico 

· Andamio certificado 
· Vibrado eléctrico 
· Madera ordinaria 

· Puntilla 3" C.C 
· Herramienta menor 
· Mano de obra calificada 

 
Ejecución y/o procedimiento: 

Consultar Planos Arquitectónicos. 
Consultar Planos Estructurales. 
Consulta NSR 10 

Estudiar y definir formaletas a emplear. 
Preparar formaleta y aplicar desmoldantes. 
La modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la interventoría. 

Colocar refuerzo positivo en acero. 
Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas. 
Colocar testeros de borde. 
Colocar refuerzo de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
Colocar refuerzos de escaleras y rampas. 
Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 
Vaciar el concreto en una sola etapa. 
Vibrar concreto. 

Curar concreto. 
Desencofrar losas. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 
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Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de placa estructural especificada, con una aproximación 

de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad . 
Se medirá el área instalada de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta 
todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 

acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2..4.3.12 
Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=4000 psi, Incluye formaleta, 

curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

Metro Cubico 

(M3) 

 

Descripción: 

Se refiere el presente ítem a la ejecución de la totalidad de las vigas aéreas en concreto reforzado incluidas en el proyecto. 
Se construirán de acuerdo a los planos estructurales, cuidando de conservar elementos perfectamente alineados y 
horizontales, respetando los bordes de placa establecidos en el proyecto arquitectónico. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Concreto de 4.000 psi (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. 
· Desmoldatoc 

· Curasel y/o agua 
· Soportes y distanciadores para el refuerzo 
· Autobomba 

· Camilla de madera 
· Paral metálico 
· Andamio certificado 

· Vibrado eléctrico 
· Madera ordinaria 
· Puntilla 3" C.C 
· Herramienta menor 

· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Consultar Planos Arquitectónicos. 

Consultar Planos Estructurales. 
Consultar NSR 10. 
Replantear ejes, verificar niveles. 

Levantar y acodalar formaletas. 
Colocar refuerzos de acero. 
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

Vaciar el concreto en una sola etapa. 
Vibrar concreto. 
Desencofrar vigas. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 

Curar concreto. 
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación 

de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad . 
Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en 
cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4..3.13 

Vigueta de 0.12 x 0.15 Mts para confinamiento mampostería, en 

concreto de f'c= 3.000 Psi. Incluye formaleta, curado y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. 

Metro lineal 
(Ml) 

 

Descripción: 
Se refiere el presente ítem a la ejecución de la totalidad de las viguetas en concreto reforzado incluidas en el proyecto. Se 
construirán de acuerdo a los planos estructurales, cuidando de conservar elementos perfectamente alineados y horizontales.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 

· Concreto de 3.000 Psi (21 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. 
· Desmoldatoc 
· Curasel y/o Agua 

· Soportes y distanciadores para el refuerzo 
· Camilla de Madera 
· Paral Metálico 

· Andamio Certificado 
· Vibrado Eléctrico 
· Madera Ordinaria 
· Puntilla 3" C.C 

· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 
· Herramienta Menor 
· Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar Planos Arquitectónicos. 
· Consultar Planos Estructurales. 

· Consultar NSR 10. 
· Estudiar y definir formaletas a emplear. 
· Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 
· Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 

· Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
· Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
· Prever el sistema de anclaje. 

· Verificar dimensiones, plomos y secciones. 
· Preparar el concreto con arena lavada y gravilla. 
· Vaciar concreto 

· Vibrar concreto mecánicamente. 
· Curar elementos 
· Desencofrar elementos. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 
· Completar la mampostería. 

· Verificar plomos y alineamientos. 
· Resanar y aplicar acabado exterior. 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación de 
dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta 
todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 

acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 70 de 467                                                                                        

 

• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4..3.14 
Viga canal en concreto de f'c= 4.000 psi. Incluye formaleta, curado y 

todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.. 

Metro Cubico 

(M3) 

 

Descripción: 

Se refiere el presente ítem a la ejecución de la totalidad de las vigas canal en concreto reforzadas incluidas en el proyecto. 
Se construirán  de acuerdo a los planos estructurales, cuidando de conservar elementos perfectamente  alineados y 
horizontales, respetando los bordes de placa establecidos en el proyecto arquitectónico. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Concreto de 4.000 psi (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. 
· Desmoldatoc 

· Curasel y/o agua 
· Soportes y distanciadores para el refuerzo 
· Autobomba 

· Camilla de madera 
· Paral metálico 
· Andamio certificado 

· Vibrado eléctrico 
· Madera ordinaria 
· Puntilla 3" C.C 
· Herramienta menor 

· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Consultar Planos Arquitectónicos. 

Consultar Planos Estructurales. 
Consultar NSR 10. 
Replantear ejes, verificar niveles. 

Levantar y acodalar formaletas. 
Colocar refuerzos de acero. 
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

Vaciar el concreto en una sola etapa. 
Vibrar concreto. 
Desencofrar vigas. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 

Curar concreto. 
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación 

de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad . 
Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en 
cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4..3.15 Grouting de f'c= 3.000 Psi para dovelas en mampostería estructural 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Se refiere este ítem a la mezcla, colocación del mortero de inyección (grouting) de f’c=3.000 psi. en las celdas, para el 
reforzamiento de la mampostería. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

· Mortero de relleno ó inyección (grouting) de f́ c=3.000 psi . (NTC 4048 – ASTM c476), producido en planta externa 
· Equipo para transporte del mortero de inyección 
· Herramienta menor 
· Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
· Consultar refuerzos de muros y unión de elementos estructurales y no estructurales dentro de los Planos estructurales.  
· Verificar la correcta instalación de los refuerzos. Las varillas deberán mantenerse centradas en las celdas por medio 

de alambres instalados en las pegas. 
· Limpiar e inspeccionar la celda: Tapar vacíos, remover sobrantes de mortero, retirar desperdicios, limpiar refuerzos.  
· Verificar que el muro haya alcanzado la resistencia necesaria antes de proceder a realizar la inyección.  
· Instalar mordazas ó codales antes de iniciar la inyección, en caso de ser necesario. 

· Vaciar el mortero en forma continua. En caso de interrupción, ésta no puede ser mayor a una hora.  
· Consolidar el mortero de inyección por medio de vibrador ó barra 
. Recompactar poco tiempo después de haber sido inyectado o consolidado. 

· Fundir normalmente celdas hasta alturas de 1.20 m. 
· El nivel del mortero de inyección en la celda superior, será 4 cms más bajo que el nivel superior de la celda.  
· Fundir nuevos tramos a partir del nivel anteriormente fijado. 

· Ejecutar aperturas de limpieza en la primera hilada para fundir celdas con alturas mayores de 1.20 ms.  
· Verificar el vaciado total de la celda. 
· No exceder alturas de inyección de 3 ms. 
· Evitar encorozar los muros a las placas superiores hasta tanto no hayan sido cargadas con las cargas muertas de 

trabajo más significativas. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de relleno estructural especificado, con una aproximación de 

dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta 
todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 

acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4..3.16 
Escaleras en concreto de f́ c=3.000 psi. Incluye formaleta, curado y 

todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

Metro Cubico 

(M3) 

 

Descripción: 

Ejecución de escaleras aéreas macizas en concreto reforzado f'c=3000 psi, fundidas según indicaciones de los planos 
estructurales y los planos arquitectónicos. Se replantearán, balancearán y compensarán de acuerdo con los planos 
específicos de detalle y los acabados previstos. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Concreto de 3000 PSI (21 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa. 
· Desmoldatoc 

· Curasel y/o agua 
· Soportes y distanciadores para el refuerzo 
· Camilla de madera 

· Paral metálico 
· Andamio certificado 
· Vibrado eléctrico 

· Madera ordinaria 
· Puntilla 3" C.C 
· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 
· Herramienta menor 

· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Consultar Planos Arquitectónicos. 

Consultar Planos Estructurales. 
Consultar NSR 10. 
Replantear ejes, verificar niveles. 

Levantar y acodalar formaletas. 
Colocar refuerzos de acero. 
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

Vaciar el concreto en una sola etapa. 
Vibrar concreto. 
Desencofrar escalera. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 

Curar concreto. 
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximación 

de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. 
Se medirá el volumen instalado de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en 
cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4.3.17 

Cárcamo en concreto impermeabilizado de f'c= 4.000 Psi gravilla fina, 

para la acometida principal MT de 40 x 30 cms con tapa en lámina de 
alfajor. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
ejecución 

Metro Lineal 
(Ml) 

 

Descripción: 
Se refiere a la construcción de los cárcamos en concreto para conducciones eléctricas, de sección de .40x.30  de 

acuerdo a lo mostrado en planos de subestación y áreas eléctricas  se incluye la instalación de un marco perimetral en 
ángulo metálico 1” doble (instalado antes de fundir el concreto) y de una tapa en lámina tipo “alfajor” 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

· Concreto de 4.000 psi gravilla fina (28 Mpa) con agregados grises, producido en planta externa., incluye inclusor de 
aire 
· Desmoldatoc 

· Curasel y/o agua 
· Soportes y distanciadores para el refuerzo 
· Madera ordinaria 

· Equipo de soldadura 
· Vibrado eléctrico 
· Puntilla 3" C.C 
· Lamina de alfajor e: 2.5 mm 

· Herramienta menor 
· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

Consultar Planos Arquitectónicos. 
Consultar Planos Estructurales. 
Consultar NSR 10. 

Replantear ejes, verificar niveles. 
Levantar y acodalar formaletas. 
Colocar refuerzos de acero. 
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

Realizar pases de instalaciones técnicas. 
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
Vaciar el concreto en una sola etapa. 
Vibrar concreto. 

Desencofrar cárcamo. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 
 
Curar concreto. 
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo del elemento estructural especificado, con una aproximación de 
dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada de acuerdo con los cálculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrá en cuenta 

todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 
acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
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• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 2  ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 
2.4 - ESTRUCTURA 

2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

2.4.3.18 
Dinteles de 0.15 x 0.20 en concreto de f́ c=2.500 PSI. Incluye todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

Metro lineal 

(Ml) 

 

 

 
IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL CAPITULO 2 – ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.4 – ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.4.3 – ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
Ítem 2.4.3.13 
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CAPITULO 3 
 

MAMPOSTERIA Y 
MUROS LIVIANOS 
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GENERALIDADES 
 
Mampostería 

Comprende la construcción de todos los muros y tabiques en ladrillo de arcilla cocida, 
macizo o hueco tipo rejilla, de ladrillera Santafé o similar, de acuerdo con las dimensiones 
y detalles de los planos. Los ladrillos para los muros y tabiques serán de primera calidad, 
cortado a máquina, sólidos, bien cocidos, de forma y dimensiones regulares, textura 
compacta, exento de terrones, rajaduras, hendiduras y otros defectos que afecten su 
aspecto, resistencia y durabilidad. Las estrías de los ladrillos huecos deberán ser nítidas y 
uniformes. Deberán estar exentos de resquebrajaduras, fisuras y grietas. El porcentaje de 
absorción después de la inmersión de las muestras en agua durante cinco horas no deberá 
exceder del 12%. El bloque de concreto al contrario de todos los demás materiales de 
mampostería, no se debe humedecer antes de asentarse, por el contrario debe protegerse 
contra la humedad. En caso de que el ladrillo o el bloque tengan otras dimensiones de las 
indicadas en el proyecto, el Contratista de obra deberá hacer los ajustes en las cotas de los 
planos que fuesen necesarias, pero estos ajustes deberán ser aprobados por el Interventor.  
 
Condiciones Generales 
A. La mampostería debe ajustarse de acuerdo con lo estipulado en los planos, teniendo en 
cuenta que todos los muros correspondan exactamente al diseño y espesores indicados. 
B. Antes de iniciar la construcción de un muro, debe hacerse un trazo que sirva de guía a 
los operarios para alinear la mampostería y colocar las tuberías e instalaciones. C. El 
alineamiento se hará con hilos tensos y estacas si se trata de muros sobre cimientos. En el 
caso de muros sobre placas, los trazos iniciales se harán con tiza o crayola. D. A medida 
que se pasa de una hilada a la siguiente, el alineamiento se hará por hilos tensos fijados 
por medio de ladrillos en los extremos, o en tramos intermedios no mayores de 5.00 mts. El 
muro debe plomarse a medida que se construye para que quede perfectamente vertical. E. 
Las hiladas de ladrillo deben quedar correctamente niveladas y plomadas, no aceptándose 
en estas operaciones errores mayores de 0.5 %. F. Las juntas de pegue verticales y 
horizontales tendrán un espesor estandarizado (el mismo en todas las hiladas), máximo de 
1,2 cm. Cuando se trate de un muro a la vista, deberá retirarse el material de mezcla 
sobrante y se dejará una junta limpia no mayor de 1,2 cm de ancho, con su acabado a ras 
de las caras de los ladrillos. G. Las mezclas de mortero de pega serán en proporción 1:4 
de cemento y arena de grano fino, tanto para fachadas a la vista, como para la mampostería 
de muros interiores. H. Los morteros se prepararán inmediatamente antes de usarlos, con 
materiales secos, acumulados en el lugar de trabajo, para evitar pérdida de tiempo y ser 
gastados en promedio una hora. I. La cantidad de agua para el mortero debe producir una 
mezcla homogénea en cuanto a los materiales que los componen, especialmente la arena, 
fácil de operar con el palustre y antes de que seque la mezcla, debe limpiarse la que haya 
escurrido sobre los ladrillos. No se permite la preparación de la mezcla para más de una 
hora de trabajo. J. El ladrillo debe humedecerse antes de su colocación para que no altere 
el agua del mortero. K. Los ladrillos que absorben mucha agua no deben usarse en muros 
exteriores o sobre patios donde la lluvia pueda saturarlos puesto que la humedad pasará al 
interior del muro. L. Los empates de muros que se junten uno con otro, deben hacerse por 
endentados que los traben.  En estructuras de placas y columnas, en las cuales los muros 
no son portantes, estos deberán anclarse a las placas de piso y de cielo raso.  (Ver 
normativa en NSR-10). N. La mampostería deberá ceñirse a las normas de Diseño Sismo 
Resistente (NSR-10) en lo referente a la dilatación o independencia entre muros de 
antepechos con los muros de altura completa, así como de estos con muros sobre dinteles. 
En caso de que con una pega de 2 cms. promedio máximo, se vea la conveniencia de 
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utilizar bloque cortado, estos cortes se buscarán por la mitad, para que se utilicen fácilmente 
las dos partes y necesariamente se realizarán con disco y máquina cortadora.  P. Todos 
aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como cajas, tubos 
de instalaciones, chazos, anclajes de carpintería de hierro, etc., se colocarán en los sitios 
indicados, al tiempo de formación del muro. (Si los chazos son de madera, irán inmunizados 
y con malla lateral para lograr un buen anclaje).   En caso de necesitarse la colocación de 
alguno de estos elementos después de formado el muro, deberá esperarse un fragüe de la 
mampostería, por un período no inferior a 3 días y, de todas maneras la regata o la rotura 
se deberá realizar cuidadosamente para no fisura ni debilitar al muro. Q. Para los elementos 
de fijación correspondientes a ventanas, puertas, rejillas u otros, se dejarán al levantar los 
muros debidamente empotrados, los chazos, ángulos o taches correspondientes. Si la 
carpintería de metálica trae las patas de incrustar al muro, soldadas al elemento, entonces 
la carpintería se instalará simultáneamente a la realización de la mampostería, de tal 
manera que además sirva de guía maestra para los pañetes detallados. R. Para el caso de 
muros pañetados, previamente a esta operación se debe tapar con papel las cajas de 
interruptores, tomas, salidas sanitarias, etc. S. En los ladrillos huecos los aparejos deben 
ser siempre sobre las caras llenas, pero en las trabas de esquina aparecerán los vacíos 
para llenar con mortero. T. Cuando se trate de ladrillo a la vista, deberán escogerse antes 
de los que sean más parejos y dimensiones prácticamente iguales. En los muros para 
pañetar no se requiere de este cuidado. U. Toda la mampostería deberá llevar un refuerzo 
horizontal en acero de 60.000 psi. La mampostería debe cumplir con lo establecido en la 
NSR-10. 
 
Anclajes conectores y refuerzo muros 
Se refiere a los refuerzos que deben llevar todos los muros de la edificación, cumpliendo 
con las exigencias de la NSR-10. Tal como se especificó en las generalidades enunciadas 
anteriormente, los empates de muros que se junten uno con otro, deben hacerse por 
endentados que los traben. La mampostería deberá ceñirse a las normas de Diseño Sismo 
Resistente (NSR-10) en lo referente a la dilatación o independencia entre muros de 
antepechos con los muros de altura completa, así como de estos con muros sobre dinteles. 
De igual manera, cumpliendo con la misma norma, los antepechos deberán estar anclados 
con acero de refuerzo a las placas de entrepiso a donde se están apoyando y a las placas 
de techo a donde estén llegando.  

 
 
Muros Livianos 

Son sistemas constructivos no tradicionales, que tienen como características que los hacen 
atractivos para resolver proyectos: permiten acelerar la ejecución de la obra y la limpieza 
en su construcción, son autoportantes, tienen bajo peso propio, ofrecen un buen nivel de 
confort térmico. Además, son versátiles para resolver los revestimientos. 
El sistema de la construcción liviana en seco es un método de construcción basado en una 
estructura reticular liviana formada por perfiles de acero galvanizados, revestidos con 
placas de yeso en fibrocemento 
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CAPITULO 3 -  MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

3.1 Muro en bloque No. 5 e=0.12 
Metro Cuadrado 

(M2) 

3.2 Muro en bloque No. 5 e=0.12 (lineal) 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Allí donde los planos arquitectónicos y estructurales así lo indiquen, se construirán los muros en bloque N° 5 Santafé 

o similar, sentados de tal manera que entreguen un espesor de muro de 12 cms. (espesor sin incluir su recubrimiento 
en pañete o en enchape). Es factible que en algunas fábricas de bloque N° 5, solamente entregue un espesor  
ligeramente diferente a 0,12 cms. el cual se considera aceptable y que cumple con lo especificado. Se realizara el 

confinamiento de acuerdo a las recomendaciones para elementos no estructurales; así como la instalación de 
conectores horizontales, conectores con la estructura metálica y separación entre los dos elementos, con icopor  
prensado.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Bloque N°5 Santafé o similar, deberá cumplir con las normas NTC 4205-2, ASTM C56, C212 y C216, las demás 

normas que apliquen para este caso y las que se encuentran relacionadas en el Titulo D, numeral D.2.3 de la norma 
NSR10. 

 • Mortero 1:4 

 • Andamio tubular certificado 
• Herramienta menor 

 • Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
La ejecución de las actividades de mampostería tendrá como base los plantas arquitectónicos generales, los cortes y 

las fachadas 
Se iniciará el replanteo de muros despejando totalmente las placas que deberán estar barridas y libres de desperdicio 
de escombros de obra y residuos de alguna mezcla, se recuperarán los ejes estructurales, verificando su ortogonalidad 
antes de proseguir, luego se replanteará la mampostería de interiores con hilo y mineral, de acuerdo a los planos 

mencionados, el replanteo además deberá realizarse teniendo en cuenta los elementos estructurales, las puertas y 
ventanas 
En los extremos de cada uno de los tramos rectos de muros se instalarán boquilleras perfectamente plomadas en dos 

sentidos, sobre las cuales se marcará el estantillón de hiladas de acuerdo a la distribución relacionada en los planos 
de cortes y fachadas, la que será proyectada con hilos de manera que se controle el nivel en cada una de las hiladas. 
La conformación del muro se ejecutará, una vez se haya humedecido el yacimiento, de acuerdo a las trabas requeridas 

en cada área específica, procediendo a prolongar las ducterías de instalaciones hidráulicas, eléctricas u otras a que 
hubiera lugar, evitando la apertura de regatas en muros frescos. De no existir aclaraciones adicionales, los muros se 
trabarán en hiladas de soga o media pieza. 
Se utilizarán mortero 1:4 homogéneamente en las áreas de pega, sentando seguidamente la hilada una vez se ha 

distribuido la pega lateral, se retirarán los excedentes laterales de mortero, retapando las pegas, las juntas de mortero 
de pega serán a ras con las caras del bloque y se harán perfectamente rectas, tanto horizontal como verticalmente y 
la traba entre bloques será a medio. Luego de colocar la primera hilada se levantan en las esquinas tres hiladas 

formando una pirámide, con ayuda del hilo para mantener la nivelación y alineamiento, se colocan los bloques 
intermedios chequeando que esta nivelación y alineamiento sean correctos. Las caras del muro deberán ser 
perfectamente verticales, aptas para recibir los acabados planteados en el diseño. 

Se debe tener en cuenta para el aparejo de muros en bloque que éstos se hacen sobre las caras llenas. El mortero 
sobrante que escurra por el muro a medida que se aplique, se retirará inmediatamente y antes de que fragüe. En las 
terminaciones laterales o en los empates en ángulo con otros muros, los huecos del ladrillo que quedan a la vista serán 
tapados con el mismo mortero de pega. 

Se elevara este tipo de mampostería desde la placa inferior hasta la placa superior, atendiendo las indicaciones 
referentes a construcciones sismo resistentes NSR-10. 
Los antepechos en este tipo de mampostería, deben construirse atendiendo las indicaciones referentes a 

construcciones sismo resistentes NSR-10 y los planos de detalle de elementos no estructurales. 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 83 de 467                                                                                        

 

Se debe cumplir con todos los requisitos de la norma NSR –10, las actividades de obra como son la ejecución 
de las columnetas, refuerzos horizontales, cintas de refuerzos, confinamientos y dilataciones, se deben prever 

y realizar conjuntamente con la ejecución de los muros, no se permitirá la ejecución de regatas para tal fin .  
Refuerzo de la mampostería 
Se refiere a la ejecución del refuerzo horizontal de la mampostería en acero de 60.000 Psi, se deben instalar en la pega 
de la mampostería de acuerdo con lo indicado en los planos de detalle de elementos no estructurales, distanciadas 

como máximo dos hiladas. Igualmente se instalaran conectores entre la estructura metálica (columnas y vigas) y la 
mampostería en acero de 60.000 Psi. La mampostería se aislara de la estructura metálica con icopor prensado de 2mm 
adherido con Sikaflex 1A. Para lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en los planos de detalle de elementos no 

estructurales. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de muro especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para muros correspondientes a anchos inferiores de 
1.00 Mt o antepechos inferiores a 1.00 Mt de altura la unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) y se medirá por su 
longitud descontando los vanos y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos 
de calidad. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 

desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 3 -  MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

3.3 Muro en ladrillo estructural e=0.15 M 
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
 Allí donde los planos estructurales así lo indiquen, se construirán los muros en ladrillo estructural, sentados de tal 

manera que entreguen un espesor de muro de 15 cms. (espesor sin incluir su recubrimiento en pañete o en enchape).  
Es factible que en algunas fábricas de ladrillo prensado liviano, solamente entregue un espesor ligeramente diferente 
a 15 cms. el cual se considera aceptable y que cumple con lo especificado. Se realizara el confinamiento de acuerdo a 

las recomendaciones para elementos no estructurales, así como la instalación de conectores horizontales, conectores 
con la estructura metálica y la separación entre los dos elementos, con icopor prensado. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Ladrillo estructural, deberá cumplir con las normas NTC 4205-1 y 4205-3, ASTM C56, C212 y C216, las demás normas 

que apliquen para este caso y las que se encuentran relacionadas en el Titulo D, numeral D.2.3 de la norma NSR10.  

 • Mortero 1:4 

 • Andamio tubular certificado 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
La ejecución de las actividades de mampostería tendrá como base los plantas arquitectónicos generales, los cortes y 

las fachadas 
Se iniciará el replanteo de muros despejando totalmente las placas que deberán estar barridas y libres de desperdicio 
de escombros de obra y residuos de alguna mezcla, se recuperarán los ejes estructurales, verificando su ortogonalidad 
antes de proseguir, luego se replanteará la mampostería de interiores con hilo y mineral, de acuerdo a los planos 

mencionados, el replanteo además deberá realizarse teniendo en cuenta los elementos estructurales, las puertas y 
ventanas 
En los extremos de cada uno de los tramos rectos de muros se instalarán boquilleras perfectamente plomadas en dos 

sentidos, sobre las cuales se marcará el estantillón de hiladas de acuerdo a la distribución relacionada en los planos 
de cortes y fachadas, la que será proyectada con hilos de manera que se controle el nivel en cada una de las hiladas. 
La conformación del muro se ejecutará, una vez se haya humedecido el yacimiento, de acuerdo a las trabas requeridas 

en cada área específica, procediendo a prolongar las ducterías de instalaciones hidráulicas, eléctricas u otras a que 
hubiera lugar, evitando la apertura de regatas en muros frescos. De no existir aclaraciones adicionales, los muros se 
trabarán en hiladas de soga o media pieza. 
Se utilizarán mortero 1:4 homogéneamente en las áreas de pega, sentando seguidamente la hilada una vez se ha  

distribuido la pega lateral, se retirarán los excedentes laterales de mortero, retapando las pegas, las juntas de mortero 
de pega serán a ras con las caras del bloque y se harán perfectamente rectas, tanto horizontal como verticalmente y 
la traba entre bloques será a medio. Luego de colocar la primera hilada se levantan en las esquinas tres hiladas 

formando una pirámide, con ayuda del hilo para mantener la nivelación y alineamiento, se colocan los bloques 
intermedios chequeando que esta nivelación y alineamiento sean correctos. Las caras del muro deberán ser 
perfectamente verticales, aptas para recibir los acabados planteados en el diseño. 

Se debe tener en cuenta para el aparejo de muros en bloque que éstos se hacen sobre las caras llenas. El mortero 
sobrante que escurra por el muro a medida que se aplique, se retirará inmediatamente y antes de que fragüe. En las 
terminaciones laterales o en los empates en ángulo con otros muros, los huecos del ladrillo que quedan a la vista serán 
tapados con el mismo mortero de pega. 

Se elevara este tipo de mampostería desde la placa inferior hasta la placa superior, atendiendo las indicaciones 
referentes a construcciones sismo resistentes NSR-10. 
Los antepechos en este tipo de mampostería, deben construirse atendiendo las indicaciones referentes a 

construcciones sismo resistentes NSR-10 y los planos de detalle de elementos no estructurales. 
Se debe cumplir con todos los requisitos de la norma NSR –10, las actividades de obra como son la ejecución 
de las columnetas, refuerzos horizontales, cintas de refuerzos, confinamientos y dilataciones, se deben prever 

y realizar conjuntamente con la ejecución de los muros, no se permitirá la ejecución de regatas para tal fin.  
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Refuerzo de la mampostería 
Se refiere a la ejecución del refuerzo horizontal de la mampostería en acero de 60.000 Psi, se deben instalar en la pega 

de la mampostería de acuerdo con lo indicado en los planos de detalle de elementos no estructurales, distanciadas 
como máximo dos hiladas. Igualmente se instalaran conectores entre la estructura metálica (columnas y vigas) y la 
mampostería en acero de 60.000 Psi. La mampostería se aislara de la estructura metálica con icopor prensado de 2mm 
adherido con Sikaflex 1A. Para lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en los planos de detalle de elementos no 

estructurales. 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de muro especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en 
este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado 

en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 3 -  MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

3.4 
Muro fachada en ladrillo prensado liviano color cocoa de Santafe o 

similar, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución 

Metro Cuadrado 

(M2) 

3.5 
Muro fachada en ladrillo prensado liviano color cocoa de Santafe o 

similar, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución 

Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Allí donde los planos así lo indiquen en fachada, se construirán los muros en ladrillo prensado liviano color cocoa 

Santafé o similar, sentados de tal manera que entreguen un espesor de muro de 12 cms. (espesor sin incluir su 
recubrimiento en pañete o en enchape). Es factible que en algunas fábricas de ladrillo prensado liviano, solamente 
entregue un espesor ligeramente diferente a 12 cms. el cual se considera aceptable y que cumple con lo especificado. 

Se realizara el confinamiento de acuerdo a las recomendaciones para elementos no estructurales, así como la 
instalación de conectores horizontales, conectores con la estructura metálica y la separación entre los dos elementos, 
con icopor prensado. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Ladrillo prensado liviano color cocoa Santafé o similar, deberá cumplir con las normas NTC 4205-1 y 4205-3, ASTM 
C56, C212 y C216, las demás normas que apliquen para este caso y las que se encuentran relacionadas en el Titulo 
D, numeral D.2.3 de la norma NSR10. 

• Mortero 1:4 

 • Andamio tubular certificado 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
La ejecución de las actividades de mampostería tendrá como base las plantas arquitectónicas generales, los cortes y 
la fachada. 

Se iniciará el replanteo de muros despejando totalmente las placas que deberán estar barridas y libres de desperdicio 
de escombros de obra y residuos de alguna mezcla, se recuperarán los ejes estructurales, verificando su ortogonalidad 
antes de proseguir, luego se replanteará la mampostería de interiores con hilo y mineral, de acuerdo a los planos 

mencionados, el replanteo además deberá realizarse teniendo en cuenta los elementos estructurales, las puertas y 
ventanas 
En los extremos de cada uno de los tramos rectos de muros se instalarán boquilleras perfectamente plomadas en dos 
sentidos, sobre las cuales se marcará el estantillón de hiladas de acuerdo a la distribución relacionada en los planos 

de cortes y fachadas, la que será proyectada con hilos de manera que se controle el nivel en cada una de las hiladas.  
La conformación del muro se ejecutará, una vez se haya humedecido el yacimiento, de acuerdo a las trabas requeridas 
en cada área específica, procediendo a prolongar las ducterías de instalaciones hidráulicas, eléctricas u otras a que 

hubiera lugar, evitando la apertura de regatas en muros frescos. De no existir aclaraciones adicionales, los muros se 
trabarán en hiladas de soga o media pieza. 
Se utilizarán mortero 1:4 homogéneamente en las áreas de pega, sentando seguidamente la hilada una vez se ha 

distribuido la pega lateral, se retirarán los excedentes laterales de mortero, retapando las pegas, las juntas de mortero 
de pega serán a ras con las caras del ladrillo y se harán perfectamente rectas, tanto horizontal como verticalmente y la 
traba entre ladrillos será a medio. Luego de colocar la primera hilada se levantan en las esquinas tres hiladas formando 
una pirámide, con ayuda del hilo para mantener la nivelación y alineamiento, se colocan los ladrillos intermedios 

chequeando que esta nivelación y alineamiento sean correctos. Las caras del muro deberán ser perfectamente 
verticales, aptas para recibir los acabados planteados en el diseño. 
Se debe tener en cuenta para el aparejo de muros en ladrillo que éstos se hacen sobre las caras llenas. El mortero 

sobrante que escurra por el muro a medida que se aplique, se retirará inmediatamente y antes de que fragüe. En las 
terminaciones laterales o en los empates en ángulo con otros muros. 
Se elevara este tipo de mampostería desde la placa inferior hasta la placa que se indique en planos, atendiendo las 

indicaciones referentes a construcciones sismo resistentes NSR-10. 
Los antepechos en este tipo de mampostería, deben construirse atendiendo las indicaciones referentes a 
construcciones sismo resistentes NSR-10 y los planos de detalle de elementos no estructurales. 
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Se debe cumplir con todos los requisitos de la norma NSR –10, las actividades de obra como son la ejecución 
de las columnetas, refuerzos horizontales, cintas de refuerzos, confinamientos y dilataciones, se deben prever 

y realizar conjuntamente con la ejecución de los muros, no se permitirá la ejecución de regatas para tal fin.  
Refuerzo de la mampostería 
Se refiere a la ejecución del refuerzo horizontal de la mampostería en acero de 60.000 Psi, se deben instalar en la pega 
de la mampostería de acuerdo con lo indicado en los planos de detalle de elementos no estructurales, distanciadas 

como máximo cuatro hiladas. Igualmente se instalaran conectores entre la estructura metálica (columnas y vigas) y la 
mampostería en acero de 60.000 Psi. La mampostería se aislara de la estructura metálica con icopor prensado de 2mm 
adherido con Sikaflex 1A. Para lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en los planos de detalle de elementos no 

estructurales. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de muro especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para muros correspondientes a anchos inferiores de 
1.00 Mt o antepechos inferiores a 1.00 Mt de altura la unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) y se medirá por su 
longitud descontando los vanos y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos 
de calidad. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 

desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obr as se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 3 -  MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

3.6 Muro en ladrillo macizo e=0.12 M 
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Allí donde los planos del diseño acústico así lo indiquen  se construirán los muros en ladrillo macizo  E=12 Santafé o 

similar, sentados de tal manera que entreguen un espesor de muro 12 cms. (espesor sin incluir su recubrimiento en 
pañete o en enchape). Es factible que en algunas fábricas de ladrillo macizo, solamente entregue un espesor  
ligeramente diferente 12 cms. el cual se considera aceptable y que cumple con lo especificado. Se realizara el 

confinamiento de acuerdo a las recomendaciones para elementos no estructurales, así como la instalación de 
conectores horizontales, conectores con la estructura metálica y la separación entre los dos elementos, con icopor. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Ladrillo macizo Santafe o similar, deberá cumplir con las normas NTC 4205-1, 4205-2 4205-3, ASTM C56, C212 y 

C216, las demás normas que apliquen para este caso y las que se encuentran relacionadas en el Titulo D, numeral 
D.2.3 de la norma NSR10. 
• Mortero 1:4 

 • Andamio tubular certificado 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

 La ejecución de las actividades de mampostería tendrá como base los plantas arquitectónicos generales, los cortes y 
las fachadas 
Se iniciará el replanteo de muros despejando totalmente las placas que deberán estar barridas y libres de desperdicio 
de escombros de obra y residuos de alguna mezcla, se recuperarán los ejes estructurales, verificando su ortogonalidad 

antes de proseguir, luego se replanteará la mampostería de interiores con hilo y mineral, de acuerdo a los planos 
mencionados, el replanteo además deberá realizarse teniendo en cuenta los elementos estructurales, las puertas y 
ventanas 

En los extremos de cada uno de los tramos rectos de muros se instalarán boquilleras perfectamente plomadas en dos 
sentidos, sobre las cuales se marcará el estantillón de hiladas de acuerdo a la distribución relacionada en los planos 
de cortes y fachadas, la que será proyectada con hilos de manera que se controle el nivel en cada una de las hiladas. 

La conformación del muro se ejecutará, una vez se haya humedecido el yacimiento, de acuerdo a las trabas requeridas 
en cada área específica, procediendo a prolongar las ducterías de instalaciones hidráulicas, eléctricas u otras a que 
hubiera lugar, evitando la apertura de regatas en muros frescos. De no existir aclaraciones adicionales, los muros se 
trabarán en hiladas de soga o media pieza. 

Se utilizarán mortero 1:4 homogéneamente en las áreas de pega, sentando seguidamente la hilada una vez se ha 
distribuido la pega lateral, se retirarán los excedentes laterales de mortero, retapando las pegas, las juntas de mortero 
de pega serán a ras con las caras del bloque y se harán perfectamente rectas, tanto horizontal como verticalmente y 

la traba entre bloques será a medio. Luego de colocar la primera hilada se levantan en las esquinas tres hiladas 
formando una pirámide, con ayuda del hilo para mantener la nivelación y alineamiento, se colocan los bloques 
intermedios chequeando que esta nivelación y alineamiento sean correctos. Las caras del muro deberán ser 

perfectamente verticales, aptas para recibir los acabados planteados en el diseño. 
Se debe tener en cuenta para el aparejo de muros en bloque que éstos se hacen sobre las caras llenas. El mortero 
sobrante que escurra por el muro a medida que se aplique, se retirará inmediatamente y antes de que fragüe. En las 
terminaciones laterales o en los empates en ángulo con otros muros, los huecos del ladrillo que quedan a la vista serán 

tapados con el mismo mortero de pega. 
Se elevara este tipo de mampostería desde la placa inferior hasta la placa superior, atendiendo las indicaciones 
referentes a construcciones sismo resistentes NSR-10. 

Los antepechos en este tipo de mampostería, deben construirse atendiendo las indicaciones referentes a 
construcciones sismo resistentes NSR-10 y los planos de detalle de elementos no estructurales. 
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Se debe cumplir con todos los requisitos de la norma NSR –10, las actividades de obra como son la ejecución 
de las columnetas, refuerzos horizontales, cintas de refuerzos, confinamientos y dilataciones, se deben prever 

y realizar conjuntamente con la ejecución de los muros, no se permitirá la ejecución d e regatas para tal fin.  
Refuerzo de la mampostería 
Se refiere a la ejecución del refuerzo horizontal de la mampostería en acero de 60.000 Psi, se deben instalar en la pega 
de la mampostería de acuerdo con lo indicado en los planos de detalle de elementos no estructurales, distanciadas 

como máximo dos hiladas. Igualmente se instalaran conectores entre la estructura metálica (columnas y vigas) y la 
mampostería en acero de 60.000 Psi. La mampostería se aislara de la estructura metálica con icopor prensado de 2mm 
adherido con Sikaflex 1A. Para lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en los planos de detalle de elementos no 

estructurales. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de muro especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en 
este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado 
en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 3 -  MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

3.7 
Muro cortafuego en bloque estructural de concreto e: 0.20, incluye 

todo lo necesario para su correcta ejecución 

Metro Cuadrado 

(M2) 

3.8 
Muro cortafuego en bloque estructural de concreto e: 0.20, incluye 

todo lo necesario para su correcta ejecución 

Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Como protección a la escalera que servirá de emergencia, se construirán los muros en bloque estructural en concreto, 

para prevenir o retardar la propagación del fuego, del humo y gases tóxicos dentro de la edificación, mantienen el fuego 
bajo control para que los ocupantes puedan salir de manera segura en caso de presentarse una conflagración, se 
encuentran ubicados cerrando la caja de salidas de emergencia. Los bloques se deberán sentar de tal manera que 

entreguen un espesor de muro de 20 cms. (espesor sin incluir su recubrimiento en pañete o en enchape). Es factib le 
que en algunas fábricas de bloque estructural de concreto, solamente entregue un espesor ligeramente diferente a 20 
cms. el cual se considera aceptable y que cumple con lo especificado. Se realizara el confinamiento de acuerdo a las 

recomendaciones para elementos no estructurales, así como la instalación de conectores horizontales, conectores con 
la estructura metálica y la separación entre los dos elementos, con icopor prensado. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Bloque estructural de concreto,  deberá cumplir con las normas NTC 4024, 4026 y 4076, las demás normas que 
apliquen para este caso y las que se encuentran relacionadas en el Titulo D, numeral D.2.3 de la norma NSR10.  
• Mortero 1:4 

 • Andamio tubular certificado 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

La ejecución de las actividades de mampostería tendrá como base los planos arquitectónicos, los cortes de fachada 
Se iniciará el replanteo de muros despejando totalmente las placas que deberán estar barridas, y libres de desperdicio 
de pañetes, se recuperarán los ejes estructurales, verificando su ortogonalidad antes de proseguir, luego se replanteará 

la mampostería de interiores con hilo y mineral, de acuerdo a los planos mencionados, el replanteo además deberá 
realizarse teniendo en cuenta los elementos del reforzamiento, las puertas y ventanas 
En los extremos de cada uno de los tramos rectos de muros se instalarán boquilleras perfectamente plomadas en dos 
sentidos, sobre las cuales se marcará el estantillón de hiladas de acuerdo a la distribución relacionada en los planos 

de corte de fachada, la que será proyectada con hilos de manera que se controle el nivel en cada una de las hiladas.  
La conformación del muro se ejecutará, una vez se haya humedecido el yacimiento, de acuerdo a las trabas requeridas 
en cada área específica, procediendo a prolongar las ducterías de instalaciones hidráulicas, eléctricas u otras a que 

hubiera lugar, evitando la apertura de regatas en muros frescos. De no existir aclaraciones adicionales, los muros se 
trabarán en hiladas de soga o media pieza. 
Se utilizarán mortero 1:4 homogéneamente en las áreas de pega, sentando seguidamente la hilada una vez se ha 

distribuido la pega lateral, se retirarán los excedentes laterales de mortero, retapando las pegas, las juntas de mortero 
de pega serán a ras con las caras del bloque, y se harán perfectamente rectas, tanto horizontal como verticalmente, y 
la traba entre bloques será a medio. Luego de colocar la primera hilada se levantan las esquinas tres hiladas formando 
una pirámide, con ayuda del hilo para mantener la nivelación y alineamiento, se colocan los ladrillos intermedios 

chequeando que esta nivelación y alineamiento sean correctos. Las caras del muro deberán ser perfectamente 
verticales, aptas para recibir los acabados planteados en el diseño. 
Se debe tener en cuenta para el aparejo de muros en bloque que éstos se hacen sobre las caras llenas. El mortero 

sobrante que escurra por el muro a medida que se aplique, se retirará inmediatamente y antes de que fragüe. En las 
terminaciones laterales o en los empates en ángulo con otros muros, los huecos del ladrillo que quedan a la vista serán 
tapados con el mismo mortero de pega. 

Se elevara este tipo de mampostería desde la placa inferior hasta la placa superior, atendiendo las indicaciones 
referentes a construcciones sismo resistentes NSR-10. 
Los antepechos en este tipo de mampostería, deben construirse atendiendo las indicaciones referentes a 
construcciones sismo resistentes NSR-10. 
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Se debe cumplir con todos los requisitos de la norma NSR –10, las actividades de obra como son la ejecución 
de las columnetas, refuerzos horizontales, cintas de refuerzos, confinamientos y dilataciones, se deben prever 

y realizar conjuntamente con la ejecución de los muros, no se permitirá la ejecución de regatas para tal fin. 
Refuerzo de la mampostería 
Se refiere a la ejecución del refuerzo horizontal de la mampostería, se deben instalar en la pega de la mamposter ía 
grafil de 4 mm, distanciadas como máximo dos hiladas. Igualmente se instalaran conectores entre la estructura metálica 

(columnas y vigas) y la mampostería en acero de 60.000 Psi. La mampostería se aislara de la estructura metálica con 
icopor prensado de 2mm adherido con Sikaflex 1 A. Para lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en los planos 
de detalle de elementos no estructurales. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de muro especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para muros correspondientes a anchos inferiores de 
1.00 Mt o antepechos inferiores a 1.00 Mt de altura la unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) y se medirá por su 
longitud descontando los vanos y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos 

de calidad. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 3 -  MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

3.9 Muro drywall doble cara 0.10 M 
Metro Cuadrado 

(M2) 

3.10 Muro drywall doble cara 0.10 M (lineal) 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Es un sistema constructivo en seco, que consiste en una estructura de perfiles de acero galvanizado (parales y canales),  

sobre los cuales se colocan paneles incombustibles de yeso Dry Wall o similar, asegurándose que quede en su 
presentación final perfectamente liso, plano y vertical. Se debe instalar en los sitios indicados en los planos.  
Las instalaciones eléctricas e hidráulicas se deben hacer cuando se levante una cara y antes de cerrar el panel, pasaran 

por entre los agujeros que tiene el paral.  
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Lámina de Dry Wall de ½” en doble cara, deberá cumplir con las normas ASTM C645, NTC 5681, NTC 5680 y las 
demás normas que apliquen para este caso y las que se encuentran relacionadas en el Titulo B de la norma NSR10. 

• Estructura de perfiles (parales y canales) en acero galvanizado 
• Tornillos tipo grabber 
• Cinta de celulosa, papel o malla 

• Compuesto para juntas tipo joint compound 
• Masilla súper mastico 

 • Andamio tubular certificado 

 • Herramienta menor 

• Mano de obra calificada  
 

Ejecución y/o procedimiento: 
El sistema de perfiles para su soporte estructural, garantizará que el correspondiente muro en un futuro no presen te 

fisuras, pandeos o defectos que afecten su presentación, forma y especialmente la asepsia indispensable para este 
caso. Esta estructura está compuesta por canales tipo U y parales en lámina galvanizada, que según el caso y el grosor 
del muro según el plano, pueden ser base 4, 6, 9 etc. Los canales se fijaran a una base en concreto y techo, utilizando 
hilos para tener muros bien plomados, a estos canales se le colocan los párales cada 60 cm. formando así una 

estructura a la cual se asegurara la lámina de dry wall con tornillos tipo grabber cada 30 cm. Las juntas de unión entre 
elementos se sellarán con cinta de celulosa o cinta malla según sea el caso y con compuesto para juntas tipo Joint 
compound, de tal manera que la misma no presente evidencia de unión tipo cicatriz o resalto, liso para la aplicación de 

la pintura.  Nunca debe quedar una junta sin cinta. Luego de este proceso, se debe dejar secar y curar por 24 horas. 
Para el manejo de las esquinas se pueden utilizar esquineros metálicos, o cinta reforzada para manejar filos perfectos. 
Luego se lija la superficie suavemente, y se aplica una capa fina de compuesto lijando suavemente de nuevo hasta 

adquirir una superficie homogénea. Para las cabezas de los tornillos también se hará el mismo procedimiento. Previo 
al acabado se aplicará masilla súper mastico dejando la superficie lista para la aplicación de los acabados 
correspondientes. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de muro especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para muros correspondientes a anchos inferiores de 

1.00 Mt o antepechos inferiores a 1.00 Mt de altura la unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) y se medirá por su 
longitud descontando los vanos y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos 
de calidad. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 

desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 3 -  MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

3.11 

Dilatación en icopor de alta densidad de 30 Kg/M3, entre muros 

divisorios y/o estructura, e= 3 cms, ancho 12 cms. Incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación 

Metro Lineal 
(Ml) 

 

Descripción: 

Se refiere a la instalación de láminas de poliestireno expandido dureza 15, entre muros interiores en mampostería con 
la estructura en concreto y/o metálica y en donde se encuentren juntas constructivas conforme al diseño estructural.  
Este elemento permitirá absorber los movimientos relativos entre los dos elementos, el material por sus características 

plásticas soporta los procesos de dilatación y contracción propias de una edificación.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Icopor dureza 15 de e:3 cms 

• Sikaflex 1A 
• Mano de obra no calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se adherirá la lámina de icopor a la mampostería o a la estructura con Sikaflex 1A antes de la instalación del elemento 

que quede a continuación en los sitios que se debe colocar, para separar entre si los dos cuerpos. 
Las paredes de la mampostería, el icopor y la estructura, deben estar limpios, secos, libres de polvo, aceites y grasas, 
residuos de mezcla y cualquier otro material, los cuales serán removidos antes de la colocación y fijación de la lámina 

de icopor. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de dilatación especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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GENERALIDADES: 

 

RED HIDROSANITARIA 
 

 

Los planos, memorias de cálculo, y demás anexos que se entregan al contratista se 
complementan entre si y tiene por objeto explicar y aclarar lo máximo posible las 
condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales 
que figuran en los planos. 
 
Cualquier aspecto que no se haya detallado en su totalidad en las especificaciones, en los 
planos o en ambos por tratarse de detalles normales en la construcción, pero que deba 
formar parte de la misma, no exime al contratista de su ejecución ni podrá tomarse como 
base para reclamaciones posteriores. 
 
En este capítulo se relacionan las actividades que se requieren para llevar a buen término 
la construcción de todo tipo de redes; por lo tanto EL CONTRATISTA deberá tomar las 
medidas pertinentes para lograr el óptimo resultado, las cuales son: 

 Revisar la nomenclatura de los ejes en los planos arquitectónicos. 

 Consultar planos de instalaciones hidráulicas. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Resolución 0330 de 2017, 
NTC 1500 y NSR10. 

 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Dejar estipulado muy claramente en los planos, los sitios en donde sea necesario dejar 
pases dentro de la estructura. 
 

Todo cambio referente a diámetros, ubicación de aparatos, pendientados y materiales que 
sea necesarios realizar en obra, deberán consultarse previamente con el diseñador y en 
caso de estimarse conveniente el Contratista someterá a consideración de la Interventoría 
dicha modificación para su aprobación, en caso de ser aprobada deberá cumplir con la 
normatividad vigente; los planos respectivos quedaran de propiedad de la Entidad 
contratante sin costo adicional. Para el recibo final de las obras, el contratista hará entrega 
al interventor de los planos record avalados por la Interventoría. 
La información de este capítulo es de guía y las cantidades se deben verificar antes de 
llevar a cabo cualquier proyecto constructivo. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.1 - ACOMETIDAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.1.1 
Tubería PVC P  Ø 3/4" RDE 21, incluye los accesorios necesarios 
para la instalación de la tubería Metro Lineal 

(Ml) 
4.1.2 

Tubería PVC P  Ø 1 1/2" RDE 21, incluye los accesorios necesarios 
para la instalación de la tubería 

 

Descripción: 
De la red pública, se derivará una acometida al tanque de almacenamiento de agua potable en 3/4” y 1 ½” en material 
de PVC P RDE 21 que estará conectada al tanque y con bypass directo a la red de suministro. De dicha acometida se 

derivara así mismo una línea en 3/4” y 1 ½” para el llenado del tanque de almacenamiento para la red de agua tratada.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 
• Accesorios (tee, codo, unión) correspondiente en diámetro a la tubería que se ensamblara, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma NTC 1339, diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos 
• Soldadura y Limpiador PVC 

• Estopa 
•Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de lodos y otras materias 
extrañas, tanto exterior como interiormente, Se instalara la tubería dentro de la excavación generada y sentada sobre 
una base firme en recebo compactado, para dar su longitud y la dirección requerida se usaran los accesorios 

correspondientes, en ningún caso se acepta el calentamiento de la tubería, se debe limpiar muy bien los extremos de 
tubería y accesorios antes de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender  la instalación de 
tubería o en los extremos, las bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles 
de instalación requeridos para cumplir con su funcionamiento. Deben tomarse todas las precauciones para evitar la 

entrada de agua en la zanja y que se presente la flotación de las tuberías alterando su pendientado. El relleno de las 
excavaciones se hará oportunamente, exceptuando las zonas de las uniones para revisar cuando se haga la prueba 
de presión hidrostática.  

La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará 
cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el 

diseñador. 
El material de la red de acometida con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión PAVCO 
o similar con norma de calidad ICONTEC 382, de los diámetros y espesores referenciados. 
Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá 

oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo 
de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que 
puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. 

Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro 
de los mismos, para lo cual dispondrá de personal exper imentado y en número suficiente para la movilización, cargue 
y descargue y demás operaciones con la tubería para su almacenamiento. Durante todas las operaciones de transporte, 

los tubos se asegurarán y soportarán adecuadamente, no se permitirá arrastrarlos o rodarlos.  
Soldadura 
El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura líquida P.V.C. y se deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 

• Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC. 
• Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador P.V.C. 
•Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 

1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que se caiga. 
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• Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha de cerda 
natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro 

del tubo. 
• No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre 
el accesorio y el tubo. 
• Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la 

pared de este. 
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar más de un 
minuto. 

• Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la línea a la presión 
de prueba. 
• No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre en contacto con 

la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. 
• El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura.  
• Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador P.V.C. 
No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (ML) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 

longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.1 - ACOMETIDAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.1.3 Registro de bola de cierre lento P/D  Ø 1 1/2", red White o similar 
Unidad  

(Un) 

 
Descripción: 
Consiste en el suministro e instalación de una válvula en bronce, necesarias para el control de corte de agua de la red 
general de acometida y debe ser instalada inmediatamente antes del medidor (aguas arriba) y dentro de la  misma 

cajilla del medidor 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Válvula de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 
150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar. 
• Universal galvanizada correspondiente al diámetro de la válvula que se instalara  

• Cinta teflón 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

La válvula deberá probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas para 
comprobar su hermeticidad en general. 
La válvula se debe unir a la acometida dentro de a cajilla del medidor y posterior a este aguas arriba, mediante la 

utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C.  P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas 
de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 
La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería -

válvula, con respecto a los planos de diseño. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
 • Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 100 de 467                                                                                        

 

CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.1 - ACOMETIDAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.1.4 Cheque de cortina  Ø 1 ½” 
Unidad  

(Un) 

 
Descripción: 
Se colocará una unión universal después de cada válvula o registro de paso directo o de globo. Las válvulas o registros 
y cheques para interrumpir el paso al agua serán del tipo de paso directo para presiones de 100 mts, donde no estén 

indicadas de otra clase. Los cheques serán de cortina de tres puntos sin empaquetadura de fibra. Todas las válvulas 
serán de la misma marca para toda la instalación. Las válvulas y cheques de diámetro menor o igual a 3” deberán ser 
de bronce tipo pesado y para su instalación deberá llevar niples de H.G. a cada uno de los lados. Las mayores de 3” 

deberán ser de Hierro Fundido, sello de bronce y deberán soportar presiones de trabajo mínimo 100 m.c.a o 143 psi y 
serán todas construidas en bronce. Las de Hierro Fundido irán en los sitios indicados en los planos y corresponden a 
la red principal. Las válvulas deberán ser de cuadrante y de vástago fijo (no elevable), y el cierre deberá ser en el 

sentido de las manecillas del reloj. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cheque de cortina  Ø 1 ½” 
• Cinta teflón 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

El contratista de instalaciones hidrosanitarias presentara al interventoría muestras de las válvulas que instalara antes 
de hacer la compra de este material, a fin de que sean aprobadas. 
Previamente se deben consultar las especificaciones y recomendaciones del fabricante 

Se debe probar que él tubo al entrar a la unión quede ajustado. 
Se debe limpiar las puntas del tubo con limpiador removedor, se debe hacer, aunque aparente estar limpio.  
Aplicar la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana de la unión. 
No quitar el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre la 

unión y el tubo. 
Toda la aplicación desde el comienzo de la soldadura, hasta la terminación debe tardar más de un minuto. 
Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas para PVC y 48 horas para CPVC. Antes 

de someter la línea a la presión de prueba. 
También existen tipos de uniones PVC roscadas, como adaptadores machos y adaptadores hembras, buje soldados-
roscados, y universales. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
 • Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.1 - ACOMETIDAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.1.5 
Medidor de agua de lectura directa de Ø 1 1/2" norma NTC 1063. 
Incluye cajilla medidor, collar de conexión, tuberia  PF+UAD de Ø 1/2" 

hasta medidor y todo lo necesario para su correcta instalación 

Unidad  
(Un) 

 
Descripción: 
Se refiere a la instalación de tubería, accesorios, registros, cajilla de medidor, incluye el medidor esta debe estar como 

mínimo a 0.3 mts del nivel del piso fino acabado. 
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarias para la instalación cajilla,  
medidor, tubería y accesorios. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Collar de derivación PVC unión mecánica 6" x 1/2" 
• Tuberia PF+UAD 1/2" 

• Cajilla prefabricada 
• Medidor de agua de lectura directa de de Ø 1 1/2" norma NTC 1063 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las cantidades de obra.  
• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

 • Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.1 - ACOMETIDAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.1.6 Válvula de flotador  Ø 1 ½” Unidad  
(Un) 4.1.7 Válvula de flotador  Ø ¾” 

 
Descripción: 

Se refiere la instalación de una válvula de flotador que cumpla con la siguieres características: 
Elaboradas en bronce con asientos de caucho y palancas de graduación. Cierre seguro sin goteo y eficiente operación.  
Conexión: Roscas, Bola: Cobre, Varilla: Latón, Material: Bronce, Presión de trabajo: 125 PSI 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Válvula de flotador  Ø 1 ½” 

• Cinta teflón 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Deje suficiente espacio alrededor de la válvula para hacer ajustes y servicio. 
NOTA: ANTES DE INSTALAR VÁLVULAS, LAS TUBERÍAS DEBEN SER DRENADAS DE TODO TIPO DE ASTILLAS, 
SARRO Y OBJETOS EXTRAÑOS 
Es recomendable instalar válvulas de compuerta o de bloqueo en la entrada de la válvula flotador y facilitar el 

aislamiento de la misma para mantenimiento, si la descarga de la válvula flotador es hacia la atmósfera, no es necesario 
instalar una válvula de cierre en la salida. 
Coloque la válvula flotadora en línea a través del flujo de la válvula en dirección indicada sobre el plato de entrada o 

las flechas de flujo. Revise todos los accesorios para una apariencia propia y verifique daños aparentes. Asegúrese 
que los tornillos o tuercas de la tapa estén apretados. 
Las válvulas cuando son montadas en tubería horizontal con la tapa hacia arriba; sin embargo, otras posiciones son 

aceptables. Se recomiendan las instalaciones con tapa hacia arriba, esto hace más fácil la inspección periódica de las 
partes internas. 
El control Flotador suministrada en configuración estándar es "válvula cerrada con flotador arriba". Para estas 
aplicaciones, el control es instalado para que efectivamente la posición cerrada sea cuando la perilla flotador se 

levantada por el incremento del nivel del líquido. Puede ser configurado para que sea totalmente cerrado o totalmente 
abierto cuando el flotador se encuentre en posición alta. 
El control flotador es montado dentro o cerca de alguna puerta de acceso en tanques cerrados y lo más cerca posible 

de la válvula principal. El control está localizado dentro del tanque y utiliza tubería de cobre de 1/2"Ø (orientada 
verticalmente). Mueva manualmente la perilla flotador a la posición alta para verificar que no tenga ninguna obstrucción 
mecánica. Debe instalar tubería de 1/2" en la salida del piloto hasta un punto cercano del fondo del tanque para evitar  

salpicaduras. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
 • Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.1 - ACOMETIDAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.1.8 
Niple pasamuros solado de Ø 3/4" en acero galvanizado de L:1.50 
Mts, incluye platina en HR de 3/16" 

Unidad  

(Un) 

4.1.9 
Niple pasamuros solado de Ø 1" en acero galvanizado de L:1.50 
Mts, incluye platina en HR de 3/16" 

4.1.10 
Niple pasamuros solado de Ø 1 1/2" en acero galvanizado de L:1.50 
Mts, incluye platina en HR de 3/16" 

4.1.11 
Niple pasamuros solado de Ø 2" en acero galvanizado de L:1.50 
Mts, incluye platina en HR de 3/16" 

4.1.12 
Niple pasamuros roscado de Ø 3" en acero galvanizado de L:1.50 
Mts, incluye platina en HR de 3/16" 

4.1.13 
Niple pasamuros roscado de Ø 4" en acero galvanizado de L:1.50 
Mts, incluye platina en HR de 3/16" 

 

Descripción: 
La especificación se refiere al suministro (puesto en la obra) de Niples Galvanizado en diámetros de 4”, 3”, 2”, 1 ½”, 1” 
y 3/4”. 
Niple en hierro galvanizado deberá cumplir con lo exigido por el RAS 2000 y demás decretos reglamentarios.   

El recubrimiento de Zinc en los niples de acero galvanizado, cumplirá con los requerimientos de la norma ASTM A‐153 
para galvanizado por proceso de inmersión en caliente, el cual proporciona un 

recubrimiento protector contra la corrosión de 3.5 a 5.0 milésimas de pulgada, excepto de 1/8", 1/4" y 3/8" que son 
galvanizados por método electrolítico. 
Las longitudes de los niples se efectúan conforme a la norma ASTM A‐733 

El Niple será fabricado o adquirido de marca reconocida la cual se ajuste a los requerimientos indicados 
en los planos y contarán con una garantía no inferior a 5 años. 

 
Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Niple Galvanizado en diámetros de de 4”, 3”, 2”, 1 ½”, 1” y 3/4”. 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
La instalación de un accesorio depende de sus extremos, si se tiene un accesorio de extremo liso para un tipo de 
tubería como  PVC, Acero, Hierro Dúctil, Asbesto Cemento, GRP, será acoplado  o empatado con una campana Junta 

Hidráulica, Junta Rápida,  Junta Mecánica o con alguna unión que se use para este tipo de tubería.  
En caso de tener un accesorio de extremo campana o junta hidráulica, los empaques dependen del espigo de la tubería 
lisa a empatar o ensamblar. Al usar este tipo de extremo,  dependiendo del tendido de tuberías se reduce la cantidad 
de uniones a utilizar. 

Cuando lo requerido en el tendido de tubería son extremos Bridados o Flanchados, es indispensable la coincidencia 
en las normas de fabricación de las bridas ya que dependiendo  de esto, se asegura un correcto montaje con la 
tornillería y la empaquetadura a utilizar. 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios.  

Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

 • Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.1 - ACOMETIDAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.1.14 Ventilación para tanque de Ø 4" 
Unidad  

(Un) 

 
Descripción: 
Los tanques dispondrán de una tubería de ventilación de un diámetro interior mínimo de 25 mm para capacidades 
menores o iguales a 3.000 litros y de 40 mm para el resto, que accederá al aire libre hasta el lugar en el que los  vapores 

expulsados no puedan penetrar en los locales y viviendas vecinos  ni entrar en contacto con fuente que pudiera provocar 
su inflamación, protegiendo su salida contra la introducción de cuerpos extraños. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
•  Tubería HG Ø 4" 
•  Codo HG Ø 4" 
•  Herramienta menor 

•  Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Si se trata de instalaciones con tanques por debajo del nivel del suelo, la conducción de aireación debe desembocar al 
menos 50 cm sobre el orificio de llenado o entrada al tanque de la tubería de carga y, al menos, 50 cm sobre el  nivel 

del suelo. En el caso de instalaciones con tanques sobre el nivel del suelo, la tubería de aireación y el orificio de llenado 
o entrada al tanque de la tubería de carga pueden acabar, prácticamente, a la misma altura.  
La tubería tendrá una pendiente hacia el tanque, tal que permita la evacuación de los posibles condensados y, como 

mínimo, ésta será del 1 por 100. 
Varios tanques que contengan la misma clase de un mismo producto pueden conectarse a un solo conducto de 
respiración, pero siempre el diámetro del conducto único de salida será como mínimo igual al mayor de los conductos  

individuales. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
 • Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.1 - ACOMETIDAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.1.15 
Tapa de inspección tanques de reserva, en lamina de alfajor de 1/8" 
de 0.80 x 0.80 Mts. Incluye, bisagras y portacandado 

Unidad  
(Un) 

 
Descripción: 
Este ítem corresponde al suministro e instalación de tapa en lamina alfajor cal 18, los cuales deberán quedar a plomo 
con las  placas superiores y cubrirá los vacíos en la tapa del tanque de agua para la entrada y salida del personal de 

mantenimiento. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
•  Lamina en alfajor cal 18 
•  Concreto de 3.000 Psi 

•  Tubería Hg Ø 3” 

•  Codo 90° Hg  Ø 3" 
•  Empaque de caucho de 1 1/2" X 1/8"  
•  Soldadura de estaño antimonio 95/5  
•  Bisagras 

•  Portacandado 
•  Herramienta menor 
•  Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
La base en concreto de 3.000 Psi, se fundirá previamente a que se haga el acabado de las placas superiores, dejando 
embebido el empaque de caucho, la tapa en lamina alfajor podrá ser ensamblada en fabrica y proveerse lista para 

instalar. Deberán quedar instalada de tal manera que el agua no se apoce en ese sitio. Se instalará y asegurará. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios.  

Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

 • Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.2 – RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.2.1 
Tubería PVC P  Ø 1/2" RDE 9, incluye los accesorios necesarios para 
la instalación de la tubería 

Metro Lineal 
(Ml) 

4.2.2 
Tubería PVC P  Ø 3/4" RDE 11, incluye los accesorios necesarios 
para la instalación de la tubería 

4.2.3 
Tubería PVC P  Ø 1 " RDE 21, incluye los accesorios necesarios para 
la instalación de la tubería 

4.2.4 
Tubería PVC P  Ø 1 1/2" RDE 21, incluye los accesorios necesarios 
para la instalación de la tubería 

4.2.5 
Tubería PVC P  Ø 2" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para 
la instalación de la tubería 

4.2.6 
Tubería PVC P  Ø2 1/2" RDE 21, incluye los accesorios necesarios 
para la instalación de la tubería 

4.2.7 
Tubería PVC P  Ø 3" RDE 21, incluye los accesorios necesarios para 
la instalación de la tubería 

 
Descripción: 

Las redes de la edificación se deben construir en tubería de PVC-RDE y se refieren a todo tramo de red tanto horizontal 
o vertical que conforme el sistema de suministro del circuito que corresponda que va hasta donde comienza el punto 
hidráulico, para diámetros de media pulgada (1/2”) PVC-RDE 9, para diámetros de (¾”) PVC-RDE 11 y PVC-RDE 21 

para diámetros iguales o superiores 1”, incluidos accesorios. En los planos se indican los tramos en material de PVC y 
los detalles de conexión de acuerdo al diámetro requerido por diseño. 
 

 

 
Especificaciones técnicas tubería presión. 

Tomado de manual técnico de PAVCO 
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Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 
• Accesorios (tee, codo, unión) correspondiente en diámetro a la tubería que se ensamblara, deberán cumplir con lo 

establecido en la norma NTC 1339, diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos 
• Soldadura y Limpiador PVC 
• Estopa 
•Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Para la construcción de cada uno de los tramos que constituye las redes de suministro se requiere realizar ensamblajes 
con los respectivos accesorios para su continuidad o cambio de dirección, dependiendo del diámetro establecido en 

los planos de diseño y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado la ubicación, 
diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño, en ningún caso se acepta el calentamiento 
de la tubería. 

Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de todo tipo de partículas y 
polvo adherido, tanto exterior como interiormente. Se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes 
de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las 
bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para 

cumplir con su funcionamiento.  
La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará 
cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el 
diseñador. 
El material de la red de suministro con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión PAVCO 

o similar con norma de calidad ICONTEC 382, de los diámetros y espesores referenciados. En los puntos en donde se 
presenten cambios de material de PVC Acero o viceversa, el accesorio metálico debe tener rosca interna para conectar  
el accesorio de PVC con rosca externa (Metálico adaptador hembra, PVC adaptador macho).  
Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá 

oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo 
de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que 
puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. 

Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro 
de los mismos, para lo cual dispondrá de personal experimentado y en número suficiente para la movilización, cargue 
y descargue y demás operaciones con la tubería para su almacenamiento. Durante todas las operaciones de transporte, 

los tubos se asegurarán y soportarán adecuadamente, no se permitirá arrastrarlos o rodarlos.  
 
Soldadura 
El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura líquida P.V.C. y se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 
• Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC. 
• Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador P.V.C. 

• Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 
1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que se caiga. 
• Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha de cerda 

natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro 
del tubo. 
• No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre 
el accesorio y el tubo. 

• Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la 
pared de este. 
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar más de un 

minuto. 
• Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la línea a la presión 
de prueba. Debe resistir una presión interna de 50 psi. 
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• No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre en contacto con 
la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. 

• El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura.  
• Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador P.V.C. 
• No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. 
 

 
Procedimiento de corte y soldadura de tubería PVC. 

Tomado de manual técnico de PAVCO. 
 

El material a utilizar en accesorios corresponde a P.V.C.-P y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1339. 
• A la vez que se va instalando los tramos de tubería que constituyen la red de suministro se deberá simultáneamen te 
instalar los accesorios definidos en el diseño. 

• Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la sección de 
red que se va a construir y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado la 
ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño. 
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Tomado de manual técnico de PAVCO 

 
Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, 
utilizando tapón soldado en el diámetro respectivo. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de 
localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 
 

Pruebas: 
Para verificar la correcta instalación de la tubería de suministro, se recomienda realizar que una vez terminada la 
colocación de la tubería, ésta deberá someterse a revisión del Interventor para verificar su exactitud con los planos y 

especificaciones. Posteriormente se procederá a ejecutar las pruebas hidráulicas que se detallan a continuación: 
• Después de haberse instalado todas las tuberías y antes de tapar regatas y colocar muebles, se procede a tapar  
todas las salidas temporalmente, se carga la instalación con agua y se eleva la presión hasta 150 psi. Durante 6 horas.  
• La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén abiertos, seguidamente 

se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión 
con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 200 psi., válvula de 
cheque para sostener la presión de prueba de 150 psi. Esta presión se debe mantener durante 6 horas continuas.  

• Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin 
de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. La prueba descrita se puede hacer por 
tramos, por áreas específicas o por piso de acuerdo con las facilidades y el avance de la Obra. 

• Este procedimiento se repetirá en tres ocasiones: la primera, al instalar la tubería en los muros, cielo raso y afinado 
de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor de pañetes y la tercera, al instalar aparatos. Lo anterior con el 
fin de detectar posibles accidentes o malos manejos en el desarrollo de la obra. 
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Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 

longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
 • Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.2 – RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.2.8 Registro de bola de cierre lento P/D  Ø 1/2", red White o similar Unidad 
(Un) 4.2.9 Registro de bola de cierre lento P/D  Ø 3/4", red White o similar  

 
Descripción: 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se encuentran 
localizadas en las baterías de baños, en los aseos y en el área de cocinetas, dependiendo del diámetro establecido en 
los planos de diseño. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una presión de trabajo mínimo de 
150 psi y una presión de prueba no inferior a 200 psi, se recomienda utilizar la marca Red White, o similar.  

• Universal PVC del diámetro correspondiente 
• Cinta teflón 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no inferior a 2 horas 
para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho roscados en P.V.C.  P y 
se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el conjunto formado, se soldara a la 
tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del conjunto tubería -
válvula, con respecto a los planos de diseño. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
 • Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.3 – PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.3.1 Punto A.F. lavamanos PVC  Ø 1/2" 

Unidad 
(Un) 

4.3.2 Punto A.F. lavamanos PVC  Ø 3/4" 
4.3.3 Punto A.F. llave manguera PVC  Ø 1/2" 

4.3.4 Punto A.F. lavaplatos PVC  Ø 1/2" 
4.3.5 Punto A.F. sanitario PVC  Ø 1 1/2" 

4.3.6 Punto A.F. orinal  PVC  Ø 3/4" 

4.3.7 Punto A.F. ducha PVC  Ø 1/2" 

 
Descripción: 

Se define como el tramo que alimenta a cada uno de los aparatos hidráulicos, de red vertical de tubería y accesorios 
en P.V.C.-P necesarios para la construcción de cada uno de los puntos hidráulicos dependiendo del diámetro 
establecido en los planos de diseño, embebido en muro desde el codo de conexión de la red horizontal de suministr o,  

hasta el accesorio de conexión final del aparato. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tubería en el diámetro especificado en planos, deberá cumplir con lo establecido en la norma NTC 382 
•Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo 

establecido en la norma NTC 1339 
• Soldadura y Limpiador PVC 
• Estopa 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

• Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin que 
la tubería quede aprisionada. 
• Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar el punto 
hidráulico y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio del 

punto hidráulico su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar.  
• El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón de forma tal que 
soporte las pruebas de presión. 

• Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la 
regata. 
La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de detalles y siguiendo las distancias de la 
referencia exacta de los muebles aparatos escogidos. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de 
localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 
Para la instalación de la tubería se debe tener en cuenta lo especificado en los ítems 4.2.1 a 4.2.7 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido 
a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad 

instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
 • Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.4 – EQUIPOS DE BOMBEO DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.4.1 

Equipo de presión constante preemsamblado para agua potable   de 
11 Hp, caudal 9.40 L/s y cabeza dinámica de 53 mca, con tanque de 

480 lts y  tablero eléctrico (breaker principal, guardamotores, borneras 
de conexión y accesorios de maniobra). Incluye tuberías y accesorios 
HG, tubería y accesorios EMT HG, conductores eléctricos, mas todo 
lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento Unidad 

(Un) 

4.4.2 

Equipo de presión constante preemsamblado para agua reciclada  de 
1 HP, caudal 0.7 L/s y cabeza dinámica de 36 mca, con tanque de 

310 lts y tablero eléctrico (breaker principal, guardamotores, borneras 
de conexión y accesorios de maniobra). Incluye tuberías y accesorios 
HG, tubería y accesorios EMT HG, conductores eléctricos, mas todo 

lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento 

 
Descripción: 

Suministro: Se requiere el suministro e instalación de un sistema de bombeo para dar la presión necesaria a los 
diferentes aparatos y garantizar en todo momento los caudales requeridos. El sistema contará con dos bombas 
ubicadas en la zona mostrada en planos con una capacidad del 100 %  cada una, es decir, cada una estará en capacidad 
de transportar un caudal de 9.4 lps. Estas bombas trabajarán de manera alternada y contarán con una cabeza dinámica 

total 53 mca, con una potencia requerida en cada una de 11 H.P. cada una. 
Agua reciclada: Se requiere el suministro e instalación de un sistema de bombeo para dar la presión necesaria a los 
diferentes aparatos y garantizar en todo momento los caudales requeridos. El sistema contará con dos bombas 

ubicadas en la zona mostrada en planos con una capacidad del 100 %  cada una, es decir, cada una estará en capacidad 
de transportar un caudal de 0.7 lps. Estas bombas trabajarán de manera alternada y contarán con una cabeza dinámica 
total 36 mca, con una potencia requerida en cada una de 1 H.P. cada una. 

 
Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Equipo hidroneumático de agua potable caudal 9.4 lps, cabeza dinámica total de 53 mca y una potencia requerida de 
11 H.P. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 
• Equipo hidroneumático de agua potable caudal 0.7 lps, cabeza dinámica total de 36 mca y una potencia requerida de 

1 H.P. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 
• Tanque hidroneumático 
• Tablero eléctrico 

• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
El motor comercial que se instalará tendrá una potencia de acuerdo a lo especificado en planos y cálculos. El encendido 
y apagado de los equipos deberá ser controlado por un variador de velocidad. 

Se contará con dos tanques hidroneumáticos de capacidad especificada en planos para cada uno de los sistemas, que 
tendrán la labor de suplir las necesidades de caudal, cuando los consumos sean bajos y no se necesite tener las 
bombas encendidas. 

Incluirán  membrana  flexible  recambiable  anticontaminante  en  Butyl  flexible  altamente  resistente  y de  gran 
duración. Boca de revisión bridada que permite una fácil inspección y retiro de la membrana si se requiere, deberá 
contar con válvula de inyección para precarga de aire, precargado y probado en fábrica. 

Todas las tuberías que se encuentren en el cuarto de bombeo, tanto las de succión como las de descarga son en Acero 
Galvanizado, antes de salir hacia la red de distribución general la cual será de PVC-P y deberán encontrarse 
completamente pintadas. 
 

Tablero de control y mando eléctrico. 
Un tablero eléctrico de control y mando construido en lámina Cold-Rolled Calibre 18 a la cual se le aplica un tratamiento 
de desoxidante - fosfatizante con anticorrosivo y acabado en color gris martillado. 
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El tablero eléctrico permitirá la operación automática, manual o apagada para cada una de las bombas. La operación 
secuencial y/o alternada del trabajo de las mismas, de fácil revisión de las condiciones eléctricas de voltajes y 

amperajes para cada uno de los motores del equipo. Conexión y desconexión general de cada una de las bombas por 
medio de los guarda motores o BREAKERS del equipo. 
 
El tablero de cada uno de los sistemas constara de: 

Dos Breakers Guarda motores  
• Protecciones contra corto circuito, sobre carga, caída de fase, con indicador de salto de relé. (Permite la conexión  y 
desconexión eléctrica independiente de cada motobomba). 

• Un selector interruptor ON-OFF de energizado y desenergizado. 
• Dos interruptores de operación Automático1-Automatico 2- Apagado y Manual, debidamente identificados con 
marquillas en acrílico. 

• Dos lámparas luminosas indicadoras de operación y apagado de las bombas. 
• Dos bases portafusibles, con sus respectivos fusibles recambiables. 
• Circuito de control cable No. 18 AWG en color rojo con amarres y montaduras plásticas. 
• Plano de conexiones. 

• Variador de velocidad. 
• Cerradura con llave 
El sistema preensamblado de cada uno de los sistemas debe incluir: 

• Base común en acero estructural. 
•Interconexiones  en  tubería galvanizada,  entre  la  descarga  de  cada  una  de  las  bombas  y la descar ga general. 
• Conexión para la descarga General en tubería galvanizada de 3” de diámetro.  

• Conexión standard para el Tanque hidroacumulador. 
• Tablero de control y mando instalado sobre soportes estructurales en ángulo. 
Para la instalación de cada uno de los equipos se debe incluir: 
•Instalación eléctrica entre los motores y el tablero de control y mando, debidamente instalados con corazas protectoras.  

• Instalación hidráulica y eléctrica del variador. 
• Conexiones para el cebamiento de las motobombas. 
• Pintura anticorrosiva en la base y pintura general del equipo. 

Con el fin de coordinar las labores con el contratista eléctrico, las acometidas eléctricas deben quedar en una caja a 
cero metros del tablero correspondiente, desde la cual se realizaran las conexiones respectivas. 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del equipo especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
 • Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.5 – EQUIPOS EYECTORES TANQUE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.5.1 

Equipo tipo autocebante sumergible preemsamblado de 1 HP, caudal 
de 2.34 L/s y cabeza dinámica de 0.35 Mca, con tablero eléctrico 

(breaker principal, guardamotores, borneras de conexión y accesorios  
de maniobra). Incluye tuberías y accesorios  HG (ranurada y roscada), 
tuberia y accesorios EMT HG, conductores electricos, mas todo lo 
necesario para su instalación y correcto funcionamiento 

Unidad  
(Un) 

 
Descripción: 
Se requiere el suministro e instalación de un sistema eyector: Equipo tipo autocebante sumergibles de 1 HP, impulsor  

de tipo intascable que permita el bombeo de partículas hasta de Ø 1 ½” con tablero eléctrico y preemsanblada. Incluye 
tuberías y accesorios PVC y Ag, registros, cheque, válvulas y todo lo necesario para su instalación y correcto 
funcionamiento. Tablero eléctrico de control ensamblado en fabrica y provisto de un interruptor general de dos 

posiciones, interruptores selectores de operación manual – automático – apagado, arrancador termo magnético con 
protección contra sobre cargas y bajos voltajes, luz piloto indicadora de energía, luz indicadora de operación de la 
bomba. Interruptor de flotador de ampolleta de mercurio para control de encendido – apagado y nivel del agua. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Equipo eyector caudal de 2.34L/s, cabeza dinámica total de 0.35 Mca y una potencia requerida de 1 hp. Incluye todos 

los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 
• Tablero eléctrico 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Zipaquirá. 
• Las de diámetro 2” y superiores serán con unión ranurada o roscada. 

• Las válvulas de paso directo, globo serán del tipo Red White pesado (no imitación) o de similares características 
soportados con la respectiva ficha técnica.  
• Las válvulas serán cuerpo total en hierro y asiento en bronce. 
• Las válvulas de cheque de cuerpo de bronce con extremos para soldar, roscar o ranura, con asiento de teflón, disco 

de cobre, varilla de guía y resorte en acero inoxidable para instalación horizontal o vertical, deben ser iguales o similares  
a la válvula cheque serie 600 Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
• Se deben ubicar válvulas anti retorno de acuerdo a lo estipulado en los planos estructurales. 

• Verificar los diámetros estipulados en los planos. 
• Revisión, pruebas y aceptación. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del equipo especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los  
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
 • Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.6 – RED DISTRIBUCION SANITARIA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.6.1 
Tubería PVC S  Ø 2", incluye los accesorios necesarios para la 
instalación de la tubería 

Metro Lineal 

(Ml) 

4.6.2 
Tubería PVC S  Ø 4", incluye los accesorios necesarios para la 
instalación de la tubería 

4.6.3 
Tubería PVC S  Ø 6", incluye los accesorios necesarios para la 
instalación de la tubería 

4.6.4 
Tubería PVC ligera reventilación  Ø 2", incluye los accesorios 
necesarios para la instalación de la tubería 

 

Descripción: 
Se considera todo tramo de la red sanitaria en tubería PVC S tanto horizontal como vertical que conforme el sistema 
de desagües de aguas negras diferenciadas y la red de reventilación PVC L o de ventilación, en el diámetro establecido 

en los planos de diseño, excluyendo la tubería y accesorios propios de las salidas sanitarias. 
 

 
Especificaciones técnicas tubería sanitaria. 

Tomado de manual técnico de PAVCO. 

 
La tubería y los accesorios son fabricados con compuestos de Policloruro de Vinilo rígido, Tipo II Grado I, según 
NTC369. 

Según la NTC 1087, las especificaciones de calidad son las siguientes: 
Aplastamiento transversal: No deben evidenciar a simple vista, grietas, roturas o fisuras 
Calidad de extrusión: No deben presentar evidencias de delaminación o desmoronamiento en ninguna área del tubo  

Absorción de agua: los tubos o accesorios no presentaran aumento de masa en más de 0.3% . 
Resistencia al impacto: Deben resistir una energía mínima de impacto de 81 J 
Impacto: La mínima resistencia al impacto de las tuberías será de 5.50 Kg. m a 0°C. La mínima resistencia al impacto 
de los accesorios será de 0.70 Kg . m a 0°C. 

La tubería se fabrica en tramos de 6 m.  
Los elementos que conforman la Red de Aguas Servidas son: 
• Sifones y accesorios de recolección en cada punto de servicio. 
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• Ramales de conducción hasta la bajante, con tubería embebida en placa con la menor interferencia con viguetas y 
vigas. 

• Bajantes con tubería de ventilación principal. 
• Reventilación unida a la ventilación principal o a la prolongación de la bajante.  
• Colectores enterrados. 
• Entrega final a la red pública de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• El material a utilizar para la red sanitaria es en tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los 
planos, que deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1087 

• Para el caso de las redes de ventilación estas se deben construir en tubería del tipo P.V.C.-L, la cual debe ajustarse 
a la NTC 1260. 
• Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo 

establecido en la norma NTC 1339 
• Soldadura y Limpiador PVC 
• Estopa 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Para la instalación de la tubería en el terreno no deben excavarse las zanjas con mucha anticipación para reducir las 

necesidades de bombear y apuntalar, para disminuir la erosión interior de las paredes causada por aguas de infiltración 
y para reducir los accidentes de tráfico y de trabajadores, en caso de presentarse sobre-excavación por no tener en la 
cuenta estas consideraciones, deberán ser asumidas por el contratista. El ancho de las zanjas va de acuerdo con el 

diámetro de la tubería así: para diámetros de 4” y 6”: mínimo 0.40. La tubería debe ser ubicada sobre material 
seleccionado colocado sobre el fondo de la zanja. La capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 5 cm, bajo 
la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. 
El resto del relleno lateral hasta un mínimo de 15 cm. Por encima de la tubería debe ser compactado a mano con el fin 

de proteger la tubería, para el resto del relleno se debe emplear equipos de compactación.  
Para la construcción de cada uno de los tramos que constituye las redes sanitarias y de reventilación se requiere 
realizar ensamblajes con los respectivos accesorios para su continuidad o cambio de dirección, dependiendo del 

diámetro establecido en los planos de diseño y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se 
haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño, en ningún caso 
se acepta el calentamiento de la tubería. 

Antes de iniciar la colocación, los tubos y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de todo tipo de partículas y 
polvo adherido, tanto exterior como interiormente. Se debe limpiar muy bien los extremos de tubería y accesorios antes 
de ensamblarlos y asegurarlos con soldadura, en caso de suspender la instalación de tubería o en los extremos, las 
bocas de los tubos se mantendrán taponadas. Se deben tener cuidado con los niveles de instalación requeridos para 

cumplir con su funcionamiento.  
La tubería se instalara conforme a los detalles indicados en los planos de diseño. La instalación se ejecutará 
cuidadosamente, procurando asegurar bien la tubería, para evitar errores en la colocación, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin consultar con el 
diseñador. 
El material de la red sanitaria y reventilación con excepción de los tramos indicados en los planos, será en PVC presión 

PAVCO o similar con norma NTC 1087 y NTC 1260, de los diámetros y espesores referenciados.  
Si hay necesidad de reparaciones o sustituciones de piezas por causas imputables al Contratista, éste corregirá 
oportunamente, indicando claramente el tipo de reparación necesaria. La falta de inspección del Contratista al recibo 
de las tuberías y de los accesorios, no lo exonera de la responsabilidad que por defectos en la fabricación o daños que 

puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue. 
Para el almacenamiento de la tubería en obra, debe soportarse horizontalmente en toda su longitud. El piso debe estar  
libre de puntillas y otros elementos que puedan dañar la tubería. La altura máxima a que debe almacenarse la tubería 

es de 1.5 metros. En caso de almacenarse a la intemperie, los tubos y los accesorios deben cubrirse con polietileno. 
Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tendrá las debidas precauciones para evitar el maltrato o deterioro 
de los mismos, para lo cual dispondrá de personal experimentado y en número suficiente para la movilización, cargue 
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y descargue y demás operaciones con la tubería para su almacenamiento. Durante todas las operaciones de transporte, 
los tubos se asegurarán y soportarán adecuadamente, no se permitirá arrastrarlos o rodarlos.  

En los puntos en donde se presenten cambios de material de PVC a acero o viceversa, el accesorio metálico debe 
tener rosca interna para conectar el accesorio de PVC con rosca externa (Metálico adaptador hembra, PVC adaptador  
macho). 
Soldadura 

El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura líquida P.V.C. y se deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 
• Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC. 

• Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador P.V.C. 
• Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 
1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que se caiga. 

• Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha de cerda 
natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro 
del tubo. 
• No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre 

el accesorio y el tubo. 
• Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la 
pared de este. 

• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar más de un 
minuto. 
• Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la línea a la presión 

de prueba. Debe resistir una presión interna de 50 psi. 
• No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre en contacto con 
la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. 
• El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura.  

• Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador P.V.C. 
• No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. 
Accesorio PVC-S: 

Se considera como accesorios en P.V.C.-S, todo accesorio de red tanto horizontal o vertical que se encuentre instalado 
en el sistema de desagües, tanto de aguas lluvias como de aguas negras, con el objeto de realizar cambios de dirección, 
derivaciones, reducciones y uniones entre la tubería. No se contempla los accesorios que conforman la salida sanitaria.  

El material a utilizar en accesorios corresponde a P.V.C.-S y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1341. 
A la vez que se va instalando los tramos de tubería que constituyen la red de desagües se deberá simultáneamen te 
instalar los accesorios definidos en el diseño. 
Para la unión de tuberías PVC sanitaria o pluvial con sus respectivos accesorios se usará soldadura líquida y se deben 

seguir las recomendaciones las del fabricante. 
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Tomado de manual técnico de PAVCO. 
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Como el PVC tiene un coeficiente de expansión térmica mayor que el de los demás materiales convencionales, se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos de instalación: 

Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la sección de red 
que se va a construir y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado la 
ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño. 
Con el fin de evitar sifonamiento o pérdida del sello hidráulico de los sifones, el diseño contempla tuberías de ventilación 

a través de los lavamanos y/o conexiones a la red de desagüe antes de cada sanitario, conectadas a la ventilación 
principal de la bajante o a columnas secundarias de ventilación. 
Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de hermeticidad 

pertinentes, utilizando tapón de prueba soldado en el diámetro respectivo. 
Una vez probada la red se dejará llena de agua con algún colorante para detectar fugas hasta el momento del montaje 
de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra.  

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su 
cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 

incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
 • Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.7 – PUNTO SANITARIO 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.7.1 Sanitario   Ø 4" 

Unidad 
(Un) 

4.7.2 Orinal  Ø 2" 
4.7.3 Lavamanos  Ø 2" 

4.7.4 Lavaplatos  Ø 2" 
4.7.5 Sifón  Ø 2" 

 
Descripción: 
Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada a recibir las aguas servidas provenientes 

de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes, dependiendo del diámetro establecido en los planos 
de diseño, embebido en muro o descolgado y va desde el codo de conexión a nivel de piso y el mismo tramo vertical 
de tubería, hasta la boca del desagüe de cada salida. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tubería corresponde a P.V.C.-S en el diámetro especificado en los planos, que deberá cumplir con lo establecido en 
la NTC 1087 
• Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo 

establecido en la norma NTC 1341 
• Soldadura y Limpiador PVC 
• Estopa 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

Se consideran todos los accesorios ubicados en el desarrollo vertical de la salida, desde el accesorio de conexión a 
nivel de piso y el mismo tramo vertical de tubería. Las bocas para conexión de los aparatos sanitarios, lavamanos, 
lavaplatos y sifones se localizarán de acuerdo con los planos arquitectónicos y verificando la referencia y catálogo del 
fabricante de acuerdo con el modelo del aparato que se va a instalar. Estas bocas se dejarán taponadas hasta el 

momento de montaje de los aparatos respectivos.  
Para las tuberías que van dentro de muros se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, 
con el ancho mínimo posible, pero sin que la tubería quede aprisionada, es deseable que en el caso en el que se 

presente pañete este tenga un espesor mínimo de 2 cm. 
• Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la salida sanitaria 
y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio de la boca de la 

salida su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparatos a instalar.  
• Cada una de las salidas sanitarias se debe taponar utilizando tapón tipo prueba el cual se deberá soldar a un espigo 
lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la instalación posterior de aparatos o rejillas.  
• Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la 

regata. 
• Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal manera que las 
pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. 

• Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las 
posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) de la salida especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
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 • Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.8 – RED DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.8.1 
Tubería PVC S  Ø 1 1/2", incluye los accesorios necesar ios para la 
instalación de la tubería 

Metro Lineal 
(Ml) 

4.8.2 
Tubería PVC S  Ø 2", incluye los accesorios necesarios para la 
instalación de la tubería 

4.8.3 
Tubería PVC S  Ø 3", incluye los accesorios necesarios para la 
instalación de la tubería 

4.8.4 
Tubería PVC S  Ø 4", incluye los accesorios necesarios para la 
instalación de la tubería 

4.8.5 
Tubería PVC S  Ø 6", incluye los accesorios necesarios para la 
instalación de la tubería 

4.8.6 
Tubería PVC S  Ø 8", incluye los accesorios necesarios para la 
instalación de la tubería 

4.8.7 
Tubería PVC S  Ø 10", incluye los accesorios necesarios para la 
instalación de la tubería 

 

 

IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL SUBCAPITULO 
 4.6 – RED DE DISTRIBUCION SANITARIA 

Ítems 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 y 4.6.4 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.8 – RED DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.8.8 Filtro francés con tubería PVCS perforada Ø 3" 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 

Sistema de drenaje construido en tubería de perforada, con material filtrante para evacuar el agua de terreno. Se debe 
consultar previamente los estudios técnicos pertinentes para aclarar su localización y diseño. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos:  
• Tubería HDPE Ø 3" corrugada perforada  
• Codo 90° PVC S Ø 3" 

• Yee PVC S Ø 3" 
•  Limpiador PVC 
•  Soldadura PVC 

• Geotextil NT 1600 
• Gravilla de 1/2"  
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento:  
Para la instalación de la tubería en el terreno no deben excavarse las zanjas con mucha anticipación para reducir las 
necesidades de bombear y apuntalar, para disminuir la erosión interior de las paredes causada por aguas de infiltración 

y para reducir los accidentes de tráfico y de trabajadores, en caso de presentarse sobre-excavación por no tener en la 
cuenta estas consideraciones, deberán ser asumidas por el contratista. La tubería debe ser ubicada sobre material 
seleccionado colocado sobre el fondo de la zanja. La capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 5 cm, bajo 

la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. 
El resto del relleno lateral hasta un mínimo de 15 cm. Por encima de la tubería debe ser compactado a mano con el fin 
de proteger la tubería, para el resto del relleno se debe emplear equipos de compactación. La tubería se instalara 
forrada en Geotextil NT 1600 que evite la entrada de material contaminante a sus ductos y permita fluir el agua en su 

interior. 
La colocación de la tubería deberá realizarse de acuerdo a lo indicado en planos (ver cotas en plano HS-09), la 
profundidad será variable de acuerdo al sentido de flujo y pendiente del 0.3%   

La calidad del material granular para el filtro deberá estar de acuerdo a las especificaciones generales de construcción 
del INVIAS-2007, de los cuales se precisa: De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen 
previsto se tomaran cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinara el desgaste en la máquina de Los 
ángeles(INVE-219) y las perdidas en el ensayo de solidez (INVE-220). 
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Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su 

cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 
incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
 • Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.8 – RED DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.8.9 Registro de bola de cierre lento P/D  Ø 2", red white o similar 
Unidad 

(Un) 

 

 
IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL SUBCAPITULO  

4.1 – ACOMETIDA 
Ítems 4.1.3 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.8 – RED DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.8.10 Cheque de cortina  Ø 2" 
Unidad 

(Un) 

 

 

IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL SUBCAPITULO  
4.1 – ACOMETIDA 

Ítems 4.1.4 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.9 – PUNTO AGUAS LLUVIAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.9.1 Punto A.LL. sifón  Ø 2" 

Unidad 
(Un) 

4.9.2 Punto A.LL. sifón Ø 3" 
4.9.3 Punto A.LL. sifón  Ø 4" 

4.9.4 Punto A.LL. 1 1/2" aire acondicionado 

 

 

IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL SUBCAPITULO  
4.7 – PUNTO SANITARIO 

Ítems 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4 y 4.7.5 
 

 

CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 
SUBCAPITULO 4.10 – RED AGUA RECICLADA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.10.1 
Tubería PVC P  Ø 1/2" RDE 9, incluye los accesorios necesarios para 
la instalación de la tubería 

Metro Lineal 
(Ml) 

4.10.2 
Tubería PVC P  Ø 3/4" RDE 11, incluye los accesorios necesarios 
para la instalación de la tubería 

4.10.3 
Tubería PVC P  Ø 1 " RDE 21, incluye los accesorios necesarios para 

la instalación de la tubería 

4.10.4 
Tubería PVC P  Ø 4 " RDE 21, incluye los accesorios necesarios para 

la instalación de la tubería 

 

 

IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL SUBCAPITULO  
4.2 – RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA 

Ítems 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 y 4.2.7 
 

 

CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 
SUBCAPITULO 4.10 – RED AGUA RECICLADA 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.10.5 Registro de bola de cierre lento P/D  Ø 1/2", red White o similar  
Unidad 

(Un) 

 

 

IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL SUBCAPITULO  
4.2 – RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA 

Ítems 4.2.8 y 4.2.9 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.11 – CAJAS DE INSPECCION 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.11.1 
Caja de Inspección 0.50 x 0.50 Mts, h: 0.50 Mts incluye tapa con 
marco en ángulo de 1 1/4" x 3/16 

Unidad 
(Un) 

4.11.2 Caja de Inspección 0.60 x 0.60 Mts, h:0.60 Mts 

 

Descripción: 
Se refiere a las construcciones en mampostería de todas las cajas previstas en el diseño de desagües, que recogen 
las aguas sanitarias y lluvias a nivel de primer piso. Se podrán construir las cajas en mampostería ya que quedan 
sentadas sobre el terreno natural y se garantice que no se afectaran por asentamientos de la estructura.  

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Recebo B-200 
• Concreto corriente de 3.000 Psi 

• Mortero 1:4 
• Sika 1 o similar 
• Ladrillo tolete común de 0.23 x 0.11 x 0.06 Mts Santafe o similar 
• Sika 1 o similar 

• Acero de refuerzo 60.000 PSI 
• Soldadura 7018 de 1/8"  
• Ángulo  1-1/4" x  3 /16  

• Alambre negro N18 
• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

Las cajas se harán a la medida indicada en los planos. Se construirá sobre una placa en concreto de 10 cms de espesor,  
armada sobre recebo compactado. Las paredes se construirán en ladrillo tolete común y revestido interiormente con 
mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor impermeabilizado integralmente con Sika 1 o similar y afinado con llana 
metálica. En el fondo se harán canaletas o bateas en semicírculos con su superficie cóncava y con una profundidad 

igual a los 2/3 del diámetro del tubo que sale y deberán empatar en forma exacta con los tubos de entrada y salida para 
que el flujo pase sin interrupción, la profundidad de la misma no será menor a los 2/3 del diámetro del tubo de salida, 
con mortero seco 1:10 impermeabilizado integralmente y los muros pañetados igualmente, su terminado será 

esmaltado, Las pendientes del fondo adyacentes a las bateas deberán tener un 10%  hacia el centro.  
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. 
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.11 – CAJAS DE INSPECCION 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.11.3 Marco y tapa en ángulo de 2" x 1/4" x 3/16" 
Unidad 

(Un) 

 
Descripción: 
Se refiere a fabricación en sitio de la tapa para las cajas de inspección indicadas en planos, para su correspondiente 
cubrimiento. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Acero de refuerzo 37.000 PSI 
• Platina de hierro 1 1 /4” x ¼” 
• Soldadura eléctrica 0.004 kg de 3/23” 

• Angulo de hierro ” 2" x 1/4" x 3/16" 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Tomar las dimensiones que llevara la tapa a partir del diámetro de la caja de inspección.  
• Realizar el marco de la tapa con la medidas adecuada, este se realizara en ángulos de 2" x 1/4" x 3/16"que 
previamente estará soldado entre si y recubierto con una mano de anticorrosivo. 

• Realizar contramarco en platina de 1/4" de espesor que previamente estará recubierto con una mano de anticorrosivo.  
• Realizar la malla de refuerzo con acero de 60.000 Psi (3/8” de pulgada) cada 15 cm en ambas direcciones amarradas 
con alambre dulce respetando las dimensiones de la caja de inspección. 

• Cargar la tapa con concreto de 3.000 Psi de 8 cm de espesor. 
• Colocar argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. 
• Luego de haber fraguado el concreto, en caso de no haberse realizado la tapa sobre la caja de inspección se debe 

trasladar y colocar sobre esta, sellándola con mortero pobre con el fin de evitar salida de malos olores.  
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.11 – CAJAS DE INSPECCION 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.11.4 Pozo de inspección, fondo 1.70 Mts y h: 2.00 Mts 

Unidad 

(Un) 

4.11.5 
Cilindro pozo en ladrillo tolete, diámetro =1.20m, e=0.25m  (inc. 
pañete interno e=1.5cm y cañuela) 

4.11.6 
Cubierta pozo d= 1.7m, e=0.20m concreto 3000 Psi con refuerzo 

(incluye aro y tapa HF) 

 
Descripción: 

Es un elemento de urbanismo de inspección pública que tiene como objetivo servir como puntos de acceso de las redes 
de alcantarillado, para revisar el estado de las tuberías y de los colectores y efectuar tareas de limpieza, cuando se 
encuentren obstruidas. Deben ajustarse a las normas definidas por la EAAAZ para este tipo de construcciones. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Sub base en recebo B200 
• Formaleta de entrepiso 
• Vibrador para concreto 

• Acero de refuerzo figurado 60.000 psi 
 • Concreto de 3.000 Psi 
 • Ladrillo tolete recocido 
 • Concreto de 3.000 Psi 

 • Mortero impermeabilizado 1:3 
 • Tapa en ferrocemento 
 • Herramienta menor 

 • Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Está constituido por las siguientes partes: 
Un cilindro construido en ladrillo tolete recocido que cumpla con la Norma NSR en su versión vigente y con las 

especificaciones de diseño y una placa base en concreto de 3.000 Psi. 
Los pozos deben estar totalmente cilíndricos, con un diámetro interior de 1.2 M, deben quedar revestidos internamente 
por pañete impermeabilizado de 1 cm de espesor.  

Una tapa de acceso circular en ferrocemento Clase AC de acuerdo con lo señalado en los planos o en el diseño de 
0.60 m de diámetro. El refuerzo deberá presentar una resistencia a la flexión (fy) de 60.000 PSI, y estará dispuesto, 
figurado y armado según los respectivos planos. 

Se deberá tener en cuenta todo lo necesario para su construcción y correcto funcionamiento. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. 
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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RED CONTRA INCENDIO 
 

El proyecto de la red contra incendios se realiza por medio de una red de gabinetes 
ubicados junto a las escaleras y red de rociadores en el edificio de acuerdo a los 
requerimientos de la NSR 10 en su título J y K. 

 
 

Los planos, memorias de cálculo, y demás anexos que se entregan al contratista se 
complementan entre si y tiene por objeto explicar y aclarar lo máximo posible las 
condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales 
que figuran en los planos. 
En este capítulo se relacionan las actividades que se requieren para llevar a buen término 
la construcción de todo tipo de redes; por lo tanto EL CONTRATISTA deberá tomar las 
medidas pertinentes para lograr el óptimo resultado, las cuales son: 
• Consultar planos de instalaciones de la Red Contra Incendio. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la RAS 2000. 
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
• Cumplir con lo estipulado en la norma NSR-10 título J 
• Dejar estipulado muy claramente en los planos, los sitios en donde sea necesario dejar  
pases dentro de la estructura. 
Todo cambio referente a diámetros, ubicación de aparatos, pendientados y materiales que 
sea necesarios realizar en obra, deberán consultarse previamente con el diseñador y en 
caso de estimarse conveniente el Contratista someterá a consideración de la Interventoría 
dicha modificación para su aprobación, en caso de ser aprobada deberá cumplir con la 
normatividad vigente; los planos respectivos quedaran de propiedad de la Entidad 
contratante sin costo adicional. Para el recibo final de las obras, el contratista hará entrega 
al interventor de los planos record avalados por la Interventoría. 
La información de este capítulo es de guía y las cantidades se deben verificar antes de 
llevar a cabo cualquier proyecto constructivo. 
 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 134 de 467                                                                                        

 

CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 
4.12 – RED CONTRA INCENDIO 

4.12.1 - TUBERIA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.12.1.1 
Tubería SCH 10  Ø 2", incluye los accesorios necesarios para la 
instalación de la tubería 

Metro Lineal 
(Ml) 

4.12.1.2 
Tubería SCH 10  Ø 3", incluye los accesorios necesarios para la 

instalación de la tubería 

4.12.1.3 
Tubería SCH 10  Ø 4", incluye los accesorios necesarios para la 

instalación de la tubería 

4.12.1.4 
Tubería SCH 10  Ø 6", incluye los accesorios necesarios para la 

instalación de la tubería 

4.12.1.5 
Tubería SCH 40  Ø 1", incluye los accesorios necesarios para la 

instalación de la tubería 

4.12.1.6 
Tubería SCH 40  Ø 1 1/2", incluye los accesorios necesarios para la 

instalación de la tubería 

 
Descripción: 
Consiste en el suministro e instalación de tubería en acero negro (acero carbón) SCH de acuerdo a lo indicado en los 

planos, que constituyen la red hidráulica del sistema de protección contra incendio a la vista y entre ductos, la presión 
de trabajo de la red debe exceder los 300 psi, por lo que es necesario que el instalador valide la presión de la bomba 
a caudal cero e identifique los sectores que puedan estar sometidos a presiones mayores a 300 psi.  

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Tubería SCH ASTM A-53, Grado A  
· Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo 

establecido en la norma NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 
• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Para la instalación de la tubería se requiere previamente que se encuentre íntegramente pintada en cumplimiento de 

la especificación de pintura 
La alineación de los tramos a instalar debe corresponder con los planos de diseño  
Se deben instalar los soportes necesarios y que cumplan con la normatividad vigente, para apoyar cada tramo de 

tubería que se vaya a instalar, verificando su correcta su correcta alineación y nivel de instalación.  Se procede a colgar  
el tramo de tubería que se va a instalar, verificando que descanse sobre todos y cada uno de los soportes.  
Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión mecánica ranurada, según 
corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada, conforme a los requisitos de instalación NFPA-13 

Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, 
utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda. En los tramos en los que haya que ubicar un accesorio, se 
determinará la longitud de tramos de tuberías a cortarse, ubicando el accesorio y midiendo el tramo necesario para el 

empate del último tubo instalado y el accesorio. 
Procedimiento de Unión Sistema Ranurado 
Consiste en ensamblar la red a partir de la hechura de una ranura en cada uno de los extremos de un tramo de tubería 

a instalar de manera que se conecte con los accesorios de este sistema, con el uso de un acople por unión permitiendo, 
uniones, cambios de dirección, reducciones o ramificaciones, según se plantee en el diseño. El sistema de conexión 
de tuberías ranuradas, ofrece una mayor rapidez en la instalación, una mayor confiabilidad en el funcionamiento de la 
red, además de que este tipo de sistema permite movimientos diferenciales en la tubería, causados por dilatación 

térmica del material de la misma manera como esta en la capacidad de absorber las tensiones generadas ante evento 
sísmico. Entre los extremos ranurados de un accesorio y un tramo de tubería, dos accesorios o dos tramos de tubería, 
se debe colocar un acople, el cual simplemente se fijará a los dos elementos mediante el enclavamiento perimetral en 

cada uno de sus costados. Cada acople de este sistema cuenta internamente con un empaque el cual debe lubricarse 
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en su superficie externa, con el fin de optimizar el sellado entre las partes. Cada acople viene igualmente de fábrica 
con sus respectivos tornillos de sujeción y realizar un ensamble perfecto de las partes. 

PRUEBA DE PRESIÓN 
La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén abiertos, seguidamente 
se retiran algunos tapones, preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión 
con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi o 500 psi según 

el rango de presión de trabajo esperada, válvula de cheque para sostener la presión de prueba. La presión de prueba 
debe corresponder a 200 psi para sectores en donde la presión de trabajo no superé 150 psi y para sectores en donde 
la presión de trabajo sea superior a los 150 psi, se deberá probar a la presión de trabajo esperada más 50 psi. El tiempo 

de prueba debe ser de al menos dos horas y la presión debe mantenerse estable o igual, es decir: no se admite 
fluctuación en la presión, de acuerdo a lo exigido en la norma NFPA-13, 14 y 20. 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de gabinetes y rociadores 

si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra.  
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su 

cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 
incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
 • Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 
4.12 – RED CONTRA INCENDIO 

4.12.2 - ACCESORIOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.12.2.1 Válvula de purga de Ø 1" 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Hace referencia al suministro, instalación y mano de obra para la válvula de purga de 1", según detalle consignado en 
planos. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Válvula de purga de Ø 1" 
· Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 

· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Una vez se ha instalado la tubería SCH 40 de 1” y los demás elementos requeridos de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante se procede a realizar la conexión de la válvula a la red y los elementos mediante el tipo de unión ranurada 

o soldada, se debe verificar la posición y correcta unión de elementos.  
• INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta 
especificación, la calidad de los materiales empleados y de la ejecución total del trabajo. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obr as se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 
4.12 – RED CONTRA INCENDIO 

4.12.2 - ACCESORIOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.12.2.2 Válvula de alivio de presión de Ø 1 1/2" 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Hace referencia al suministro, instalación y mano de obra para la válvula de alivio de 1 1/2", según detalle consignado 
en planos. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tubería SCH ASTM A-53, Grado A  
• Accesorios (tee, codo, unión), diámetro correspondiente a la tubería especificada en planos, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Una vez se ha instalado la tubería SCH 40 de 1 1/2” y los demás elementos requeridos de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante se procede a realizar la conexión de la válvula a la red y los elementos mediante el tipo 
de unión ranurada o soldada, se debe verificar la posición y correcta unión de elementos.  
• INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta 

especificación, la calidad de los materiales empleados y de la ejecución total del trabajo. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificacione s, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 
4.12 – RED CONTRA INCENDIO 

4.12.2 - ACCESORIOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.12.2.3 Rociador automático de Ø 1/2 k= 5.6 pendiente UL/FM 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Hace referencia al suministro de rociadores automáticos de respuesta rápida, según detalle consignado en planos. 
Deben ser listados y certificados. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Rociadores automáticos de Ø 1/2 k= 5.6 pendiente UL/FM 
• Escudo cromado  
• Sellador fuerza alta 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Una vez se ha instalado la tubería hasta el sitio de ubicación del rociador se procede a realizar la conexión entre el 

rociador y la red 
• INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta 
especificación, la calidad de los materiales empleados y de la ejecución total del trabajo. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios.  

Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 
4.12 – RED CONTRA INCENDIO 

4.12.2 - ACCESORIOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.12.2.4 Central de control y drenaje Ø 3" 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Comprende el suministro e instalación de la central de control, la cual estará dentro de un gabinete. que contiene 
cheque, manómetros, sensor de flujo, válvula de bola válvula de prueba y drenaje, válvula mariposa 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cheque ranurado  

• Manómetros  
• Sensor de flujo  
• Válvula mariposa  

• Válvulas de bola y de prueba y drenaje  
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Una vez se ha instalado la tubería SCH 40 de 3” y los demás elementos requeridos de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante se procede a realizar la conexión entre estas redes y los elementos mediante el tipo de unión ranurada 

o soldada, se debe verificar la posición y correcta unión de elementos.  
•INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta 
especificación, la calidad de los materiales empleados y de la ejecución total del trabajo. 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. 
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 
4.12 – RED CONTRA INCENDIO 

4.12.2 - ACCESORIOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.12.2.5 Gabinete Tipo III Unidad 
(Un) 

 

Descripción: 
Hace referencia al suministro y conexión de todos y cada uno de los gabinetes tipo II I, proyectados en el diseño del 
sistema de protección contra incendios. Construidos en lámina cold rolled cal 20. Debe estar ubicado de tal manera 
que su borde inferior quede a aproximadamente 1.20m del nivel de piso acabado. Se deberá mantener alrededor de 

cada Gabinete una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Gabinete metálico de 77 x 99 x 24 

• Válvula angular de 1 ½” certificada 
• Manguera de 1 ½” x 100 Mts acoplada y certificada 
• Soporte canastilla para manguera de 1 ½”  
• Boquilla de policarbonato chorro niebla de 1 ½” certificada 

• Hacha de 4.5 libras 
• Llave spanner sencilla 1 ½” y 2 ½” 
• Extintor pqs ABC de 10 libras con boquilla 

• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
• El procedimiento en general consiste en empotrar y asegurar cada una de las cajas de los gabinetes en los sitios 

contemplados por el diseñador, realizar la conexión del gabinete a la red hidráulica de protección contra incendio y 
colocar en su interior los elementos mencionados anteriormente debidamente soportados y de fácil retiro  en caso de 
emergencia.  
• Debe tenerse bastante cuidado sobre todo a la hora de fijar el gabinete, para garantizar que la caja quede debidamente 

nivelada y a plomo por todas y cada una de las caras.  
• INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo del trabajo concluido, verificando el cumplimiento de esta 
especificación, la calidad de los materiales suministrados, la ubicación de los gabinetes según el diseño y de la 

ejecución total del trabajo. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. 
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 
4.12 – RED CONTRA INCENDIO 

4.12.2 - ACCESORIOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.12.2.6 Siamesa para bomberos ∅ 4" x ∅ 2 1/2" x ∅ 2 1/2" Unidad 
(Un) 

 

Descripción: 
Placa de identificación fundida en bronce, cuerpo fundido para una presión de trabajado de 300 psi, una conexión 
hembra rosca NPT en 4” norma ANSI B2.1 y dos conexiones hembra rosca NH de 2 1/2” giratorias para manguera de 
bomberos, cheque incorporado en bronce, tapa y cadena norma NFPA 1963. Debe estar marcada para suministrar una 

presión no mayor a 175 psi para la demanda de las conexiones de mangueras. Incluye placas,  niples, tapones y 
cadenas. Se especifica toma siamesa de 4” x 2 1/2" x 2 1/2”  
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Siamesa4"x2 1/2"x21/2" 
• Cheque 4" ranurado  
• Cinta teflón de 30 m  
• Soporte pared incluye anclajes 

• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
•Una vez se ha instalado la tubería de 3” hasta el sitio de ubicación de la siamesa se procede a realizar la conexión 

entre la siamesa y la red mediante el tipo de unión mecánica ranurada o soldada, se debe verificar la posición, así como 
la verticalidad de la columna.  
•El pase de los niples en bronce de 2 ½”, se deberá realizar dos perforaciones en muro, con la ayuda de una saca 

núcleos que garantice estéticamente el terminado de las perforaciones.  
•INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta 
especificación, la calidad de los materiales empleados y de la ejecución total del trabajo. 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. 

Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 
4.12 – RED CONTRA INCENDIO 

4.12.2 - ACCESORIOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.12.2.7 Hidrante extremo brida Ø 4" tipo poste 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Se refiere al equipo que suministra gran cantidad de agua en poco tiempo. Permite la conexión de mangueras y equipos 
de lucha contra incendios, así como el llenado de las cisternas de agua de los bomberos. Se deben ceñir a las normas 
y especificaciones de la EAAAZ. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Hidrante externo brida Ø 4” tipo poste 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
El hidrante es preemsamblado  y llega listo para conectarse, deben cumplir con la norma NFPA 1 (Código de incendios) .  
Las partes constitutivas del hidrante serán protegidas exterior e  interiormente con recubrimiento epóxico con espesor  

promedio mínimo de 200 micras, para asegurar las tapas de las bocas de salida del agua, deberá utilizarse una cadena 
en acero inoxidable, deben tener tres bocas:  una de 4 %  pulgadas y dos de 2 %  pulgadas. 
Previamente se debe revisar en planos su ubicación seguir las instrucciones del proveedor para su manipulación e 

instalación. Se instalarán aproximadamente a 1  metro de la intersección de los paramentos, sin  interferir con la 
circulación sobre el andén,  a una distancia máxima a 0,30  m entre el borde exterior.  
El hidrante se debe instalar totalmente vertical en el andén, alejado de obstáculos que impidan su correcto uso en caso 

de incendio y que al ser utilizados como descargas no ocasionen problemas a  los vecinos  y no  interfieran con accesos, 
los hidrantes de tres (3) boquillas deben quedar con la boquilla mayor (4 % ")  hacia el cordón,  es decir que la salida 
de la boquilla debe estar de cara a la calle para permitir una rápida conexión en caso de incendio y las boquillas laterales 
deben estar a  la  altura necesaria para permitir la conexión de mangueras y el funcionamiento de la llave del hidrante, 

además deben ser muy visibles tanto de día como de noche y sin obstrucciones en todo momento.   
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. 
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 
4.12 – RED CONTRA INCENDIO 
4.12.3 – EQUIPOS DE BOMBEO 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.12.3.1 

Bomba principal centrifugada en hierro fundido preemsamblada  de 
30 HP,  caudal de 432.46 GPM y altura dinámica 45 MTS, succión ∅ 
3", descarga ∅ 2 1/2", con tablero eléctrico (breaker principal,  

guardamotores, borneras de conexión y accesorios de maniobra).   
Incluye tuberías y accesorios  HG (ranurada y roscada), tubería y 

accesorios EMT HG, conductores eléctricos, mas todo lo necesario 
para su instalación y correcto funcionamiento Unidad 

(Un) 

4.12.3.2 

Bomba Jockey en hierro fundido preemsamblada de 3 HP,  caudal de 
43.4 GPM y altura dinámica 105 MTS, succión ∅ 1 1/4"", descarga ∅ 

1 1/4", con tablero eléctrico (breaker principal, guardamotores, 
borneras de conexión y accesorios de maniobra).  Incluye tuberías y 
accesorios  HG (ranurada y roscada), tubería y accesorios EMT HG, 
conductores eléctricos, mas todo lo necesario para su instalación y 

correcto funcionamiento 

 
Descripción: 

Es el conjunto de equipos responsables de suministrar la presión adecuada a las tuberías y rociadores encargados de 
contener un incendio cumpliendo con la norma NFPA 20 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Bomba centrifuga principal de potencia: 30 HP, caudal: 432.46 GPM 
• Bomba Jockey de potencia: 3 HP, caudal: 43.4 GPM 
• Tableros eléctricos 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Será un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la demanda sea nula. El contratista deberá constatar 

en obra el espacio disponible para su instalación. 
• Caudal de la bomba principal: 432.46 GPM 
• Cabeza Dinámica Total: 45 MTS 

• Potencia mínima del motor: 30 H.P. 
• Diámetro de la succión: Ø 2  1/2” 
• Diámetro de la descarga: Ø 2 1/2” 
• Válvula de compuerta (Succión): Ø 2 1/2” 

• Cheque Hydro (Descarga): Ø 2 1/2” 
• Válvula compuerta (descarga). 
• Presostatos. 

• Tipo de motor: eléctrico 
Los motores serán eléctricos del tipo jaula de ardilla a prueba de humedad y con las siguientes características: 
Pintura exterior especial para protegerlo de la corrosión. 

Tensión conmutable de 220 a 240 V. 
Capacidad de reducción de tensión de hasta en un 15%  de la tensión nominal. 
Capacidad hasta de un 5%  en las oscilaciones de tensión, sin disminución de su potencia nominal. 
Capacidad admisible de sobrecarga de 1.5 veces la corriente nominal durante 60 seg. 

Variaciones del par de arranque: - 15%  y + 25%  par de arranque garantizado. 
Disminución máxima del número nominal de revoluciones: 20%  con carga nominal. 
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Las bombas irán montadas sobre una base rígida antivibratoria, tendrán un acoplamiento flexible y estarán balanceadas 
dinámicamente. Los pernos de anclaje se ajustarán uniformemente, para evitar que las patas y la carcasa queden 

sometidas a esfuerzos internos de flexión. 
Los registros de succiones, descargas y flautas serán marca Red White o equivalentes, los cheques serán marca 
Helbert o equivalentes 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. 

Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 
4.13 – SOPORTES Y ABRAZADERA 

4.13.1 – SOPORTES TIPO PERA ULFM 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.13.1.1 Soporte tipo pera ULFM para tubería de Ø 1/2". Incluye varilla roscada 
zincada, chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm 

Unidad 
(Un) 

4.13.1.2 Soporte tipo pera ULFM para tubería de Ø3/4". Incluye varilla roscada 

zincada, chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm 
4.13.1.3 Soporte tipo pera ULFM para tubería de Ø 1”. Incluye varilla roscada 

zincada, chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm 
4.13.1.4 Soporte tipo pera ULFM para tubería de Ø 1 1/2". Incluye varilla 

roscada zincada, chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm 
4.13.1.5 Soporte tipo pera ULFM para tubería de Ø 2". Incluye varilla roscada 

zincada, chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm 
4.13.1.6 Soporte tipo pera ULFM para tubería Ø2 1/2". Incluye varilla roscada 

zincada, chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm 
4.13.1.7 Soporte tipo pera ULFM para tubería Ø 3". Incluye varilla roscada 

zincada, chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm 

4.13.1.8 
Soporte tipo pera ULFM para tubería PVC Ø 4". Incluye varilla 
roscada zincada, chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm 

 
Descripción: 
Se refiere a los elementos de soporte para la tubería que constituye las redes hidráulicas, sanitarias y red de protección 

contra incendio, de acuerdo a los detalles indicados en los planos, normas sismo resistentes vigentes y NFPA, se 
instalaran a juicio del constructor y de la Interventoría según sea el caso específico. 

 
Tomado de manual técnico de PAVCO 

 
Los sistemas deben resistir el riesgo sísmico de la zona, para ello se debe instalar tuberías y soportes cumpliendo los 
requisitos mencionados en el desarrollo de este documento. 
El tipo de soporte a utilizar para las redes correspondientes a suministro, desagües y red contra incendio deben ser 
pera, según detalle en planos, “antisísmicos” acorde a la normatividad NFPA, adicionalmente listados UL/FM. 
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El diámetro de varilla de anclaje para soportar tuberías entre ½” y 2” deberá ser mínimo ¼”; el diámetro de varilla de 
anclaje para soportar tuberías entre 2 ½” y 6” deberá ser mínimo 3/8” Las fijaciones a  la estructura de concreto (3000 

psi o mayor) debe realizarse con chazos de expansión. 
No se permite la fijación con pernos utilizando pólvora. 
No se debe dejar sin soporte un extremo final mayor de 0.60 metros. 
Todo pase de tuberías a través de muros debe hacerse con tolerancia de 0.05 metros a la pared del tubo para tuberías 

hasta 6”. El espacio debe rellenarse con sustancia flexible y pase tratado para que no pierda el efecto barrera corta 
fuego del muro. 
El material de los soportes utilizados debe estar en capacidad de resistir los efectos corrosivos ambientales y de las 

condiciones internas de la edificación; el fabricante elegido por el constructor deberá garantizar el comportamiento 
estructural del sistema. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

· Soporte tipo pera de los diámetros indicados en planos 
· Varilla roscada zincada de Ø 3/8" 
· Chazos expansivo de acuerdo al diámetro del soporte 
· Broca de tungsteno de acuerdo al chazo expansivo 

· Lamina de neopreno de 5 mm x 15 mm x 50 mm 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Básicamente consiste en ubicar los sitios de soporte de acuerdo a los trazados de las redes, los puntos de cambio de 

dirección y los sitios en donde se identifique la incidencia de empuje por parte del fluido dependiendo de cada red.  
Una vez establecidos los puntos de soporte, se procederá a realizar la perforación pertinente para la colocación del 
anclaje respectivo, cuidando que la profundidad de la misma sea la adecuada según el diámetro del anclaje.  

Se colocara el anclaje en el sitio de la perforación y se procederá a expandirlo mediante la herramienta especializada 
para este fin, de forma tal se garantice la capacidad del anclaje. 
Se enroscara al chazo el tramo de varilla correspondiente y se colocará el tipo de soporte indicado para la red en 
construcción. 

No se podrá hacer soldaduras sobre las mismas. Los soportes no deben aprisionar la tubería e impedir los movimientos 
longitudinales necesarios debidos a las expansiones térmicas de los materiales. 
El CONTRATISTA deberá proveer los elementos de seguridad necesarios al personal técnico que intervenga en el 

desarrollo de esta actividad dada la altura de trabajo.  Se aprobaran o rechazaran los trabajos concluidos, verificando 
el cumplimiento de esta especificación, el comportamiento estructural del sistema de soporte, la calidad de los 
materiales y la ejecución total del trabajo. 

Se debe instalar los soportes en placa necesarios para instalar y fijar la tubería, estos deben quedar perfectamente 
alineados y en el diámetro respectivo de la tubería a instalar 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 
4.13 – SOPORTES Y ABRAZADERA 

4.13.2 - ABRAZADERAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.13.2.1 
Abrazadera metálica de doble aleta para tubería  Ø 1/2", incluye 
chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm 

Unidad 

(Un) 

4.13.2.2 
Abrazadera metálica de doble aleta para tubería  Ø 3/4", incluye 

chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm 

4.13.2.3 
Abrazadera metálica de doble aleta para tubería  Ø 3/4", incluye 

chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm 

4.13.2.4 
Abrazadera metálica de doble aleta para tubería Ø 2 1/2", incluye 

chazos y aislamiento en neopreno de 5 mm 

4.13.2.5 
Abrazadera metálica de doble aleta para tubería  Ø 3", incluye chazos 

y aislamiento en neopreno de 5 mm 

4.13.2.6 
Abrazadera metálica de doble aleta para tubería  Ø 4", incluye chazos 

y aislamiento en neopreno de 5 mm 
4.13.2.7 

 
Abrazadera metálica de doble aleta para tubería  Ø 6", incluye chazos 
y aislamiento en neopreno de 5 mm 

 
Descripción: 
Se refiere a los elementos de anclaje vertical para la tubería que constituye las redes hidráulicas, sanitarias y red de 

protección contra incendio, de acuerdo a los detalles indicados en los planos, normas sismo resistentes vigentes y 
NFPA, se instalaran a juicio del constructor y de la Interventoría según sea el caso específico, se asegurara con 
abrazaderas de doble aleta. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Abrazadera de los diámetros indicados en los planos 
· Chazos expansivo de acuerdo al diámetro de la abrazadera 
· Broca de tungsteno de acuerdo al chazo expansivo 

· Lamina de neopreno de 5 mm x 15 mm x 50 mm 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Consiste en determinar los sitios para asegura a muro una tubería de acuerdo a los trazados de las redes  dependiendo 

de cada red. 
Una vez establecidos los puntos de aseguramiento, se procederá a realizar la perforación pertinente para la colocación 
del anclaje respectivo, cuidando que la profundidad de la misma sea la adecuada según el diámetro del anclaje.  

Se colocara el anclaje en el sitio de la perforación y se procederá a expandirlo mediante la herramienta especializada 
para este fin, de forma tal se garantice la capacidad del anclaje, no se debe aprisionar la tubería e impedir los 
movimientos necesarios debidos a las expansiones térmicas de los materiales. 
El CONTRATISTA deberá proveer los elementos de seguridad necesarios al personal técnico que intervenga en el 

desarrollo de esta actividad dada la altura de trabajo.  Se aprobaran o rechazaran los trabajos concluidos, verificando 
el cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales y la ejecución total del trabajo. 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido 
a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos especificados. Se medirá su cantidad 
instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor 
unitario, incluye desperdicios. 

Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.14 – OBRA CIVIL 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.14.1 
Excavación manual en material común. Incluye cargue de vehiculo 
para su retiro 

Metro Cubico 
(M3) 

 

 
IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL CAPITULO 2 – ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.1 – EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS 
Ítem 2.1.1 

 

 
 
 

 
CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.13 – OBRA CIVIL 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.14.2 
Retiro de sobrantes provenientes de todo tipo de excavaciónes a una 
distancia promedio de 34 Kms (Zipaquira - Cota). Incluye costo de 

botadero certificado 

Metro Cubico 
(M3) 

 

 

IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL CAPITULO 2 – ESTRUCTURA 
SUBCAPITULO 2.1 – EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS 

Ítem 2.1.3 
 

 
 

 
 

CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 
SUBCAPITULO 4.13 – OBRA CIVIL 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.14.3 

Extendida y compactación al 95%  de proctor modificado, de material 

seleccionado para sub base granular B-200. Incluye todos los 
materiales y el equipo necesario para su correcta ejecución. 

Metro Cubico 
(M3) 

 

 
IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL CAPITULO 2 – ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.1 – EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS 

Ítem 2.1.5 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.14 – OBRA CIVIL 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.14.4 
Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa 1" con cubierta exterior en foil 
de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 1/2" 

Metro Lineal 

(Ml) 

4.14.5 
Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa  1" con cubierta exterior en foil 
de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 3/4" 

4.14..6 
Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa  1" con cubierta exterior en foil 
de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 1" 

4.14.7 
Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa  1" con cubierta exterior en foil 
de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 1 1/2" 

4.14.8 
Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa  1" con cubierta exterior en foil 
de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 2" 

4.14.9 
Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa  1" con cubierta exterior en foil 
de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 2 1/2" 

4.14.10 
Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa  1" con cubierta exterior en foil 
de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 3" 

4.14.11 

 

Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa  1" con cubierta exterior en foil 

de aluminio, para recubrimiento acústico tubería Ø 4" 

 
Descripción: 

Recubrimiento aislante en fibra de vidrio tipo frescasa y con foil de aluminio en su exterior, que se utilizaran para forrar 
las tuberías y evitar la transmisión del sonido y vibraciones a través de elementos rígidos y en este caso para las 
instalaciones de este capítulo se está usando material rígido, es necesario aislar el sonido de los recorridos del agua y 

las descargas de los aparatos, generados por el rozamiento con la tubería rígida.  
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Cañuela en fibra de vidrio tipo frescasa, con cubierta en foil de aluminio 

· Pegante Bóxer 
· Herramienta menor 
· Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Previamente a su instalación se deben medir los tramos a instalar para cortar con bisturí teniendo precaución de no 

rasgar en forma inadecuada el foil de aluminio y se pegara al tubo con pegante bóxer de acuerdo a la medida de cada 
diámetro quedando completamente forrado con la cañuela. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su 
cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 
incluye desperdicios.  

Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

 • Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 4 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

SUBCAPITULO 4.14 – OBRA CIVIL 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

4.14.12 
Fibra de vidrio tipo frescasa de 1/2" de espesor, para forrar los sifones 
y codos de desagües sanitarios 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 
Recubrimiento aislantes en fibra de vidrio tipo frescasa de ½” de espesor, que se utilizara para forrar los sifones de 

puntos de desagües y A.LL., para evitar la transmisión del sonido y vibraciones a través de elementos rígidos y en este 
caso para las instalaciones de este capítulo se está usando material rígido, siendo necesario aislar el sonido de las 
descargas de los aparatos y evacuación de A.LL., generados por el rozamiento con estos accesorios rígidos.  
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

· Fibra de vidrio tipo frescasa de ½” 
· Pegante Bóxer 
· Herramienta menor 

· Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Previamente a su instalación se deben medir el área necesaria a instalar y cortar con bisturí y se pegara al sifón  
envolviéndolo totalmente, con pegante bóxer quedando completamente forrado cada sifón o codo. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. 
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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GENERALIDADES: 

 
Las especificaciones de materiales y procedimientos para ejecutar las redes eléctricas 
deberán cumplir con las normas técnicas nacionales expedidas por las autoridades 
competentes y las dictadas por las empresas encargadas de los servicios si esto último 
aplica, las cuales en casos excepcionales serán las únicas facultades para efectuar las 
homologaciones a que hubiere lugar. 
Las especificaciones de fabricación, prueba e instalación de equipos, incluyendo los 
requisitos de calidad, deberán cumplir con las normas técnicas nacionales o en su defecto 
de las internacionales que regulan esta materia. 

 Código Eléctrico Colombiano (NTC-2050) 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 

 Reglamento Técnico para Alumbrado (RETILAP) 

 National Electrical Code (NEC) 

 American National Standard Institute (ANSI) 

 National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 

 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 

 Insulated Cables Engineers Association (ICEA) 

 Lighting handbook – Iluminating Engineering Society North America-IESNA 
 

Los equipos a ser instalados en el sitio deben ser los apropiados para que operen dentro 
de la frecuencia y el rango de tensión establecidos por el diseño y la zona. Adicionalmente,  
se debe suministrar los detalles técnicos de los equipos y sistemas a instalar, por lo que en 
estas especificaciones se darán exclusivamente generalidades sobre las características y 
condiciones de estos elementos, no entrando a profundizar sobre ellos ya que toda la 
información necesaria se encuentra consignada en las Normas y Reglamentos. 

Los materiales y equipos suministrados por particulares o firmas contratistas para ser 
instaladas en el proyecto UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – SEDE ZIPAQUIRÁ, 

deben ser nuevos y cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC), reglamentos 
RETIE y RETILAP; y las establecidas por las empresas servidoras (si aplica), además de lo 
indicado en estas especificaciones. Todos los materiales deben tener el nombre del 
fabricante o la marca de fábrica, debidamente certificados, y las instrucciones mínimas 
que permitan su correcta utilización. Siempre se deberá acreditar la procedencia de los 
materiales a instalar. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.1 - SUMINISTRO  DE  MATERIALES  Y  MANO  DE  OBRA  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  

DE  LAS SIGUIENTES SALIDAS DE ALUMBRADO EN TUBERÍA INCRUSTADA.  (NO SE 
INCLUYEN LAS LUMINARIAS) 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.1.1 
Salida para Iluminación Bala led 30 W en techo incluye suministro e 
instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria)  

Unidad 
(Un) 

5.1.1.2 
Salida para Iluminación Bala led 20 W en techo incluye suministro e 
instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria)  

5.1.1.3 
Salida para Iluminación Bala led 15 W en techo incluye suministro e 
instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria)  

5.1.1.4 
Salida para PANEL LED RC DE 120X30CM 40W SYLVANIA en techo 
incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se 

incluye luminaria) 

5.1.1.5 
Salida para Tubo LED Hermético de 1X40W en techo incluye 
suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye 

luminaria) 

5.1.1.6 
Salida para Reflector SYLVEO LED 50W incluye suministro e 

instalación tubería, cable y accesorios (No se incluye luminaria) 

5.1.1.7 

Salida para LAMPARA APLIQUE PARED LED 38 W WALLPACK 

incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se 
incluye luminaria) 

5.1.1.8 
Salida para PANEL LED SQ DE 60X60CM 40W SYLVANIA en techo 
incluye suministro e instalación tubería, cable y accesorios (No se 
incluye luminaria) 

5.1.1.9 
Salida iluminación exterior parqueaderos. Incluye suministro e 
instalación tubería, cable, accesorios (No se incluye luminaria)  

5.1.1.10 
Salida para interruptor sencillo. Incluye suministro e instalación 
tubería, cable, accesorios y aparato 

5.1.1.11 
Salida para interruptor doble. Incluye suministro e instalación tubería, 
cable, accesorios y aparato 

5.1.1.12 
Salida para interruptor triple. Incluye suministro e instalación tubería, 
cable, accesorios y aparato 

5.1.1.13 
Salida para interruptor conmutable sencillo. Incluye suministro e 
instalación tubería, cable, accesorios y aparato 

5.1.1.14 
Salida para interruptor conmutable doble incluye suministro e 

instalación tubería, cable y accesorios 

5.1.1.15 
Salida para interruptor conmutable Triple incluye suministro e 

instalación tubería, cable y accesorios 

5.1.1.16 
Salida para interruptor de 4 vías. Incluye suministro e instalación 

tubería, cable, accesorios y aparato 

5.1.1.17 
Salida para sensor alumbrado con temporizador techo. Incluye 

suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato 

5.1.1.18 
Salida para sensor alumbrado lineal con temporizador techo. Incluye 

suministro e instalación tubería, cable, accesorios y aparato 

 
Descripción: 
Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños normalizados (rectangulares, 

cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes 
diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar  
el acceso a través de ellas a los conductores energizados.  
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Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 
20 como mínimo.  

Materiales, Herramientas y Equipos:  
• Tubo EMT de ¾” 

• Alambre de cobre THW 12 AWG THHN 
•  Adaptador terminal conduit 
• Caja metálica o PVC 
• Cinta aislante 

• Aparato eléctrico 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más de dos tubos de 3/4", en 
cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. 
Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con 
su respectivo suplemento.  

Para el alumbrado en zonas de falso techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, 
pero estas deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la derivación en coraza; si 
por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta 

se instalara descolgada utilizando soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, 
garantizando el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá utilizar  
tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías metálicas y conduit no metálicas.  

A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las 
siguientes:  
Apliques 1,90 m  
Interruptores en general 1,20 m  

Tomas de muro 0,30 m  
Interruptores en baños 1,20 m  
Tomas en baños 1,20 m  

Teléfonos de muro 0,30 m  
Teléfonos Públicos de muro 1,50 m  
Tomas en mesones 1,15 m  

Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los 
trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. 
Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada).  
En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para 

nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos.  
Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido 
con aperturas roscadas iguales. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS , CCTV 

SUBCAPITULO 
5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 

5.1.2 - SUMINISTRO  DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.2.1 Luminaria Bala led 30 W júpiter Sylvania 

Unidad 
(Un) 

5.1.2.2 Luminaria Bala led 20 W júpiter Sylvania 

5.1.2.3 Luminaria Bala led 15 W júpiter Sylvania 
5.1.2.4 Luminaria  PANEL LED RC DE 120X30CM 40W  Sylvania 

5.1.2.5 Luminaria  Tubo LED Hermético de 1X40W  Sylvania 

5.1.2.6 Luminaria  Reflector SYLVEO LED 50W  RGB Sylvania o similar 

5.1.2.7 
Luminaria  LAMPARA APLIQUE PARED LED 38 W WALLPACK  

Sylvania 
5.1.2.8 Luminaria  PANEL LED SQ DE 60X60CM 40W   Sylvania 

5.1.2.9 Luminaria  LED Emergencia R3 1,2w SYLVANIA  o similar  

5.1.2.10 Luminaria exterior parqueaderos Led STREET URBAN 60W 

 
Descripción: 

El sistema de iluminación será con tecnología LED conformado por un cuerpo semiconductor sólido, de características 
técnicas suficientes para garantizar la correspondencia del proyecto luminotécnico y los resultados obtenidos. na vez 
realizada la instalación, al recibir una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente, con alto 
rendimiento y de baja emisión de calor.  

Para este proyecto se tendrá luminarias con características de flujo luminoso conforme al diseño de luminotecnia con 
potencias de entre 15 y 50 Watios con factor de potencia 1, para uso interior y serán del tipo   incrustar en cielo falso o 
aplique, 120 V, 60 Hz. de baja distorsión armónica.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Lámpara de acuerdo a lo enunciado en el ítem 
• Accesorios de fijación 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

-Instalación de luminaria incrustada a cielo raso: se debe anclar con guayas de seguridad a la estructura. Se debe 
avalar antes de su compra por el diseñador verificando que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas anexas 
a esta descripción, así como debe cumplir con la fotometría que se usó como referencia para los cálculos de 

Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como la bombilla y el equipo eléctrico. 
-Instalación de luminaria de sobreponer o aplique: La instalación de luminaria debe cumplir con las recomendaciones 
de instalación de luminarias para confinamiento. Se debe avalar antes de su compra por el diseñador verificando que 

cumpla con las especificaciones técnicas requeridas anexas a esta descripción, así como debe cumplir con la fotometr ía 
que se usó como referencia para los cálculos de Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como 
la bombilla y el equipo eléctrico. Si aplica balasto de emergencia, se recomienda hacer  prueba de compatibilidad antes 
de su compra. La luminaria deberá contar con el espacio para alojar el balasto batería, esto se tiene que coordinar con 

el proveedor; de lo contrario se debe prever un nicho inspeccionable en cielo raso para ubicarlo y debe quedar siempre  
con el testigo visible. Se anexa ficha técnica adicional para verificación de todas las características. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.3 
POSTE METAL H=6M tipo AP certificado, incluye brazo soporte, 
base, pernos de anclaje y todo lo necesario para su correcta 

instalación 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 
El poste debe tener forma cónica de sección poligonal o circular galvanizado en caliente de 80 micras y espesor de 

lámina de 3 mm. La base del poste debe tener flanche de espesor 16 mm, lado 300mm, distancia entre huecos 200 
mm, diámetro de los huecos 22 mm. El poste debe suministrarse con la respectiva plantilla y pernos en acero grado 5 
(SAE1045). El poste metálico utilizado en vías peatonales deberá llevar pintura bituminosa de color gris en altura de 1 

mt a partir de la base y deberán anclarse sobre un pedestal de 20 cms de altura. Una vez armado el poste con su 
forma, exactitud en sus dimensiones, hechas las perforaciones, los elementos para sujetar el brazo, cualquier  
adaptación que se le haga para evitar el vandalismo y de estar equipado con todos los accesorios (tuercas, grilletes, 

brazos para luminarias), se aplicara el galvanizado en caliente conforme a lo estipulado en las normas NTC -2076, 
ASTM-A-123 y NTC-2036. No se permitirán perforaciones ni uniones soldadas después de galvanizado el poste, ni 
uniones soldadas o bridas para completar la longitud total del poste. El hueco de entrada de los conductores entre el 
brazo de la luminaria y el poste debe tener prensaestopas para evitar que se lesionen los conductores 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Poste en lámina galvanizada 
• Brazo de soporte 
• Plantilla en lámina CR con cuatro (4) pernos 

• Fotocelda 
• Accesorios de montaje y fijación 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Para su instalación se incrusta la plantilla con sus respectivos pernos en una base de concreto. Se arma el poste en el 
piso colocando la(s) luminaria(s) en el(los) brazo(s) incluido el cableado eléctrico y fotocelda si el diseño lo estipula; 
una vez fraguada la base de concreto se iza el poste, se nivela y se aprietan sus pernos, realizando la conexión del 

cableado del poste al circuito de iluminación correspondiente 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 
5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 

5.1.4 - ACOMETIDAS  PARCIALES DESDE TDGN Y TDGE HASTA TABLEROS DE 

DISTRIBUCION ILUMINACION 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.4.1 

Acometida alimentador para tablero de distribución general de 
emergencia  TDGE desde tablero general normal  TDGN hasta 

transferencia automática en 2(3F No.350 + 1N No.350 + 1T No.250) 
en cárcamo 

Metro Lineal  

(Ml) 

5.1.4.2 

Acometida alimentador para tablero de distribución general de 
emergencia  TDGE desde transferencia automática hasta tablero 

general de emergencia en 2(3F No.350 + 1N No.350 + 1T No.250) en 
cárcamo 

5.1.4.3 
Acometida alimentador para tablero de distribución general de 
emergencia  TDGE desde planta de emergencia hasta transferencia 

automática en 2(3F No.350 + 1N No.350 + 1T No.250) en cárcamo 

5.1.4.4 
Acometida alimentador para tablero de distribución general TD-N 

desde Trafo en 4(3F No.350 + 1N No.350 + 1T No.250) en cárcamo 

5.1.4.5 
Acometida alimentador para tablero de distribución T1-N 
ALUMBRADO desde tablero general emergencia  en 3x8 + 1x8 + 
1x10 en tubo conduit PVC de Ø 1" hasta tablero T1-N ALUMBRADO 

5.1.4.6 

Acometida alimentador para tablero de distribución T2-N 

ALUMBRADO desde tablero general emergencia  en 3x8 + 1x8 + 
1x10 en tubo conduit PVC de Ø 1" hasta tablero T2-N ALUMBRADO 

5.1.4.7 
Acometida alimentador para tablero de distribución T3-N 
ALUMBRADO desde tablero general emergencia  en 3x8 + 1x8 + 
1x10 en tubo conduit PVC de Ø 1" hasta tablero T3-N ALUMBRADO 

5.1.4.8 

Acometida alimentador para tablero de distribución T4-N 

ALUMBRADO desde tablero general emergencia  en 3x8 + 1x8 + 
1x10 en tubo conduit PVC de Ø 1" hasta tablero T4-N ALUMBRADO 

5.1.4.9 
Acometida alimentador para tablero de distribución T5-N 
ALUMBRADO desde tablero general emergencia  en 3x8 + 1x8 + 

1x10 en tubo conduit PVC de Ø 1" hasta tablero T5-N ALUMBRADO 

5.1.4.10 
Acometida alimentador para tablero de distribución T6-N 
ALUMBRADO desde tablero general emergencia  en 3x8 + 1x8 + 
1x10 en tubo conduit PVC de Ø1" hasta tablero T6-N ALUMBRADO 

5.1.4.11 
Acometida alimentador para tablero de bombas desde TDGE en  3x6 
+ 1x6 + 8T  en tubo conduit PVC de Ø 1 1/4 "   

5.1.4.12 
Acometida parcial para equipo de presión agua potable 9 HP desde 

TD-BOMBAS en  3x8 + 1x8 + 10T en tubo conduit PVC de Ø 1 "   

5.1.4.13 
Acometida parcial para equipo de presión bomba recirculación aguas 
lluvias 1 HP desde TD-BOMBAS en  3x10 + 1x10 + 12T en tubo 
conduit PVC de Ø 1"  

5.1.4.14 

Acometida parcial para equipo de presión bomba eyectora 1 HP 

desde TD-BOMBAS en  3x10 + 1x10 + 12T en tubo conduit PVC de 
Ø 1"  

5.1.4.15 
Acometida parcial para equipo de presión bomba eyectora de 
emergencia 1 HP desde TD-BOMBAS en  3x10 + 1x10 + 12T en tubo 
conduit PVC de Ø 1"  

5.1.4.16 

Acometida parcial para bomba contra incendio BCI desde S/E 

proyectada 3x2 + 1x2 + 4T hasta transferencia automática BCI en 
tubo conduit PVC de Ø 2"  
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5.1.4.17 
Acometida parcial para bomba contra incendio BCI desde planta 
emergencia hasta transferencia automática BCI en 3x2 + 1x2 + 4T en 

tubo conduit PVC de Ø 2"  

5.1.4.18 
Acometida parcial para bomba contra incendio BCI desde 
transferencia automática BCI hasta bomba contra incendio en 3x2 + 
1x2 + 4T en tubo conduit PVC de Ø 2"  

5.1.4.19 
Acometida parcial para alimentación ascensor desde TDGE  hasta 
punto de alimentación en cubierta en 3x2 + 1x2 + 4T en tubo conduit 

PVC de Ø 2"  

5.1.4.20 
Acometida parcial para alimentación montacargas desde TDGE  
hasta punto de alimentación en cubierta en 3x1/0 + 1x1/0 + 2T en 
tubo conduit PVC de Ø 2 1/2"  

 
Descripción: 
Los alimentadores eléctricos estarán compuestos por los conductores en el número y calibre que se exigen en el 

enunciado de cada ítem. Deben cumplir con las exigencias referente a las calidades de los conductores y al tipo y 
calidad del aislamiento. 
El alimentador también debe incluir los terminales de ponchar que se deben instalar en cada extremo de los mismos, 
con el fin de proporcionar un correcto ajuste y conexión entre las puntas de los conductores y los barrajes de conexión 

ó zapatas de los interruptores a alimentar. Estos terminales de ponchar deben ser de los calibres correctos para cada 
cable, no se admite quitar hilos a los cables para insertar los terminales. Adicionalmente deben ser de puro cobre, con 
recubrimiento y terminado en estaño.  

La tornillería debe ser en acero galvanizado o irisado, de grado no menor a cinco, para un buen par de apriete.  
Los alimentadores deben incluir además, los elementos de fijación dentro de los tableros y en las canaletas porta 
cables, tales como amarres plásticos tipo fast tie 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Conductores de cobre de acuerdo al enunciado del ítem 
• Ducto PVC tipo EB o DB 
• Arena media de rio 
• Terminales 

• Soldadura para tubería PVC 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

El cable subterráneo se tenderá en ductos PVC con accesorios (normas cs 201, cs203), el cual va en una zanja de 
profundidad no inferior a 50 cm. Una vez tendido el cable, el ducto se tapará con recebo compactado. El tendido del 
cable se hará con especial cuidado a fin de no causar daño al aislamiento. La ductería en PVC se utiliza para canalizar  
redes de comunicación, secundarias, alumbrado público y acometidas. 

Se podrán utilizar ductos de PVC tipo DB o tipo EB según las características técnicas, recomendaciones del fabricante 
y criterio que adopte el diseñador. Los ductos deben estar en perfecto estado a simple vista, no presentar perforaciones, 
fisuras, deformaciones en el sentido del eje del ducto (curvatura) ni en el sentido diametral o transversal del ducto 

(disminución del diámetro, signos de maltrato). 
Las características generales de construcción de las zanjas e instalación de ductos deben realizarse tal como lo 
muestran las normas Codensa 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 
5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 

5.1.5 - CAJAS DE INSPECCION 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.5.1 
Cámara de inspección baja tensión,  AP CS274 BT (iluminación 
parqueaderos, incluye base, muros, pañete, marco y tapa) 

Unidad 

(Un) 

5.1.5.2 
CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN MT NORMA 
CODENSA CS 276  (Anden, incluye base, muros, pañete, marco y 

tapa) 

5.1.5.3 
CAJA DE INSPECCIÓN BT  NORMA CODENSA CS 274  (Anden, 
incluye base, muros, pañete, marco y tapa) exteriores alimentación 
acometidas  

 
Descripción: 
Se refiere a las construcciones en mampostería de todas las cajas previstas en el diseño, que conecten los ductos o 

canalizaciones subterráneas. Se podrán construir las cajas en mampostería ya que quedan sentadas sobre el terreno 
natural y se garantizara que no se afectaran por asentamientos de la estructura. Se ejecutarán en las localizaciones y 
de acuerdo con los detalles de los planos, las cajas de inspección pueden ser prefabricadas o no. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Recebo B-200 
• Concreto corriente de 3.000 Psi 

• Mortero 1:4 
• Ladrillo tolete común 
• Sika 1 o similar 

• Tabla chapa en ordinario de 0.25 de ancho 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Las paredes serán de ladrillo tolete recocido colocado en forma “trabada” con las superficies internas pañetadas, el 

piso es en concreto de 175 Kg/cm2, (2.500 psi) sobre una capa de recebo previamente compactada. En el piso de las 
cajas se ubica un drenaje (caja o tubería) el cual es opcional, dependiendo del nivel freático de la zona donde se esté 
instalado el sistema subterráneo. 

El mortero se mezclará exactamente en las proporciones específicas y solo en la cantidad que pueda necesitarse para 
su uso inmediato, no podrá utilizarse ningún mortero para el cual haya ocurrido el fragüe inicial.  
Los ladrillos se limpiarán y mojarán completamente poco antes de ponerlos y cada ladrillo se colocará con la cama y 

unión llenas de mortero sin que haya necesidad de inyectar mortero posteriormente o de rellenar. Las juntas entre 
ladrillos no excedan 13 mm. y se emparejarán a ras del ladrillo. 
De las cajas, la zona filtrante deberá construirse con gravilla lavada compactada. Antes de fundir la losa de fondo, 
deberán tomarse las medidas necesarias para impedir que en esa operación se obstruya la zona permeable con 

mortero o lechada. Deberá tenerse especial cuidado en las operaciones de construcción posteriores para evitar que se 
deteriore en cualquier forma el sistema del drenaje. Este drenaje podrá eliminarse en los casos en que la presencia de 
un nivel freático muy alto en el sitio no lo haga aconsejable, de acuerdo con la Interventoría.  

Las caras anteriores de los muros de las cajas de inspección se revestirán con una capa de mortero 1:3 
impermeabilizado integralmente con un producto aprobado, del tipo de 1.5 cm., alisado con llana de madera.  
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 
5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 

5.1.6 - SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS E INTERRUPTORES 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.6.1 

Tablero T1-N ALUMBRADO. Tablero trifásico de 12 circuitos, con 
espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) 
breaker totalizador de 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg y tres (3) 

breaker enchufable 1x20A 10kA. Dispuesto para la alimentación de 
las cargas de alumbrado de oficinas, consultorios y servicios, acceso  
universidad y subestación 

Unidad  
(Un) 

5.1.6.2 

Tablero T2-N ALUMBRADO. Tablero trifásico de 18 circuitos con 

espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) 
breaker totalizador de 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg y trece 
(13) breaker enchufable 1x20A 10kA. Dispuesto para la alimentación 

de las cargas de alumbrado del piso 1 

5.1.6.3 

Tablero T3-N ALUMBRADO. Tablero trifásico de 18 circuitos con 
espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) 
breaker totalizador de 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg y doce 
(12) breaker enchufable 1x20A 10kA. Dispuesto para la alimentación 

de las cargas de alumbrado del piso 2 

5.1.6.4 

Tablero T4-N ALUMBRADO. Tablero trifásico de 18 circuitos con 
espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) 
breaker totalizador de 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg y diez 

(10) breaker enchufable 1x20A 10kA. Dispuesto para la alimentación 
de las cargas de alumbrado del piso 3 

5.1.6.5 

Tablero T5-N ALUMBRADO. Tablero trifásico de 18 circuitos con 
espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) 
breaker totalizador de 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg y diez 

(10) breaker enchufable 1x20A 10kA. Dispuesto para la alimentación 
de las cargas de alumbrado del piso 4. 

5.1.6.6 

Tablero T6-N ALUMBRADO. Tablero trifásico de 12 circuitos con 
espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) 

breaker totalizador de 3x30A 25kA ajustable de 28-40A Reg y siete 
(7) breaker enchufable 1x20A 10kA. Dispuesto para la alimentación 
de las cargas de alumbrado del piso 5 

5.1.6.7 

TABLERO DE ALIMENTACION GENERAL NORMAL TDGN. Tablero 
trifásico de 48 circuitos con espacio para totalizador, puerta y 

cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x1300A  
85kA  ajustable 1000-2500A  Reg, un (1) breaker enchufable 3x600A 
85kA  ajustable 400-1000A  Reg, tres (3) breaker enchufable 3x70A 

30kA ajustable 56-80A  Reg, un (1) breaker enchufable 3x80A 30kA 
ajustable 70-100A  Reg, un (1) breaker enchufable 3x60A 30kA 
ajustable 56-80A  Reg, un (1) breaker enchufable 3x450A 85kA 

ajustable 350-500A  Reg y un (1) breaker enchufable 3x80A 30kA 
ajustable 70-100A  Reg  conectar inversor 

5.1.6.8 

TABLERO DE ALIMENTACION GENERAL EMERGENCIA TDGE. 
Tablero trifásico de 48 circuitos con espacio para totalizador, puerta y 
cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker totalizador de 3x600A 85kA  

ajustable 400-1000A  Reg, siete (7) breaker enchufable 3x30A 25kA 
ajustable de 28-40A  Reg, un (1) breaker enchufable 3x100A 25kA, 
un (1) breaker enchufable 3x150A 25kA , un (1) breaker enchufable 

3x60A 25-30kA ajustable 56-80A  Reg, un (1) breaker enchufable 
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3x45A  25kA ajustable 35-50A  Reg y tres (3) breaker enchufable 
3x40A  25kA ajustable 35-50A  Reg 

5.1.6.9 

Tablero TD-BOMBAS. Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio 

para totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker 
totalizador de 3X40A 25kA ajustable de 35-50A, un (1) breaker 
enchufable 3X35A 25kA, tres (3) breaker enchufable 3X20A 25kA. 
Dispuesto para la alimentación de las cargas de bombas equipos de 

presión 

 
Descripción: 

Tablero T1-N ALUMBRADO: Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre 
dispuesto para la alimentación de las cargas de alumbrado del piso 1 locales acceso universidad y subestación.   
Tablero T2-N ALUMBRADO: Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre 

dispuesto para la alimentación de las cargas de alumbrado del piso 1 de la sede de la universidad UDEC. 
Tablero T3-N ALUMBRADO: Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre 
dispuesto para la alimentación de las cargas de alumbrado del piso 2 de la sede de la universidad UDEC. 

Tablero T4-N ALUMBRADO: Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre 
dispuesto para la alimentación de las cargas de alumbrado del piso 3 de la sede de la universidad UDEC. 
Tablero T5-N ALUMBRADO: Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre 
dispuesto para la alimentación de las cargas de alumbrado del piso 4 de la sede de la universidad UDEC. 

Tablero T6-N ALUMBRADO: Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre 
dispuesto para la alimentación de las cargas de alumbrado del piso 5 de la sede de la universidad UDEC. 
TABLERO DE ALIMENTACION GENERAL NORMAL TDGN: Tablero trifásico de 48 circuitos con espacio para 

totalizador, puerta y cerradura de cierre con barrajes según diagrama unifilar. 
TABLERO DE ALIMENTACION GENERAL EMERGENCIA TDGE: Tablero trifásico de 48 circuitos con espacio para 
totalizador, puerta y cerradura de cierre con barrajes según diagrama unifilar. 

Tablero TD-BOMBAS: Tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador, puerta y cerradura de cierre 
dispuesto para la alimentación de las cargas de Bombas equipos de presión de la sede de la universidad UDEC. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tableros de distribución trifásicos para breaker tipo enchufable, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, de 

12 a 48 circuitos 
• Interruptor industrial trifásico, tipo caja moldeada 
• Interruptores termomagneticos tipo enchufable 
• Amarres o precintos de plástico tipo fast-tie 

• Accesorios de fijación 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

La instalación de los tableros se hará en los sitios indicados en los planos correspondientes y a una altura no inferior a 
1.5 m del nivel del piso. La instalación se ejecutará de acuerdo al artículo 384 del NEC. En especial los 384-13 a 384-
19. Los tableros irán empotrados en la pared, de tal forma que sus bordes queden rasantes con la misma. 
Deben tomarse las mismas precauciones que las indicadas para las cajas metálicas. La cubierta de los tableros (con 

sus respectivas puertas) formará un conjunto hermético para impedir la entrada accidental de agua. Los tableros irán 
sólidamente conectados al cable de tierra. 
Los interruptores automáticos estarán sólidamente fijados al armazón con sujeción propia y quedaran perfectamente 

alineados al colocar la tapa. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 
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• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 
5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.7 - RED DE MEDIA TENSION , SUMINISTRO E INSTALACION 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.7.1 Acometida en MT subterránea en  4Φ6" PVC Tipo TDP 
Metro Lineal  

(Ml) 

 

Descripción: 
Los ductos eléctricos doble pared TDP deben ser instalados línea recta llevando el alineamiento de las tuberías. No es 
permitido el uso de la tubería eléctrica TDP en sistemas eléctricos cuyas tensiones sean mayores a los 600 V o en 
sistemas de distribución catalogados como de alta tensión, según clasificación local. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Ducto PVC tipo TPD, corrugado de doble pared de 6” 
• Adaptador terminal campana 
• Soldadura para tubería PVC 

• Limpiador removedor PVC 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Limpiar cuidadosamente ambas superficies de contacto de la espiga y la campana, antes de retirar la cinta de protección 

de los anillos. 
Un adecuado empalme entre tubería consiste en la introducción hasta el final de la campana por medio del uso de 
equipos de ensamble adecuados o manualmente. Tener en cuenta que el lubricante a ser utilizado en la instalación de 

la tubería sea de la misma marca. 
Las dimensiones de la zanja deben ser determinadas por el equipo encargado del diseño de la obra, los cuales deben 
considerar parámetros como la formación de fondo, selección de material para recubrimiento, tipos de suelo presentes 

en la obra. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de ducto especificado, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 
longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 

incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la  propuesta para este 
ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 
5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.7 - RED DE MEDIA TENSION , SUMINISTRO E INSTALACION 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.7.2 
Conductores tendido suministro cable XLP calibre 3X2 Cu XLPE 15Kv 
red media tensión alimentadora subterránea. 

Metro Lineal  
(Ml) 

 

Descripción: 
Cable de energía formado por un conductor de cobre suave en cableado concéntrico clase B comprimido o compactado, 
pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento termofijo de polietileno de cadena cruzada (XLPE), 
pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla metálica formada por una capa continua de plomo 

aplicada directamente sobre la pantalla semiconductora de aislamiento, y  cubierta exterior de policloruro de vinilo 
(PVC). Los cables monopolares XLPE son usados en distribución de energía eléctrica de media tensión en instalaciones 
al aire, ductos subterráneos y canaletas. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cable de cobre tipo XLPE No.2 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Durante la instalación de conductores se tendrá cuidado de desembobinarlos girando el rollo o carrete de tal manera 
que los conductores salgan tangencialmente evitando así la formación de espirales. El halado del conductor debe 
realizarse con manila en la parte más fuerte de éste y nunca sobre el aislamiento. La tensión de tiro no deberá 

sobrepasar en ningún momento la máxima recomendada por el fabricante. 
Antes de iniciar el tendido de conductores, los ductos metálicos y no metálicos deberán limpiarse adecuadamente, para 
sacar materiales abrasivos que puedan acumularse dentro del ducto. Los conductores no podrán ser extendidos sobre 

el piso para evitar que materiales extraños dañen o perforen su aislamiento o sean pisados por personas o vehículos. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 
5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.7 - RED DE MEDIA TENSION , SUMINISTRO E INSTALACION 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.7.3 
Bajante de poste existente, subterranización en ducto de diámetro 6" 
Rmc metálico rígido. Incluye curva PVC, cinta Bandit, uniones y 
accesorios de instalación. 

Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Acondicionamiento para conducción de acometida en media tensión desde el poste donde se deriva la red primaria 
para alimentar la subestación del proyecto 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Ducto metálico IMC tipo RIGID de 6” 
• Unión para tubería IMC 6" 
• Curva PVC 6" 

• Cinta en acero inoxidable BANDIT 3/4" 
• Hebillas para cinta BANDIT de ¾” 
• Funda termoencogible 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Luego de armar la estructura de soporte en el poste, se hace una excavación en el sentido de la caja o cámara de 
media tensión más cercana, se coloca un tramo de ducto de 6” entre la caja y el poste, terminando en curva del lado 

del poste. En la cámara se harán los pases para que ingrese el tubo a esta, rematado en terminales tipo “campana”.  
Se emboquilla o repara el concreto luego de colocado el ducto, se tapa el ducto horizontal con una capa de arena abajo 
y arriba con material limpio de excavación, conforme a las especificaciones del diseño para excavaciones manuales y 

rellenos. Se colocará un ducto adicional de reserva. Adosado al poste se ubicara el tubo metálico y se asegurara con 
cinta bandit. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.8 - TRANSFORMADORES, MALLA A TIERRA S/E, TRANSFERENCIAS Y PLANTA 

EMERGENCIA( Nota: el valor dado está sujeto a los  cambios que surjan durante la 
aprobación del diseño por parte de Codensa) 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.8.1 

Suministro e instalación de transformador trifásico tipo seco de 
630kVA, 13,2 Kv /208/120 V, incluye accesorios, herrajes, riel y 

frenos, centro de transformación acceso frontal disposición según 
plano. 

Unidad  

(Un) 

 

Descripción: 
El proyecto contempla la instalación de un transformador tipo seco de 630 KVA, 13,2Kva-208/120v, 60 Hz tensión 
máxima Um 12 kV, Zcc: 5% , Icc: 10 KA Aislamiento Clase H, equipo fabricado con los componentes básicos como son 

el circuito magnético y devanados primario y secundario con sus características especiales de los devanados para 
reducir el nivel de tensión de acuerdo a las exigencias del proyecto con sus valores de potencias, intensidades y 
frecuencia nominales, el constructor debe aportar sus conocimientos y experiencia en el proceso de planeación y 

ejecución de esta actividad y las accesorias de la misma 
Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Transformador tipo h, seco de 630 Kva 
• Montacargas 
• Diferencial (de ser necesario) 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Una vez el espacio físico esté disponible y completamente adecuado, se ensamblará el cubículo metálico o celda donde 

se alojará el transformador, cuidando de que no sufra golpes puesto que podrían provocar cortocircuito en sus 
devanados. El trasformador debe quedar firme, nivelado y separado de las cuatro paredes de la celda para poder  
maniobrar y efectuar las labores de conexión de las acometidas de entrada y salida, de la malla a tierra y de equipos 
de medida y/o monitoreo si el diseño los contempla. 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.8 - TRANSFORMADORES, MALLA A TIERRA S/E, TRANSFERENCIAS Y PLANTA 

EMERGENCIA( Nota: el valor dado está sujeto a los  cambios que surjan durante la 
aprobación del diseño por parte de Codensa) 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.8.2 Celda transformador según norma Codensa CTS 518-2 acceso frontal 
Unidad  

(Un) 

 
Descripción: 

 La estructura estará conformada por perfiles metálicos soldados o pernados entre sí, aptos para soportar sin 

deformarse, los esfuerzos de transporte, montajes y operación a que esté sometido el equipo. 

 Debe ser construida en lámina de acero laminado en frío (cold rolled) de un espesor mínimo de 2 mm; tendrá los 
refuerzos necesarios para evitar deformaciones e irá pernada o soldada a la estructura, cubriendo el equipo por 
todas las caras excepto por la base.  

 Debe emplearse pintura en polvo con poliéster y cumplir con las condiciones y requisitos que permita una 
adherencia mínima del 95% , cuando se someta al ensayo descrito en la NTC 811, método de la cuadricula, o una 
norma equivalente.  

 Debe estar protegida interior y exteriormente contra la corrosión (NTC 2050 artículo 300-6), el material deberá ser 
el adecuado para soportar el medio en el que esté instalado.  

 Dispondrá de accesos de acuerdo con los requerimientos constructivos para todas las conexiones, instalación de 
equipos, así como las labores de mantenimiento que deben ser fácilmente realizable.  

 Todas las puertas de la celda dispondrán de chapa de seguridad con llave y sistema de cierre adecuado que eviten 
la entrada de polvo, humedad y animales.  

 Las puertas de acceso al interior de la celda deben tener enclavamiento mecánico para evitar el acceso de 
personas a las partes energizadas, mientras éstas se encuentren energizadas y no se hayan conectado a tierra.  

 La tornillería empleada para la construcción de la celda será sometida a procesos de tropicalización o galvanizado.  

 El grado de protección de la celda debe ser como mínimo IP3X.  

 La celda debe poseer rejillas de ventilación adecuadas con protección para evitar el ingreso de polvo, humedad y 
animales.  

 Todos los elementos metálicos del equipo, tales como tapas, puertas y demás elementos que queden al acceso 
de personas, deben suministrarse debidamente puestos a tierra 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Celda modular en lámina cold-rolled 
• Accesorios de fijación 

• Diferencial (de ser necesario) 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
La celda será autosoportada en una base metálica rígida y debe ser fijada (anclada) firmemente al piso nivelado del 

cliente mediante pernos de acero dimensionados y adecuados para dicho piso 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.8 - TRANSFORMADORES, MALLA A TIERRA S/E, TRANSFERENCIAS Y PLANTA 

EMERGENCIA( Nota: el valor dado está sujeto a los  cambios que surjan durante la 
aprobación del diseño por parte de Codensa) 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.8.3 
Celda protección según norma Codensa CTS 519-3 con Fusible HH 
50A según plano 

Unidad  
(Un) 

 
Descripción: 
La celda de protección alojara un seccionador que trabajara en media tensión. El seccionador para protección del 

transformador estará enclavado con la puerta de su cubículo de una manera que esta solo pueda ser abierta cuando 
aquel este en posición de desconectado. El cubículo de cada seccionador estará provisto de una ventanilla localizada 
en la puerta frontal, de tal manera que sus cuchillas puedan ser visualizadas desde el interior adicionalmente deben 

tener alumbrado interno con interruptor en la puerta. El fabricante proveerá todos los medios necesarios para que los 
cables de entrada a los seccionadores queden separados entre sí y puesto a tierra por intermedio de un soporte 
apropiado que mantenga las distancias requeridas por el voltaje del sistema. 

El seccionador de operación bajo carga para la protección del transformador deberá tener las siguientes características:  

 Norma NTC 2131 (IEC 265-1) e IEC 694 

 Operación tripular 

 Tensión nominal 35 Kv 

 Tensión máxima de impulso 

 Entre polo y tierra 95 kV 

 Entre polos 110 kV 

 Tensión máxima a frecuencia industrial durante un minuto 

 Entre polo y tierra 36 kV ó 38 kV 

 Entre polos 45 kV 

 Corriente nominal 400 A 

 Frecuencia 60 Hz 

 Capacidad de cierre en cortocircuito simétrico válido para dos veces en la vida útil del equipo 12,5 kA 

 Capacidad de cierre en cortocircuito asimétrico válido para dos veces en la vida útil del equipo 31 kA 

 El número de operaciones con la corriente nominal: es 100, para seccionadores de uso general (ver Norma IEC 
694) y 1000 operaciones para el ensayo de resistencia mecánica (ver número 6.102 Norma IEC 265-1) 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Celda modular en lámina cold-rolled 

• Seccionador y fusibles 
• Accesorios de fijación 
• Diferencial (de ser necesario) 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

 
Ejecución y/o procedimiento: 
La celda será autosoportada en una base metálica rígida y debe ser fijada (anclada) firmemente al piso nivelado del 

cliente mediante pernos de acero dimensionados y adecuados para dicho piso. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un)  del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 
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• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.8 - TRANSFORMADORES, MALLA A TIERRA S/E, TRANSFERENCIAS Y PLANTA 

EMERGENCIA( Nota: el valor dado está sujeto a los  cambios que surjan durante la 
aprobación del diseño por parte de Codensa) 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.8.4 
Suministro e instalación de celda entrada salida  norma Codensa CTS 
503 

Unidad  
(Un) 

 
Descripción: 
Procedimiento para asegurar la conexión a tierra de las celdas que componen la subestación, del transformador y los 

terminales de los cables de acometida en media tensión 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Celda entrada salida norma Codensa CTS 503 

• Chazo expansivo de 3/8" 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Los seccionadores entrada – salida y protección en MT, se alojarán en celdas metálicas autosoportadas, con 

alimentación trifásica desde las redes de distribución subterránea de 11 400V o 13 200V con los siguientes objetivos: 
 
- Alojar y facilitar la operación de los seccionadores y fusibles instalados dentro de las celdas. 

- Dar seguridad al operario, impidiendo el acercamiento a partes vivas en operación y mantenimiento.  
- Realizar maniobras en los circuitos subterráneos 
 

Las celdas serán diseñadas bajo los siguientes criterios: 
 
- Desde el punto de vista eléctrico y de operación, las celdas deben en general y cada una de sus partes en particular  
estar en la capacidad de soportar los cortocircuitos y sobretensiones que pudiesen producirse durante las condiciones 

de servicio. 
- Dentro de su construcción deberán ser contempladas las precauciones para evitar la eventualidad de explosión o 
incendio y la propagación del mismo. 

- Deberán poseer una adecuada resistencia a los esfuerzos causados por los gases producidos por el arco debido a 
un cortocircuito. 
- Ser autosoportadas. 

- Permitir maniobras de corte bajo carga o en vacío. 
- Protección de transformadores de distribución en caso de sobrecargas y cortocircuitos. 
- Las piezas componentes de los diferentes equipos incluidos dentro de la celda y en particular aquellos sujetos a 
desgastes, deberán ser fácilmente accesibles y de rápido desarme o desmontaje para su mantenimiento, reparación 

y/o reemplazo 
 
En la parte inferior frontal de las celdas se debe instalar una platina de cobre con una sección mínima de 20 x 3 mm. 

Esta barra de tierra debe soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos causados por corrientes de cortocircuito. La 
barra de tierra se instalará a lo largo de cada celda y se unirá con las otras celdas mediante cable de cobre desnudo 
2/0 AWG y conectores de compresión, esta barra debe ir conectada a una varilla de puesta a tierra de 5/8” x 2.44 m, 

mediante cable desnudo como mínimo de calibre 2/0 AWG. La(s) puerta(s) debe estar conectadas a la estructura 
mediante una trenza en cobre estañado de sección equivalente. La barra de tierra irá fijada a la base de las celdas y 
será conectada en forma directa al bastidor de los equipos que contenga la celda y la estructura de la misma. 
El sistema de distribución en media tensión será sólidamente puesto a tierra en el transformador y en baja tensión a lo 

largo de su recorrido. Se utiliza como electrodo para puesta a tierra, varillas cobrizadas de 5/8” x 2,44 metros y como 
medio de conexión hasta tierra se utiliza alambre de cobre mínimo No. 2/0 AWG. Para la instalación de las puestas a 
tierra de los circuitos de distribución en M.T., B.T. y equipos conectados del sistema, se deben tener en cuenta los 

siguientes casos: En los pararrayos, los puntos de tierra de cada uno de ellos, se deben conectar entre sí mediante 
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alambre de cobre o cobrizado (copperweld) mínimo No. 2 AWG, y se lleva a tierra evitando dobleces agudos en el 
alambre, hasta la varilla previamente enterrada utilizando para la unión a la varilla un conector apropiado 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.8 - TRANSFORMADORES, MALLA A TIERRA S/E, TRANSFERENCIAS Y PLANTA 

EMERGENCIA( Nota: el valor dado está sujeto a los  cambios que surjan durante la 
aprobación del diseño por parte de Codensa) 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.8.5 Conexionado a tierra equipos subestación y cables MT 
Unidad  

(Un) 

 
Descripción: 
Procedimiento para asegurar la conexión a tierra de las celdas que componen la subestación, del transformador y los 

terminales de los cables de acometida en media tensión 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Platina de cobre de 20 x 3 mm 

• Cable desnudo calibre 2/0 AWG 
• Accesorios de fijación 
• Varillas Cu-Cu de 5/8” x 2,44 metros 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
En la parte inferior frontal de las celdas se debe instalar una platina de cobre con una sección mínima de 20 x 3 mm. 
Esta barra de tierra debe soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos causados por corrientes de cortocircuito. La 

barra de tierra se instalará a lo largo de cada celda y se unirá con las otras celdas mediante cable de cobre desnudo 
2/0 AWG y conectores de compresión, esta barra debe ir conectada a una varilla de puesta a tierra de 5/8” x 2.44 m, 
mediante cable desnudo como mínimo de calibre 2/0 AWG. La(s) puerta(s) debe estar conectadas a la estructura 

mediante una trenza en cobre estañado de sección equivalente. La barra de tierra irá fijada a la base de las celdas y 
será conectada en forma directa al bastidor de los equipos que contenga la celda y la estructura de la misma. 
El sistema de distribución en media tensión será sólidamente puesto a tierra en el transformador y en baja tensión a lo 
largo de su recorrido. Se utiliza como electrodo para puesta a tierra, varillas cobrizadas de 5/8” x 2,44 metros y como 

medio de conexión hasta tierra se utiliza alambre de cobre mínimo No. 2/0 AWG. Para la instalación de las puestas a 
tierra de los circuitos de distribución en M.T., B.T. y equipos conectados del sistema, se deben tener en cuenta los 
siguientes casos: En los pararrayos, los puntos de tierra de cada uno de ellos, se deben conectar entre sí mediante 

alambre de cobre o cobrizado (copperweld) mínimo No. 2 AWG, y se lleva a tierra evitando dobleces agudos en e l 
alambre, hasta la varilla previamente enterrada utilizando para la unión a la varilla un conector apropiado  
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.8 - TRANSFORMADORES, MALLA A TIERRA S/E, TRANSFERENCIAS Y PLANTA 

EMERGENCIA( Nota: el valor dado está sujeto a los  cambios que surjan durante la 
aprobación del diseño por parte de Codensa) 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.8.6 Terminales premoldeados Tipo interior  para cable MT (3xjgo)  
Unidad  

(Un) 

 
Descripción: 
Terminal interior encogible en frío para cables con pantalla en cintas o hilos de 15 kV. Para cables con diámetro del 

aislamiento primario de 27,7 a 45,7 mm. Rango de conductor 350 a 1000 kcmil para 15kV. Esta terminación de caucho 
de silicona, sin base, en una sola pieza, viene con unas capas de control de estrés Hi-K aplicadas en la fábrica, pre 
posicionadas, debajo del aislador. con tecnología de retracción en frío,. Diseñado para un variado rango de tipos de 

cables incluyendo cinta de blindaje, blindaje de cable y construcciones UniShield®. La facilidad de instalación y las 
características integradas ayudan a reducir el riesgo de errores manuales y proporciona un costo de instalación tota l 
inferior. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Juego terminales premoldeados tipo interior 

• Kit de instalación 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

Se instalarán a la entrada y/o salida de seccionadores para operar bajo carga y a la llegada al transformador en 
subestaciones del tipo capsulado 
Revise las medidas del cable y compruebe que correspondan a las indicadas para el empalme a utilizar y. prepare el 

cable Enrolle el Anillo de Compresión sobre la banda metálica y apriétela firmemente contra la pantalla del cable. 
Aplique en forma anular un segundo trozo de mastic sobre el primero y cubriendo la banda metálica, luego, cubra con 
dos capas de Cinta Vinílica tipo súper 33+ a medio traslape del mastic, la banda metálica, el anillo de compresión y la 
pantalla del cable. NO CUBRA LA CAPA SEMICONDUCTORA DEL CABLE.  

Antes de instalar el terminal verifique que el tubo de la terminación entre sobre la paleta del terminal metálico. En caso 
de que el tubo no pase por la paleta del terminal, proceda a realizar el lijado y limpieza del aislamiento del cable como 
lo indique el fabricante, luego introduzca el tubo y proceda a deslizar el cuerpo de la terminación sobre el cable hasta 

que la parte gris del tubo coincida con la marca de cinta realizada. Desenrolle lentamente el espiral de plástico en 
sentido contrario a las manillas del reloj y tire hacia el instalador el espiral en cada vuelta hasta que lo haya retirado 
completamente. 

Una vez que el cuerpo de la Terminación se ha contraído completamente, presione con sus manos la zona sobre el 
terminal metálico a fin de que se adhiera el sello interno. Corte la parte del tubo que cubra excesivamente el terminal.  
a la instalación. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 

5.1.8 - TRANSFORMADORES, MALLA A TIERRA S/E, TRANSFERENCIAS Y PLANTA 
EMERGENCIA( Nota: el valor dado está sujeto a los  cambios que surjan durante la 
aprobación del diseño por parte de Codensa) 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.8.7 Terminales premoldeados Tipo intemperie  para cable MT (3xjgo)  
Unidad  

(Un) 

 
Descripción: 

Terminal exterior encogible en Frío para cables con pantalla en cintas o hilos de 15 kV. Para cables con diámetro del 
aislamiento primario de 21,1 a 38,9 mm. Rango de conductor 2 - 4/0 AWG para 35kV. Esta terminación de caucho de 
silicona, sin base, en una sola pieza, viene con unas capas de control de estrés Hi-K aplicadas en la fábrica, pre 

posicionadas, debajo del aislador. Su corta longitud de instalación es excelente para instalaciones de espacios 
limitados, como bornes de motores, arrancadores, interruptores, variadores de velocidad, transformadores y 
conexiones similares -frecuentemente reduciendo la necesidad de añadir cajas auxiliares cuando el espacio es limitado. 

con tecnología de retracción en frío. Diseñado para un variado rango de tipos de cables incluyendo cinta de blindaje, 
blindaje de cable y construcciones UniShield®. La facilidad de instalación y las características integradas ayudan a 
reducir el riesgo de errores manuales y proporciona un costo de instalación total inferior  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Juego terminales premoldeados tipo exterior 

• Kit de instalación 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

Se instalarán en los puntos de transición de líneas de distribución aéreas a subterráneas, subterráneas a aéreas, o 
cuando se efectúa una derivación de una red exterior a una carga interior (tipo capsulada). 
Para la conexión a la red aérea se utilizan conectores tipo borna terminal o terminales tipo vástago, los cuales deben 
ser herméticos para evitar filtraciones de agua a través del cable 

Se instalarán a la entrada y/o salida de seccionadores para operar bajo carga y a la llegada al transformador en 
subestaciones del tipo capsulado 
Revise las medidas del cable y compruebe que correspondan a las indicadas para el empalme a utilizar y. prepare el 

cable Enrolle el Anillo de Compresión sobre la banda metálica y apriétela firmemente contra la pantalla del cable. 
Aplique en forma anular un segundo trozo de mastic sobre el primero y cubriendo la banda metálica, luego, cubra con 
dos capas de Cinta Vinílica tipo súper 33+ a medio traslape del mastic, la banda metálica, el anillo de compresión y la 

pantalla del cable. NO CUBRA LA CAPA SEMICONDUCTORA DEL CABLE.  
Antes de instalar el terminal verifique que el tubo de la terminación entre sobre la paleta del terminal metálico. En caso 
de que el tubo no pase por la paleta del terminal, proceda a realizar el lijado y limpieza del aislamiento del cable como 
lo indique el fabricante, luego introduzca el tubo y proceda a deslizar el cuerpo de la terminación sobre el cable hasta 

que la parte gris del tubo coincida con la marca de cinta realizada. Desenrolle lentamente el espiral de plástico en 
sentido contrario a las manillas del reloj y tire hacia el instalador el espiral en cada vuelta hasta que lo haya retirado  
completamente. 

Una vez que el cuerpo de la Terminación se ha contraído completamente, presione con sus manos la zona sobre el 
terminal metálico a fin de que se adhiera el sello interno. Corte la parte del tubo que cubra excesiv amente el terminal.  
a la instalación. 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
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• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que impliq ue 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.8 - TRANSFORMADORES, MALLA A TIERRA S/E, TRANSFERENCIAS Y PLANTA 

EMERGENCIA( Nota: el valor dado está sujeto a los  cambios que surjan durante la 
aprobación del diseño por parte de Codensa) 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.8.8 Dps 12 kV 10 kA Oxido Metálico en transformador (3xjgo)  
Unidad  

(Un) 

 
Descripción: 
Los descargadores de Oxido de Metal (Mo) de que trata esta especificación serán utilizados para la  protección de 

transformadores, líneas, derivaciones de líneas y acometidas subterráneas bajo las siguientes condiciones generales: 

 Sistema primario de distribución 

 Tensiones nominales de línea:  44/34,5/33/13.2 kV 

 Frecuencia:   60 Hz 

 Regulación máxima:  5%  

 Factor de potencia:  0.9 

 Servicio:  Continuo 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Juego descargadores de sobretensión (DPS) tipo Oxido de metal 

• Kit de instalación 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Los conectores deberán ser aptos y de diseño tal que permitan conectar el descargador a un cable pasante horizontal 

o un cable que entra verticalmente o conductor tipo fleje, este conector debe estar localizado en la parte superior e 
inferior en el eje central del DPS (conector de fase y de tierra). Para la conexión del borne de alta tensión del 
descargador a la fase y los de puesta a tierra deben ser aptos para alojar un conductor de los siguientes diámetros: 

 Conexión del terminal de puesta a tierra a la malla de puesta a tierra: conector para cable de cobre desnudo hasta 
16 mm o conductor tipo fleje de acero inoxidable con sección de 7/8” x 1.2 mm. 

 Conexión al terminal de Alta del descargador desde línea de 7.62 a 44 kV: Conector para cable de aluminio en el 

rango de 1/0 AWG hasta 336,4 MCM para tensiones de 33 kV a 44 kV y 4 a 4/0 AWG para tensiones inferiores a 
17.5 kV. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.8 - TRANSFORMADORES, MALLA A TIERRA S/E, TRANSFERENCIAS Y PLANTA 

EMERGENCIA( Nota: el valor dado está sujeto a los  cambios que surjan durante la 
aprobación del diseño por parte de Codensa) 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.8.9 
Interconexión de M.T entre la celdas de medida  celda de protección  
celda de transformador en 3X2 CU 15 kV XLPE- 3X70 mm² Aluminio 

15KV XLPE 

Unidad  
(Un) 

 
Descripción: 

Cable de energía formado por un conductor de cobre suave en cableado concéntrico clase B comprimido o compactado, 
pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento termofijo de polietileno de cadena cruzada (XLPE), 
pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla metálica formada por una capa continua de plomo 

aplicada directamente sobre la pantalla semiconductora de aislamiento, y cubierta exterior de policloruro de vinilo 
(PVC). Los cables monopolares XLPE son usados en distribución de energía eléctrica de media tensión en instalaciones 
al aire, ductos subterráneos y canaletas 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cable de cobre tipo XLPE No.2 

• Terminales premoldeados 15 kV tipo interior 
• Accesorios de conectorización 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Se efectuará la conexión o “puentes” entre celdas, observando lo indicado en el ítem 5.1.9.3 del presente documento. 
Dicha actividad deberá hacerse con todos los equipos y circuitos de acometida sin energizar. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.8 - TRANSFORMADORES, MALLA A TIERRA S/E, TRANSFERENCIAS Y PLANTA 

EMERGENCIA( Nota: el valor dado está sujeto a los  cambios que surjan durante la 
aprobación del diseño por parte de Codensa) 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.8.10 
Planta eléctrica emergencia de 175 KW a la altura del Proyecto 
208/120 V. Incuye protección de 3x600A 400-1000A Reg y todo lo 

necesario para su instalación y funcionamiento 

Unidad  
(Un) 

 
Descripción: 

Se refiere al equipo que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna, se requiere 
en el caso de que se presente corte de energía es necesario que de un respaldo del 100%  para el normal 
funcionamiento de la edificación. 

Las características son: 

 Potencia servicio emergencia (KW/KVA): 175 Kw 

 Combustible: Diesel  

 Sist. Combustión: Inyección directa  

 Sist. Enfriamiento: Agua 

 Frecuencia: 60 Hz.  

 Numero de fases: 3  

 Voltaje: 208 V  

 Aislamiento: Clase H  

 Factor de Potencia: 0.8 

 EQUIPO DE NORMA DEL MOTOR:  

 Filtros de aire, aceite y combustible  

 Motor de arranque  

 Silenciador  

 Batería y cables  

 Breaker  

 Cargador batería  

 Precalentador 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Planta eléctrica 

• Cabina para insonorización 
• Ducto de escape 
• Tanque de combustible 

• Herramienta menor 
• Montacargas 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
El constructor del proyecto efectuará todas las obras en mampostería y concreto y acondicionará ell ocal de acuerdo 
con las solicitudes oportunas del suministrador de la planta así: 

 Base anti vibratoria en concreto (si fuere necesario) 

 Rejillas de ventilación y puertas (ubicadas según solicitud del suministrador de la planta) 

 Base en mampostería para el tanque de combustible 

 Pases en la placa o muros para el ducto de salida de gases 
El suministrador de las plantas se encargará a partir de este punto del suministro y montaje de: 

 Grupo moto generador 

 Tanque de combustible 

 Baterías 
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 Cargador de baterías 

 Acople a rejillas de entrada de aire 

 Silenciador y ductos de escape 

 Conexión de los cables de fuerza 
Coordinación con el instalador del conmutador de transferencia automática para la conexión de los cables de control. 
Efectuar la conexión del grupo motor generador, tanque de combustible a la puesta a tierra suministrada. 
Si el montaje del grupo motor generador se va a efectuar sobre una base anti vibratoria, suministrar oportunamente los 

amortiguadores con una plantilla para el montaje de estos 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.8 - TRANSFORMADORES, MALLA A TIERRA S/E, TRANSFERENCIAS Y PLANTA 

EMERGENCIA( Nota: el valor dado está sujeto a los  cambios que surjan durante la 
aprobación del diseño por parte de Codensa) 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 
5.1.8.11 Trasferencia automática emergencia TDGE 208-120V 600A Unidad  

(Un) 5.1.8.12 Trasferencia automática BCI 100A 

 
Descripción: 

Las transferencias automáticas son ideales para automatizar sistemas de emergencia donde una rápida y segura 
conmutación entre una fuente principal y una de emergencia es necesaria y cuya interrupción pueda producir serios 
riesgos de salud y seguridad personal o puedan ocasionar peligro o dificultar operaciones de extinción de incendios y 

rescate o limitar la operación una edificación de carácter vital como en este caso. 
Un equipo de transferencia automática está conformado o constituido por dos dispositivos de corte que pueden ser 
seccionadores o interruptores, los cuales se encuentran enclavados eléctrica y  en algunos casos mecánicamente con 

el fin de evitar que se presente un cierre simultáneo entre ellos. De igual manera hacen parte de un dobletiro todos los 
elementos y equipos de protección, señalización, control y mando 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Transferencia automática de tres (3) posiciones  
• Tarjeta de control de transferencia electrónica con microprocesador con detección de ausencia e inversión de fases, 

relés de baja-alta frecuencia, subtensión y sobretensión, control de tiempos de encendido y apagado de planta, 
accesorios de montaje, identificación y conexionado, panel indicador  
• Cableado de control 

• Platinas en Cu 
• Borneras, aisladores, manecillas, terminales, aisladores, accesorios de montaje identificación y conexionado 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

El montaje de las transferencias deberá ser realizado por personal debidamente capacitado y certificado; estas pueden 
ser autosoportadas o empotradas, por lo que deberá determinarse previamente que tipo se va a utilizar para el 
acondicionamiento de los circuitos de acometidas de entrada y salida. Se hará la instalación del armario con elementos 

de fijación en los puntos determinados para tal fin. Posteriormente se conectaran las acometidas    

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.9 - MALLA A TIERRA S/E (NOTA: la dimensión de la malla de puesta a tierra puede variar 

de acuerdo a la aprobación del diseño por parte de Codensa, debido a las corrientes de corto 
que pueda proporcionar el operador en la factibilidad del servicio y los tiempos de despeje de 
fallas por lo tanto su valor está sometido a cambios) 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 
5.1.9.1 Cable de cobre no. 2/0 AWG desnudo Metro Lineal  

(Ml) 5.1.9.2 Cable equipotencialización no.2/0 AWG. Desnudo 

5.1.9.3 
Caja de inspección de 0.30 x 0.30 cms, con electrodo de puesta a 
tierra  5/8" x 2.44 Mts 

Unidad  

(Un) 

5.1.9.4 Electrodo de cobre de 5/8 de pulgada x 2,4 m 
5.1.9.5 Soldadura exotérmica conexión en T sin varilla 

5.1.9.6 Soldadura exotérmica conexión en L con varilla 

5.1.9.7 Soldadura exotérmica conexión en X 
5.1.9.8 Soldadura exotérmica conexión en T con Varilla 

5.1.9.9 Soldadura exotérmica conexión en X con Varilla 
5.1.9.10 Tratamiento y mejoramiento resistencia suelo 

 
Descripción: 
Se construirá una malla en el sitio de la nueva edificación, la cual ira conectada con la malla de  la subestación. La 

malla está conformada por tres varillas cobre-cobre (no se admiten enchaquetadas) de 2.4 m de longitud, diámetro de 
5/8”, separación entre varillas de 7m aproximadamente, uniones con soldadura exotérmica. La interconexión de esta 
malla al tablero general del transformador seco se hará en cable de cobre No 2/0 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cable de cobre no. 2/0 AWG desnudo 
• Caja de inspección en ladrillo tolete 
• Electrodo de cobre de 5/8 de pulgada x 2,4 m 
• Soldadura exotérmica 

• Tratamiento y mejoramiento resistencia suelo 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

 
Ejecución y/o procedimiento: 
Se ubicarán los puntos conforme a lo indicado en los planos y diseños. Se enterrarán las varillas cuidando no 
deformarlas en las puntas y se excavara entre varilla y varilla para tender las uniones de cobre desnudo. Una vez 

colocado el cable se harán las conexiones con soldadura exotérmica  Tratamiento y mejoramiento resistencia Suelo: 
En caso de requerirse, ya que la medida se realizó sobre el terreno en condiciones normales y el resultado fue optimo, 
pero al momento de realizar la excavación y movimientos de tierra por la ejecución de la obra, este valor se podría ver 
afectado 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) y/o el Metro Lineal (Ml) del elemento especificado y recibido a satisfacción 
por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada y/o longitud 

instalada según sea el caso. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 
5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 

5.1.10 - MEDIDA GENERAL MT AE325Y BCI SUMINISTRO E INSTALACION 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.10.1 

Equipo de medida general en media tensión  según norma Codensa 
AE325 con trasformadores de corriente(TC) de 30/5, clase 0.55 y 
transformadores de potencial 15kV/110V clase 0.55, frecuencia 60 
Hz, tipo interior, tensión de salida 120 V. Medidor trifásico 3 elementos 

bidireccional multirango en tensión clase 0,55 

Unidad  
(Un) 

 
Descripción: 

Se instalará una celda de medida en M.T según norma Codensa AE325 con transformadores de corriente de 30/5 A a 
13.2kV y transformadores de potencial, medidor electrónico multirango en tensión bidireccional, malla a tierra, 
cárcamos, puertas, rejillas de ventilación y toda obra civil necesaria para el estricto cumplimiento de las normas que 

aplican para este caso. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Medidor trifásico, medida indirecta 
• Transformadores de corriente 
• Transformadores de voltaje 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
El montaje de la celda de medida deberá ser realizado por personal debidamente capacitado y certificado; esta puede 

ser autosoportada o empotrada, por lo que deberá determinarse previamente que tipo se va a utilizar para el 
acondicionamiento de los circuitos de acometidas de entrada y salida. Se hará la instalación del armario con elementos 
de fijación en los puntos determinados para tal fin. Posteriormente se conectaran las acometidas    

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 
5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 

5.1.10 - MEDIDA GENERAL MT AE325Y BCI SUMINISTRO E INSTALACION 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.10.2 
Protección magnética bomba contra incendio BCI  100A 3 polos solo 
magnético según diagrama unifilar -REF TS100N MTU100 -AJUSTE 
6-12A 

Unidad  

(Un) 

 

Descripción: 
Según diseño del proyecto y diagrama unifilar, se consideran protecciones independientes para algunos equipos y/o 
circuitos, entre estos, el equipo de extinción de incendio. Se prevé instalar un totalizador en la acometida al equipo que 

actúe para garantizar que no sufra afectaciones por eventos eléctricos 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Interruptor industrial trifásico, protección magnética bomba contra incendio BCI  100A 3 polos tipo caja moldeada 
• Cofre metálico 40X30X10 cms 

• Chazo expansivo de 5/16" 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
En el cuarto de máquinas o donde esté ubicado el equipo de extinción de incendio se ubicará el cofre con totalizador  

industrial. Se hará el acondicionamiento del cableado de entrada y de salida en tubería metálica IMC por ser lugar con 
alto nivel de humedad y se empatara la tubería a la caja con los accesorios diseñados para este fin, con el propósito 
de no hacer perforaciones en la caja y evitar su corrosión además de prevenir que se afecte el aislante de los cables 
de acometida. 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.11 - SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

SIPRA, SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye terminales de captación, bajantes y 
equipotencialización SIPRA 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.11.1 
Punta de captación de 60 centímetros de longitud y 8 mm de diámetro 
en aluminio. Incluye: base para punta. Unidad  

(Un) 
5.1.11.2 

Punta de captación de 120 centímetros de longitud y 8 mm de 
diámetro en aluminio. Incluye: base para punta. 

 
Descripción: 
Indicadas para la protección externa contra los rayos, es un elemento captador como su nombre lo indica y forma parte 

del sistema de protección pasivo que se complementa con otros elementos. 
Los terminales de captación y sus bases de apoyo deberán tener las siguientes características:  

 Puntas captadoras en aluminio de alta dureza con tratamientos térmicos y recubrimientos especiales para resistir  
la polución atmosférica según especificaciones NFPA 780 Tipo I diámetro Ø3/8” y longitudes desde 60 hasta 160 

cm. (Para construcciones inferiores a los 23 metros de altura)  

 Base para puntas captadoras en bronce aleado con tratamientos térmicos y maquinados, incluyendo mordaza para 
cable hasta # 2 AWG, según especificaciones NFPA 780 Tipo I. (Para construcciones inferiores a los 23 metros de 

altura)  

 Base para puntas captadoras en bronce aleado con tratamientos térmicos y maquinados, incluyendo mordaza para 
cable hasta # 2/0 AWG, según especificaciones NFPA 780 Tipo II. (Para construcciones superiores a los 23 metros 
de altura) 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

• Punta captadora tipo Franklin en aluminio, Φ8mm 
• Conector Al o bimetálico 
• Accesorios de sujeción 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se instalarán las puntas del sistema SPT en las cubiertas, en fachada, bordillo o alfajía. La base se asegurará 
correctamente con accesorio adecuado, respetando las distancias de diseño entre ellas. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventor ía previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.11 - SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

SIPRA, SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye terminales de captación, bajantes y 
equipotencialización SIPRA 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.11.3 Alambrón de aluminio 8 mm anillo equipotencial superior  
Metro Lineal  

(Ml) 

 
Descripción: 
Se instalará alambre duro de aluminio o alambrón, de 8 mm de diámetro para interconex ión de puntas captoras en 

cubierta(s). 

Materiales, Herramientas y Equipos:  
• Alambre duro en aluminio, Φ8mm 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se deberá desenrollar el carrete de alambrón cuidadosamente para no doblarlo, ya que al ser alambre duro, no recupera 

su figura original. Se extenderá en el perímetro de la cubierta y se cortará evitando los sobrantes. Luego se asegura 
con la grapa tipo DEHN-SNAP 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 

5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 

5.1.11 - SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 
SIPRA, SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye terminales de captación, bajantes y 
equipotencialización SIPRA 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.11.4 Conductor de aluminio  No. 1/0 AL para bajantes 
Metro Lineal  

(Ml) 

 
Descripción: 

Se instalará cable de aluminio No. 1/0 aislado para conectar los puentes que van entre el alambrón en cubiertas y el 
anillo de apantallamiento a nivel de piso. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Alambre duro en aluminio, Φ8mm 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Previa instalación del ducto que aloja el cable de aluminio No. 1/0 se sondea el tramo completo de tubería, una vez 
sondeado se guía el cable a través del ducto. Las conexiones al lazo de apantallamiento superior e inferior se realizaran 

con los elementos de conexionado especificados en diseño que cumplan con lo estipulado en el RETIE. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.11 - SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

SIPRA, SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye terminales de captación, bajantes y 
equipotencialización SIPRA 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.11.5 
Aisladores  Denhsnap, soportes para anillo de apantallamiento 
superior 

Unidad  
(Un) 

 
Descripción: 
Grapa plástica de sujeción para alambrón. Puede actuar en sentido horizontal o vertical. Posee un sistema de clip para 

asegurar el alambrón y evitar la deformación del lazo de apantallamiento 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Aisladores tipo Denhsnap  
• Herramienta menor 

• Accesorios de fijación 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Se medirá y marcará la ubicación de las grapas o soportes del alambrón, cuidando que no exceda la distancia máxima 

entre elementos recomendada por el fabricante. Con taladro percutor se hacen perforaciones del diámetro 
correspondiente al chazo o elemento de fijación y se instala verificando que quede firmemente asegurado  

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.11 - SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

SIPRA, SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye terminales de captación, bajantes y 
equipotencialización SIPRA 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 
5.1.11.6 Tubería EMT de 1 pulgada para bajantes 

Metro Lineal  
(Ml) 

5.2.7.1.1 
Tubería tipo EMT de Φ3/4" para Detección contra Incendio. Incluye 
accesorios para instalación 

5.2.7.1.2 
Tubería tipo EMT de Φ1" para Detección contra Incendio. Incluye 
accesorios para instalación 

5.2.7.1.3 
Tubería tipo EMT de Φ1 1/4" para Detección contra Incendio. Incluye 
accesorios para instalación 

 

Descripción: 
El presente ítem describe la instalación de tubería conduit metálica tipo EMT de diferentes diámetros, en interiores y 
exteriores, para alojamiento de conductores aislados exclusivamente 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tubería metálica conduit EMT  

• Herramienta menor 
• Accesorios de fijación 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Se instalará la tubería adosada a muro, asegurada con grapa sencilla o doble ala asegurada con elemento de fijación. 
La tubería se empalmara con el correspondiente accesorio y en caso de utilizar tramos de menor longitud que el tubo 
completo, se hará el corte con herramienta adecuada para que este quede perpendicular al eje del tubo y se deberá 

eliminar la rebaba que queda del corte, esto para evitar rayar la chaqueta del cable a instalar  
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 

ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.11 - SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

SIPRA, SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye terminales de captación, bajantes y 
equipotencialización SIPRA 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 
5.1.11.7 Uniones para tubería EMT de 1 pulgada 

Unidad  
(Un) 

5.1.11.8 Curvas para tubería EMT de 1 pulgada 
5.1.11.9 Abrazaderas metálicas para bajantes con chazos y tornillos de fijación  

 
Descripción: 
Actividad correspondiente a la instalación de accesorios en el montaje de tubería EMT 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Curvas y uniones para tubería metálica conduit EMT  

• Herramienta menor 
• Accesorios de fijación 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

Se instalará el accesorio conforme al diámetro de la tubería, verificando la perfecta sujeción por medio de chazo. No 
se permitirá la instalación de accesorios modificados en su geometría, pues no se garantiza la vida útil del elemento 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.11 - SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

SIPRA, SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye terminales de captación, bajantes y 
equipotencialización SIPRA 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.11.10 Pernos y tuercas de anclaje puntas  
Unidad  

(Un) 

 
Descripción: 
Elementos de sujeción de puntas captoras en cubiertas, del sistema de protección contra rayos  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Pernos de ¾” 
• Tuerca de ¾” 

• Arandelas o guasas 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

Conforme a lo indicado en los planos del diseño del SIPRA, se identifica la disposición de las puntas captoras, se 
verifica que no haya obstáculos para su instalación; con la base de la punta se marca la ubicación de los pernos y 
usando un taladro percutor se realizan las perforaciones en los diámetros correspondiente  
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.11 - SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

SIPRA, SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye terminales de captación, bajantes y 
equipotencialización SIPRA 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.11.11 Aviso de advertencia por cada una de las bajantes. 
Unidad  

(Un) 

 
Descripción: 
Marcación de seguridad para las bajantes del SIPRA 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cinta reflectiva 
• Pintura en aerosol 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Se efectuara la marcación de advertencia permanente de los ductos metálicos que alojen conductores a la vista  del 

SIPRA, a fin de evitar descargas que provoquen lesiones o la muerte a personas o mascotas 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.1 - ALUMBRADO - SUBESTACION - APANTALLAMIENTO SIPRA 
5.1.11 - SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

SIPRA, SUMINISTRO E INSTALACION. Incluye terminales de captación, bajantes y 
equipotencialización SIPRA 

5.1.13.12 - Puesta a tierra SIPRA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.1.11.12.1 Cable de cobre no. 2/0 AWG desnudo 
Metro Lineal  

(Ml) 

5.1.11.12.2 Caja de inspección con electrodo de puesta a tierra  5/8 *2.44 m Unidad  
(Un) 5.1.11.12.3 Conectores Bimetálicos Al Cu 

5.1.11.12.4 Soldadura exotérmica sin varilla Punto 

 
Descripción: 

Elementos correspondientes a la estructura del SIPRA, conforme a lo estipulado en diseños y planos constructivos 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cable de cobre no. 2/0 AWG desnudo 
• Caja de inspección 
• Electrodo de puesta a tierra 5/8 *2.44 m 

• Conectores Bimetálicos Al Cu 
• Dado para soldadura exotérmica 
• Soldadura exotérmica 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
De acuerdo a las consideraciones del diseño y lo que indiquen los planos del proyecto, se construirá el lazo perimetral 
en cable de cobre desnudo enterrado directamente en el suelo, atendiendo las indicaciones del CEN para conductores 

desnudos enterrados directamente. Se construirán cajas en mampostería dentro de las cuales se enterrarán varillas de 
Cu-Cu que irán soldadas al lazo. Las bajantes del anillo de cubierta también irán conectadas al lazo perimetral del 
SIPRA con conectores bimetálicos.  
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) y/o el Metro Lineal (Ml) del elemento especificado y recibido a satisfacción 

por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada y/o longitud 
instalada según sea el caso. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.1 - SUMINISTRO  DE  MATERIALES  Y  MANO  DE  OBRA  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  
DE  LAS  SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE CIRCUITOS NORMALES Y REGULADOS, 
MONOFÁSICA, BIFÁSICA Y TRIFÁSICA 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.1.1 
Salida para tomacorriente monofásico doble de circuito normal.  

Incluye accesorios para Instalación 

Unidad  
(Un) 

 

5.2.1.2 
Salida para tomacorriente monofásico doble de circuito regulado. 

Incluye accesorios para Instalación   

5.2.1.3 
Salida para tomacorriente monofásico doble circuito normal GFCI. 

Incluye accesorios para Instalación 

5.2.1.4 
Salida para tomacorriente monofásico para secador de manos 

eléctrico en baño. Incluye accesorios para Instalación 

5.2.1.5 
Salida para tomacorriente monofásica GFCI activación sensor en 
baños. Incluye suministro e instalación tubería, cable, accesorios y 

aparato 

5.2.1.6 
Salida para tomacorriente monofásico doble circuito normal TIPO 

EXTERIOR. Incluye accesorios para Instalación 

5.2.1.7 
Salida para tomacorriente bifásico para equipo de Aire 

Acondicionado. Incluye accesorios para Instalación 

5.2.1.8 
Salida para tomacorriente trifásico para equipo de Aire 

Acondicionado. Incluye accesorios para Instalación 

5.2.1.9 
Tubería de Ø 1/2" PVC con accesorios para tomacorrientes normal,  

regulado y A/C. Incluye accesorios para Instalación 

Metro Lineal 
(Ml) 

5.2.1.10 
Tubería de Ø 3/4" PVC con accesorios para tomacorrientes normal,  
regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación 

5.2.1.11 
Tubería de Ø 1" PVC con accesorios para tomacorrientes normal,  
regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación 

5.2.1.12 
Tubería de Ø 1-1/4" PVC con accesorios para tomacorrientes normal,  
regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación 

5.2.1.13 
Tubería de Ø 1-1/2" PVC con accesorios para tomacorrientes normal,  
regulado y A/C. Incluye accesorios para instalación 

Descripción: 
Todas las cajas para salidas de fuerza, serán metálicas galvanizadas o plásticas (PVC) de tamaños normalizados 
(rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit de 
diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas 

para evitar el acceso a través de ellas a los conductores energizados.  
Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 
20 como mínimo. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tubo conduit PVC o EMT diferentes diametros 
• Alambre de cobre THW 12 AWG THHN 
• Adaptador terminal conduit 

• Caja metálica o PVC 
• Cinta aislante 
• Aparato eléctrico 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
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Ejecución y/o procedimiento: 
Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con 
su respectivo suplemento. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas 

para salidas serán las siguientes:  

 Apliques 1,90 m  

 Interruptores en general 1,20 m  

 Tomas de muro 0,30 m  

 Interruptores en baños 1,20 m  

 Tomas en baños 1,20 m  

 Teléfonos de muro 0,30 m  

 Teléfonos Públicos de muro 1,50 m  

 Tomas en mesones 1,15 m  

Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los 
trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. 
Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada).  
En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para 

nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos.  
Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido 
con aperturas roscadas iguales. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) y/o el Metro Lineal (Ml) del elemento especificado y recibido a satisfacción 
por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada y/o longitud 
instalada según sea el caso. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 

ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.1 - SUMINISTRO  DE  MATERIALES  Y  MANO  DE  OBRA  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  
DE  LAS  SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE CIRCUITOS NORMALES Y REGULADOS, 
MONOFÁSICA, BIFÁSICA Y TRIFÁSICA 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.1.14 
Acometida a tomacorriente monofásico normal y regulado en cable 

12F+12N+12T AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para Instalación  

Metro Lineal 
(Ml) 

5.2.1.15 

Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C1-C9 de TD-AC en cable 

3x12F+1x12N+1x12F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para 
Instalación 

5.2.1.16 
Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C10-C18 de TD-AC en cable 
3x6F+1x6N+1x6F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para 
Instalación 

5.2.1.17 
Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C19-C21 de TD-AC en cable 
3x8F+1x8N+1x8F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para 
Instalación 

5.2.1.18 
Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C22-C24 de TD-AC en cable 
3x6F+1x6N+1x6F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para 

Instalación 

5.2.1.19 

Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C25-C27 de TD-AC en cable 

3x8F+1x8N+1x8F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para 
Instalación 

5.2.1.20 
Acometida a Salidas Trifásica Circuitos C28-C30 de TD-AC en cable 
3x8F+1x8N+1x8F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para 
Instalación 

5.2.1.21 
Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C31-C32 de TD-AC en cable 
2x10F+1x10N+1x10F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para 
Instalación 

5.2.1.22 
Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C33-C34 de TD-AC en cable 
2x10F+1x10N+1x10F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para 

Instalación 

5.2.1.23 

Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C35-C36 de TD-AC en cable 

2x12F+1x12N+1x12F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para 
Instalación 

5.2.1.24 

Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C37-C38 de TD-AC en cable 

2x10F+1x10N+1x10F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para 
Instalación 

5.2.1.25 
Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C39-C40 de TD-AC en cable 
2x12F+1x12N+1x12F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para 
Instalación 

5.2.1.26 
Acometida a Salidas Bifásica Circuitos C41-C42 de TD-AC en cable 
2x14F+1x14N+1x14F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios para 

Instalación 

5.2.1.27 
Acometida a Salidas Monofásica Circuitos C43-C47 de TD-AC en 
cable 1x14F+1x14N+1x14F AWG cable LSHZ. Incluye accesorios 

para Instalación 
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Descripción: 
Los alimentadores eléctricos estarán compuestos por los conductores en el número y calibre que se exigen en el 

enunciado de cada ítem. Deben cumplir con las exigencias referente a las calidades de los conductores y al tipo y 
calidad del aislamiento. Los alimentadores deben incluir, los elementos de fijación dentro de los tableros y en las 
canaletas porta cables, tales como amarres plásticos tipo fast tie 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Conductores de cobre de acuerdo al enunciado del ítem 

• Ducto conduit PVC 
• Terminales 
• Soldadura para tubería PVC 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
La ductería en PVC se utiliza para canalizar redes de comunicación, secundarias, alumbrado y fuerza, embebida en 

muro al momento de la construcción o en regata después de levantado. 
Se podrán utilizar ductos de PVC tipo conduit según las características técnicas, recomendaciones del fabricante y 
criterio que adopte el diseñador. Los ductos deben estar en perfecto estado a simple vista, no presentar perforaciones, 
fisuras, deformaciones en el sentido del eje del ducto (curvatura) ni en el sentido diametral o transversal del ducto 

(disminución del diámetro, signos de maltrato). 
Las características generales de construcción de las regatas e instalación de ductos deben realizarse tal como lo 
muestran las normas Codensa 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución. Su pago se hará de a Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 

ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes.cuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem. El 
valor unitario, incluye desperdicios 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.2 - ACOMETIDAS  PARCIALES DESDE TDGN Y TDGE HASTA TABLEROS DE 
DISTRIBUCION NORMALES, REGULADOS Y UPS'S 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.2.1 
Acometida Alimentador para tablero de distribución TN-PISO 1 desde 
tablero general de distribución  en 3X6+ 1X8 + 1X8 CABLE 

THHN/THNW-2 en 1Φ1 1/2" PVC 

Metro Lineal 

(Ml) 

5.2.2.2 

Acometida Alimentador para tablero de distribución TN-PISO 2 desde 

tablero general de distribución  en 3X6+ 1X8 + 1X8 CABLE 
THHN/THNW-2 en 1Φ1 1/2" PVC 

5.2.2.3 
Acometida Alimentador para tablero de distribución TN-PISO 3 desde 
tablero general de distribución  en 3X6+ 1X8 + 1X8 CABLE 
THHN/THNW-2 en 1Φ1 1/2" PVC 

5.2.2.4 
Acometida Alimentador para tablero de distribución TN-PISO 4 desde 
tablero general de distribución  en 3X4+ 1X4 + 1X8 CABLE 
THHN/THNW-2 en 1Φ2" PVC 

5.2.2.5 
Acometida Alimentador para tablero de distribución TN-PISO 5 desde 
tablero general de distribución  en 3X6+ 1X6 + 1X10 CABLE 

THHN/THNW-2 en 1Φ1 1/2" PVC 

5.2.2.6 

Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 1 desde 

UPS 15kVA EN PISO 1  en 3X8+ 1X6 + 1X8 CABLE THHN/THNW-2 
en 1Φ1 1/2" PVC 

5.2.2.7 
Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 2 desde 
UPS 10kVA EN PISO 2  en 3X8+ 1X8 + 1X10 CABLE THHN/THNW-
2 en 1Φ1 1/4" PVC 

5.2.2.8 
Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 3 desde 
UPS 12kVA EN PISO 3  en 3X8+ 1X8 + 1X10 CABLE THHN/THNW-
2 en 1Φ1 1/4" PVC 

5.2.2.9 
Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 4 desde 
UPS 22kVA EN PISO 4  en 3X6+ 1X4 + 1X10 CABLE THHN/THNW-

2 en 1Φ1 1/2" PVC 

5.2.2.10 

Acometida Alimentador para tablero de distribución TR-PISO 5 desde 

UPS 13kVA EN PISO 5  en 3X8+ 1X8 + 1X10 CABLE THHN/THNW-
2 en 1Φ1 1/4" 

5.2.2.11 

Acometida Alimentador para UPS 15kVA EN PISO 1 desde 

TABLERO DE EMERGENCIA en 3X8+ 1X6 + 1X8 CABLE 
THHN/THNW-2 en 1Φ1 1/2" PVC 

5.2.2.12 
Acometida Alimentador para UPS 10kVA EN PISO 2 desde 
TABLERO DE EMERGENCIA  en 3X8+ 1X8 + 1X10 CABLE 
THHN/THNW-2 en 1Φ1 1/4" PVC 

5.2.2.13 
Acometida Alimentador para UPS 12kVA EN PISO 3 desde 
TABLERO DE EMERGENCIA  en 3X8+ 1X8 + 1X10 CABLE 

THHN/THNW-2 en 1Φ1 1/4" PVC 

5.2.2.14 
Acometida Alimentador para UPS 22kVA EN PISO 4 desde 
TABLERO DE EMERGENCIA en 3X6+ 1X4 + 1X10 CABLE 

THHN/THNW-2 en 1Φ1 1/2" PVC 

5.2.2.15 

Acometida Alimentador para UPS 13kVA EN PISO 5 desde 

TABLERO DE EMERGENCIA en 3X8+ 1X8 + 1X10 CABLE 
THHN/THNW-2 en 1Φ1 1/4" 
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5.2.2.16 
Acometida Alimentador para tablero de distribución TD-A/C en Piso 5 
desde tablero general de distribución en 3x(2x250) + 1x(2x250) + 

1x(2x250) THHN/THNW-2 en 2Φ3" 

5.2.11.1.1 

Acometida Eléctrica a INVERSOR TRIFÁSICO DC/AC de 20kW AC 

ubicado en cubierta desde el tablero de distribución general en 3X6+ 
1X8 + 1X8 CABLE LSZH en 1Φ1 1/2" PVC conduit 

Descripción: 
Los alimentadores eléctricos estarán compuestos por los conductores en el número y calibre que se exigen en el 

enunciado de cada ítem. Deben cumplir con las exigencias referente a las calidades de los conductores y al tipo y 
calidad del aislamiento. 
El alimentador también debe incluir los terminales de ponchar que se deben instalar en cada extremo de los mismos, 

con el fin de proporcionar un correcto ajuste y conexión entre las puntas de los conductores y los barrajes de conexión 
o zapatas de los interruptores a alimentar. Estos terminales de ponchar deben ser de los calibres correctos para cada 
cable, no se admite quitar hilos a los cables para insertar los terminales. Adicionalmente deben ser de puro cobre, con 

recubrimiento y terminado en estaño.  
La tornillería debe ser en acero galvanizado o irisado, de grado no menor a cinco, para un buen par de apriete.  
Los alimentadores deben incluir además, los elementos de fijación dentro de los tableros y en las canaletas porta 
cables, tales como amarres plásticos tipo fast tie 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Conductores de cobre de acuerdo al enunciado del ítem 
• Ducto PVC tipo conduit 
• Terminales 

• Soldadura para tubería PVC 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
El cable subterráneo se tenderá en ductos PVC con accesorios (normas cs 201, cs203), el cual va en una zanja de 

profundidad no inferior a 50 cm. Una vez tendido el cable, el ducto se tapará con recebo compactado. El tendido del 
cable se hará con especial cuidado a fin de no causar daño al aislamiento. La ductería en PVC tipo conduit se utiliza 
para canalizar redes de comunicación, secundarias, alumbrado público y acometidas. 

Se podrán utilizar ductos de PVC tipo DB o tipo EB según las características técnicas, recomendaciones del fabricante 
y criterio que adopte el diseñador. Los ductos deben estar en perfecto estado a simple vista, no presentar perforaciones, 
fisuras, deformaciones en el sentido del eje del ducto (curvatura) ni en el sentido diametral o transversal del ducto 

(disminución del diámetro, signos de maltrato). 
Las características generales de construcción de las zanjas e instalación de ductos deben realizarse tal como lo 
muestran las normas Codensa 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 
5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.3 - CANALETAS Y OTRAS CANALIZACIONES 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.3.1 Bandeja tipo Cablofil Cf 100/54 en ducto eléctrico 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Se instalará ducto abierto o bandeja portacables tipo malla o cablofil para alojar cables eléctricos o de 
telecomunicaciones, siguiendo los lineamientos de montaje del fabricante y las especificaciones del proyecto 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Bandeja tipo cablofil 

• Accesorios de montaje y soporte 
• Terminales 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Después de verificar que el recorrido propuesto no presente obstrucciones por algún tipo de equipo o elemento, o 
muros que se deban atravesar en los cuales se deberá hacer previamente el acondicionamiento, se colocan los 
soportes, que pueden ser del tipo pie de rey o descolgados. Una vez esté listo el sistema de apoyo, se ubicará la 

bandeja teniendo especial cuidado en el alineamiento. Las uniones entre tramos se harán solo con los accesorios 
certificados. Se debe evitar cortar la bandeja. No se permiten traslapos. Todo el recorrido de la bandeja debes estar  
adecuadamente conectado al sistema de tierra de la edificación y la red eléctrica 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 
5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.4 - SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS E INTERRUPTORES 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.4.1 

Tablero TN-PISO 1. Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para 
totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker 
totalizador de 3x70A 25kA, dieciocho (18) breaker enchufable 1x20A 

10kA y un (1) breaker enchufable 1x40A 10kA. TN-PISO 1 

Unidad 

(Un) 

5.2.4.2 

Tablero TN-PISO 2. Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para 

totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker 
totalizador de 3x70A 25kA, diecisiete (17) breaker enchufable 1x20A 
10kA y un (1) breaker enchufable 1x40A 10kA. TN-PISO 2 

5.2.4.3 

Tablero TN-PISO 3. Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para 
totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker 

totalizador de 3x70A 25kA, diecisiete (17) breaker enchufable 1x20A 
10kA y un (1) breaker enchufable 1x40A 10kA. TN-PISO 3 

5.2.4.4 

Tablero TN-PISO 4. Tablero trifásico de 36 circuitos con espacio para 

totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker 
totalizador de 3x80A 25kA, veintitres (23) breaker enchufable 1x20A 
10kA y un (1) breaker enchufable 1x40A 10kA. TN-PISO 4 

5.2.4.5 

Tablero TN-PISO 5.  Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para 
totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker 

totalizador de 3x60A 25kA, catorce (14) breaker enchufable 1x20A 
10kA y un (1) breaker enchufable 1x40A 10kA. TN-PISO 5 

5.2.4.6 

Tablero TR-PISO 1. Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para 
totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker 
totalizador de 3x40A 25kA y ocho (8) breaker enchufable 1x20A 10kA. 
TR-PISO 1 

5.2.4.7 

Tablero TR-PISO 2. Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para 
totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker 

totalizador de 3x30A 25kA y seis (6) breaker enchufable 1x20A 10kA. 
TR-PISO 2 

5.2.4.8 

Tablero TR-PISO 3. Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para 
totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker 
totalizador de 3x40A 25kA y siete (7) breaker enchufable 1x20A 10kA. 
TR-PISO 3 

5.2.4.9 

Tablero TR-PISO 4. Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para 
totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker 

totalizador de 3x60A 25kA y diecisiete (17) breaker enchufable 1x20A 
10kA. TR-PISO 4 

5.2.4.10 

Tablero TR-PISO 5Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para 
totalizador, puerta y cerradura de cierre. Incluye un (1) breaker 
totalizador de 3x40A 25kA y nueve (9) breaker enchufable 1x20A 

10kA. TR-PISO 5 

5.2.4.11 

Tablero TD-AC EN PISO 5. Tablero de distribución de fabricación 
especial, con 10 protecciones trifásicas, 6 protecciones bifásicas y riel 

con 5 protecciones monofásicas. Incluye gabinete metálico con 
pintura electrostático color 50x40x30cm con certificación RETIE, un 
(1) breaker Totalizador 3x450A Ajustable de 350 a 500A de 85kA, tres 

(3) breaker enchufable 3x10A 10kA, cuatro (4) breaker enchufable 
3x60A 10kA, dos (2) breaker enchufable 3x50A 10kA, un (1) breaker 
enchufable 3x40A 10kA, tres (3) breaker enchufable 2x25A 10kA, un 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 208 de 467                                                                                        

 

(1) breaker enchufable 2x20A 10kA, un (1) breaker enchufable 2x15A 
10kA, un (1) breaker enchufable 2x2A 10kA, cinco (5) breaker 

enchufable 1x5A 10kA, tres (3) barraje de fase de 25x3mm de 2 
metros, un (1) barraje de neutro de 25x3mm de 1 metros, un (1) 
barraje de tierra de 25x3mm de 1 metros y un (1) peine para conexión 
de circuitos monofásicos y bifásicos ifilar 

Descripción: 
Tablero TN-PISO 1: Tablero de Distribución Tipo Square D de 24 Circuitos con espacio para Totalizador de 3x70A, 
puerta y cerradura de cierre TNPISO1. 

Tablero TN-PISO 2: Tablero de Distribución Tipo Square D de 24 Circuitos con espacio para Totalizador de 3x70A, 
puerta y cerradura de cierre TNPISO2. 
Tablero TN-PISO 3: Tablero de Distribución Tipo Square D de 24 Circuitos con espacio para Totalizador de 3x70A, 

puerta y cerradura de cierre TNPISO3. 
Tablero TN-PISO 4: Tablero de Distribución Tipo Square D de 32 Circuitos con con espacio para Totalizador de 3x80A, 
puerta y cerradura de cierre TNPISO4. 
Tablero TN-PISO 5: Tablero de Distribución Tipo Square D de 24 Circuitos con con espacio para Totalizador de 3x60A, 

puerta y cerradura de cierre TNPISO5. 
Tablero TR-PISO 1: Tablero de Distribución Tipo Square D de 12 Circuitos con con espacio para Totalizador de 3x40A, 
puerta y cerradura de cierre TRPISO1. 

Tablero TR-PISO 2: Tablero de Distribución Tipo Square D de 12 Circuitos con con espacio para Totalizador de 3x30A, 
puerta y cerradura de cierre TRPISO2. 
Tablero TR-PISO 3: Tablero de Distribución Tipo Square D de 12 Circuitos con con espacio para Totalizador de 3x40A, 

puerta y cerradura de cierre TRPISO3. 
Tablero TR-PISO 4: Tablero de Distribución Tipo Square D de 24 Circuitos con con espacio para Totalizador de 3x60A, 
puerta y cerradura de cierre TRPISO4 
Tablero TR-PISO 5: Tablero de Distribución Tipo Square D de 12 Circuitos con con espacio para Totalizador de 3X40A, 

puerta y cerradura de cierre TRPISO5 
Tablero TD-AC EN PISO 5: Tablero de Distribución de Fabricación Especial, con 10 protecciones trifásicas, 6 
protecciones bifásicas y riel con 5 protecciones monofásicas. Incluye totalizador y circuitos de derivación. Incluye 

instalación 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tableros de distribución trifásicos para breaker tipo enchufable, con espacio para totalizador, con puerta y chapa, de 
12 a 48 circuitos 

• Interruptor industrial trifásico, tipo caja moldeada 
• Interruptores termomagneticos tipo enchufable 
• Amarres o precintos de plástico tipo fast-tie 
• Accesorios de fijación 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
La instalación de los tableros se hará en los sitios indicados en los planos correspondientes y a una altura no inferior a 

1.5 m del nivel del piso. La instalación se ejecutará de acuerdo al artículo 384 del NEC. En especial los 384-13 a 384-
19. Los tableros irán empotrados en la pared, de tal forma que sus bordes queden rasantes con la misma. 
Deben tomarse las mismas precauciones que las indicadas para las cajas metálicas. La cubierta de los tableros (con 

sus respectivas puertas) formará un conjunto hermético para impedir la entrada accidental de agua. Los tableros irán 
sólidamente conectados al cable de tierra. 
Los interruptores automáticos estarán sólidamente fijados al armazón con sujeción propia y quedaran perfectamente 
alineados al colocar la tapa. 
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Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 
consignado en el formulario de la propuesta para este ítem. El valor unitario, incluye desp Se tendrá en cuenta todos 
los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo 
al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes.erdicios 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 
5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.5 - SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA UPS SISTEMA REGULADO 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.5.1 
Unidad Smart-UPS de 15kVA o mayor con 2 módulos de baterías, 
puesta en marcha 5x8, by-pass de mantenimiento interno, capacidad 
de conexión en paralelo 

Unidad 
(Un) 

5.2.5.2 
Unidad Smart-UPS de 10kVA o mayor con 2 módulos de baterías, 
puesta en marcha 5x8, by-pass de mantenimiento interno, capacidad 

de conexión en paralelo 

5.2.5.3 

Unidad Smart-UPS de 12kVA o mayor con 2 módulos de baterías, 

puesta en marcha 5x8, by-pass de mantenimiento interno, capacidad 
de conexión en paralelo 

5.2.5.4 
Unidad Smart-UPS de 22kVA o mayor con 2 módulos de baterías 
expandible hasta 4, puesta en marcha 5x8, by-pass de mantenimiento 
interno, capacidad de conexión en paralelo 

5.2.5.5 
Unidad Smart-UPS de 13kVA o mayor con 2 módulos de baterías, 
puesta en marcha 5x8, by-pass de mantenimiento interno, capacidad 
de conexión en paralelo 

 
Descripción: 
Unidades de respaldo de energía para aplicaciones o circuitos críticos, como sistemas de telecomunicaciones o 

iluminación de emergencia, entre otros. Deberán suministrar energía en ausencia de suministro en la red normal y su 
autonomía será la que determine el diseñador del proyecto 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Unidad de potencia ininterrumpida con tecnología on line doble conversión, en las potencias indicadas en las 

especificaciones del proyecto 
• Barraje para conexión a tierra 
• Protección con interruptor totalizador industrial tipo caja moldeada 
• Accesorios de fijación 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Se deberá tener, previo a la instalación del equipo, las acometidas de entrada y salida completamente adecuadas. Las 

UPS se ubican en un espacio firme, ventilado y que tenga medio de conexión al sistema de tierra de la red eléctrica 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.6 - SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SALIDAS DE 
DATOS Y RACK DE COMUNICACIONES 

5.2.6.1 - SALIDAS DE DATOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.6.1.1 
Salida de punto de datos sencillo. Incluye caja rectangular, face plate 
sencillo, conector RJ45 Unidad 

(Un) 
5.2.6.1.2 

Salida de punto de datos doble. Incluye caja rectangular, face plate 
doble, conector RJ45 

 

Descripción: 
Todas las cajas para salidas de datos, serán metálicas galvanizadas o plásticas (PVC) de tamaños normalizados 
(rectangulares y/o cuadradas), con perforaciones troqueladas para el acceso de la tubería conduit de diferentes 

diámetros según el caso. Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar  
el acceso a través de ellas a los conductores energizados.  
Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 
20 como mínimo. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tubo conduit PVC o EMT diferentes diametros 
• Adaptador terminal conduit 
• Caja metálica o PVC 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser cuadradas del tipo 2400 con 

su respectivo suplemento. A no ser que en los planos se indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas 
para salidas serán las siguientes:  

 Apliques 1,90 m  

 Interruptores en general 1,20 m  

 Tomas de muro 0,30 m  

 Interruptores en baños 1,20 m  

 Tomas en baños 1,20 m  

 Teléfonos de muro 0,30 m  

 Teléfonos Públicos de muro 1,50 m  

 Tomas en mesones 1,15 m  
Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la Interventoría antes de ejecutar los 
trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones definitivas. 
Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie terminada (Pañetada y estucada).  

En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para 
nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos.  
Las cajas que se utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido 

con aperturas roscadas iguales. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.6 - SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SALIDAS DE 
DATOS Y RACK DE COMUNICACIONES 
5.2.6.2 - SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA 

SISTEMA DE DATOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.6.2.1 Cable U/FTP Categoría 6A blindado LSZH, 23 AWG F/UTP. 
Metro Lineal 

(Ml) 5.2.8.1.2 
Cable especial para el sistema de circuito cerrado de televisión tipo 

U/FTP Categoría 6A blindado LSZH Ø 6.8MM blanco F/UTP 

 
Descripción: 

El proyecto considera el sistema de cableado estructurado nivel 6a, para lo cual se utilizara cable blindado para 
minimizar las afectaciones o perdidas de datos por ruido inducido en la red y cable no blindado para el sistema CCTV 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cable U/FTP cat. 6a de marcas reconocidas 
• Cable UTP cat. 6a de marcas reconocidas 

• Accesorios de amarre cuando vaya por bandejas portacable 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Se guiara el cable con sonda teniendo cuidado de que la fuerza ejercida no exceda la resistencia máxima de este, en 

las cajas de paso y cajas terminales se dejara un bucle de aprox. 20 cm para el ponchado y como tolerancia para evitar  
que el tramo se tensione en el ducto. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitar io consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.6 - SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SALIDAS DE 
DATOS Y RACK DE COMUNICACIONES 
5.2.6.2 - SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA 

SISTEMA DE DATOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.6.2.2 
Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería Ø 3/4" 
PVC TIPO CONDUIT 

Unidad 

(Un) 

5.2.6.2.3 
Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería 1" PVC 
TIPO CONDUIT 

5.2.6.2.4 
Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería 1 1/4" 
PVC TIPO CONDUIT 

5.2.6.2.5 
Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería1 1/2" 
PVC TIPO CONDUIT 

5.2.6.2.6 
Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería 2" PVC 
TIPO CONDUIT 

5.2.6.2.7 
Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería2 1/2" 
PVC TIPO CONDUIT 

5.2.6.2.8 
Caja de paso para derivación a puntos de datos, para tubería 3" PVC 
TIPO CONDUIT 

5.2.6.2.9 
Caja de Paso para Conexión con ESP operadora de Red de 
Comunicaciones 60 x 60cm en la entrada de predio. 

 

Descripción: 
Las cajas de paso son elementos importantes en sistemas de cableado de telecomunicaciones. Permiten repartir  
grupos de cable cuando deben repartirse, cambios de dirección, como cajas de tiro (bucles en la colocación de cables 
en ductos cerrados), empalmes, entre otros 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cajas metálicas en lámina cold-rolled y pintura en polvo horneada o plásticas, con perforaciones para tubería de 
diferentes diámetros troquelada 
• Accesorios de anclaje 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Se hará la ubicación de las cajas, conforme al diseño y las necesidades. Una vez colocada la tubería de salida y llegada 
a la caja se colocarán los elementos de fijación o soporte y se hará el montaje de la caja. Se tendrá especial cuidado 

en utilizar los accesorios adecuados para el empalme de los tubos a las cajas 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.6 - SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SALIDAS DE 
DATOS Y RACK DE COMUNICACIONES 

5.2.6.2 - SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA 
SISTEMA DE DATOS 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 
5.2.6.2.10 Tubería PVC Tipo Conduit de Ø 3/4" 

Metro Lineal 

(Ml) 

5.2.6.2.11 Tubería PVC Tipo Conduit de Ø 1" 

5.2.6.2.12 Tubería PVC Tipo Conduit de Ø 1 1/4" 

5.2.6.2.13 Tubería PVC Tipo Conduit de Ø 1 1/2" 

5.2.6.2.14 Tubería PVC Tipo Conduit de Ø 2" 

5.2.6.2.15 Tubería PVC Tipo Conduit de Ø 2 1/2" 

5.2.6.2.16 Tubería PVC Tipo Conduit de Ø 3" 

5.2.6.2.17 
Tubería PVC Tipo Conduit de  2 Ø 2" a caja de paso en entrada al 

predio para conexión con ESP. 

5.2.8.1.1 
Tubería tipo PVC de Φ1/2" para el sistema de circuito cerrado de 

televisión CCTV. Incluye accesorios para instalación 

5.2.9.1.1 Tubería PVC 3/4" para salida de HDMI 

5.2.10.1.1 Tubería Tipo PVC 1/2" para salida de AUDIO/SONIDO 

 
Descripción: 
El presente ítem describe la instalación de tubería conduit PVC de diferentes diámetros, en interiores, para alojamiento 

de conductores aislados en ductos empotrados exclusivamente 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tubería conduit PVC  
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
La ductería en PVC se utiliza para canalizar redes de comunicación, secundarias, alumbrado y fuerza, embebida en 
muro al momento de la construcción o en regata después de levantado. 

Se podrán utilizar ductos de PVC tipo conduit según las características técnicas, recomendaciones del fabricante y 
criterio que adopte el diseñador. Las características generales de construcción de las regatas e instalación de ductos 
deben realizarse tal como lo muestran las normas Codensa 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.6 - SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SALIDAS DE 
DATOS Y RACK DE COMUNICACIONES 

5.2.6.2 - SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA 
SISTEMA DE DATOS 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.6.2.18 
Bandeja metálica negra de 20x10cm para derivación de ducto 

eléctrico a racks de comunicaciones por piso 

Metro Lineal 

(Ml) 

 
Descripción: 

Se instalará ducto abierto o bandeja portacables, la cual puede o no llevar tapa de protección, para alojar cables 
eléctricos o de telecomunicaciones, siguiendo los lineamientos de montaje del fabricante y las especificaciones del 
proyecto 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

• Bandeja metálica en lámina cold-rolled, pintura electrostática horneada 
• Accesorios de montaje y soporte 
• Terminales 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Después de verificar que el recorrido propuesto no presente obstrucciones por algún tipo de equipo o elemento, o 
muros que se deban atravesar en los cuales se deberá hacer previamente el acondicionamiento, se colocan los 

soportes, que pueden ser del tipo pie de rey o descolgados. Una vez esté listo el sistema de apoyo, se ubicará la 
bandeja teniendo especial cuidado en el alineamiento. Las uniones entre tramos se harán solo con los accesorios 
certificados. Se debe evitar cortar la bandeja. No se permiten traslapos. Todo el recorrido de la bandeja debes estar  

adecuadamente conectado al sistema de tierra de la edificación y la red eléctrica 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría prev ia aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 

ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.6 - SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SALIDAS DE 
DATOS Y RACK DE COMUNICACIONES 
5.2.6.2 - SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA 

SISTEMA DE DATOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.6.2.19 

Cable de fibra óptica 50/125 Multimodo, para interconexión entre 
racks de comunicaciones. Incluye marcación, accesorios para 

instalación, ponchado de puntas y certificación de puntos de conexión 
de fibra óptica 

Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
El proyecto considera el sistema de conexión entre switches con enlaces de fibra óptica, la cual ira por bandeja 
portacable 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cable de fibra óptica 12 hilos multimodo 

• Accesorios de amarre para bandejas portacable 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Se guiará el cable teniendo cuidado de que la fuerza ejercida no exceda la resistencia máxima de este y que las curvas 

efectuadas no excedan los radios mínimos estipulados por el fabricante. En las cajas de paso y cajas terminales se 
dejara un bucle de aprox. 40 cm como tolerancia para evitar que el tramo se tensione en el ducto 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación,  las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.6 - SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES, SALIDAS DE 
DATOS Y RACK DE COMUNICACIONES 

5.2.6.3 - RACKS DE COMUNICACIONES POR PISO 
 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.6.3.1 

Rack de comunicaciones para distribución de datos PISO 1. Rack de 
comunicaciones de pared estándar de 11RU de 60x60cm  en cuarto 

técnico Piso 1. Incluye cinco (5) switch panel para rack estándar de 
60x60cm para 24 unidades CAT 6A fibra y UTP, cinco (5) patch panel 
para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A, un (1) 

organizador para rack estándar horizontal 60x60cm, un (1) 
organizador para rack estándar vertical 60x60cm 

Unidad 

(Un) 

5.2.6.3.2 

Rack de comunicaciones para distribución de datos PISO 2. Rack de 
comunicaciones de pared estándar de 11RU de 60x60cm  en cuarto 
técnico Piso 2. Incluye dos (2) switch panel para rack estándar de 
60x60cm para 24 unidades CAT 6A fibra y UTP, dos (2) patch panel 

para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A, un (1) 
organizador para rack estándar horizontal 60x60cm, un (1) 
organizador para rack estándar vertical 60x60cm 

5.2.6.3.3 

Rack de comunicaciones para distribución de datos PISO 3. Rack de 
comunicaciones de pared estándar de 11RU de 60x60cm  en cuarto 

técnico Piso 3. Incluye tres (3) switch panel para rack estándar de 
60x60cm para 24 unidades CAT 6A fibra y UTP, tres (3) patch panel 
para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A, un (1) 
organizador para rack estándar horizontal 60x60cm, un (1) 

organizador para rack estándar vertical 60x60cm 

5.2.6.3.4 

Rack de comunicaciones para distribución de datos PISO 4. Rack de 

comunicaciones de pared estándar de 11RU de 60x60cm  en cuarto 
técnico Piso 4. Incluye cuatro (4) switch panel para rack estándar de 
60x60cm para 24 unidades CAT 6A fibra y UTP, cuatro (4) patch panel 

para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A, un (1) 
organizador para rack estándar horizontal 60x60cm, un (1) 
organizador para rack estándar vertical 60x60cm 

5.2.6.3.5 

Rack de comunicaciones para distribución de datos PISO 5. Rack de 
comunicaciones de pared estándar de 11RU de 60x60cm  en cuarto 
técnico Piso 5. Incluye tres (3) switch panel para rack estándar de 

60x60cm para 24 unidades CAT 6A fibra y UTP, tres (3) patch panel 
para rack estándar de 60x60cm para 24 unidades CAT 6A, un (1) 
organizador para rack estándar horizontal 60x60cm, un (1) 

organizador para rack estándar vertical 60x60cm 
 

Descripción: 
Gabinete para alojar equipos de comunicaciones, con accesorios de soporte y fijación; elaborados en lamina cold-

rrolled, pintura en polvo horneada, puerta con cerradura, en malla o vidrio. Puede ser de paneles laterales desmontables 
y frente abatible. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Gabinete metálico en lámina cold-rolled, pintura electrostática horneada, 11 RU 

• Accesorios de montaje y soporte 
• Terminales de soporte de equipos 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
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Si el gabinete es de pared, se hará la ubicación conforme al diseño y las necesidades. Una vez colocada la ducteria de 
salida y llegada al gabinete se colocarán los elementos de fijación o soporte y se hará el montaje de este. Se tendrá 

especial cuidado en utilizar los accesorios adecuados para la protección de los cables, tanto eléctricos como de 
comunicaciones, que ingresen al rack 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificacione s, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.7 - SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
5.2.7.1 - CANALIZACIÓN Y CABLEADO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.7.1.4 
Cable tipo FPLR 2 x 16 AWG especial para Sistema de Detección 
contra Incendios. 

Metro Lineal 
(Ml) 

 

Descripción: 
El proyecto considera el sistema de conexión entre switches con enlaces de fibra óptica, la cual ira por bandeja 
portacable 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cable de fibra óptica 12 hilos multimodo 
• Accesorios de amarre para bandejas portacable 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

Se guiara el cable teniendo cuidado de que la fuerza ejercida no exceda la resistencia máxima de este y que las curvas 
efectuadas no excedan los radios minimos estipulados por el fabricante. En las cajas de paso y cajas terminales se 
dejara un bucle de aprox. 40 cm como tolerancia para evitar que el tramo se tensione en el ducto 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.7 - SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
5.2.7.2 - EQUIPOS DE USO FINAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.7.2.1 
DETECTOR TÉRMICO TIPO A para Detección contra Incendio. 

Incluye caja octogonal para montaje Unidad 
(Un) 

5.2.7.2.2 
DETECTOR TÉRMICO TIPO C para Detección contra Incendio. 

Incluye caja ortogonal para montaje 

 
Descripción: 

Los detectores térmicos son dispositivos del sistema de detección y extinción de incendios, para evidenciar un aumento 
anormal de la temperatura ambiente.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Detector térmico tipo A 

• Detector térmico tipo C 
• Accesorios de fijación 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

La instalación se efectúa ubicando el sitio de ubicación del dispositivo conforme a los diseños y requerimientos el 
proyecto; se fija por medio de elemento tipo chazo. Una vez instalado se configura en la central de detección que hace 
parte del sistema 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.7 - SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
5.2.7.2 - EQUIPOS DE USO FINAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.7.2.3 
ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA para Detección contra Incendio. 

Incluye caja ortogonal para montaje 

Unidad 

(Un) 

 
Descripción: 

La estación manual de alarma es un dispositivo del sistema de detección y extinción de incendios, que permite generar 
una alarma ante la evidencia por parte de cualquier persona del inicio de una conflagración o de una situación de alta 
peligrosidad 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Estación manual de alarma 
• Accesorios de fijación 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

La instalación se efectúa ubicando el sitio de ubicación del dispositivo conforme a los diseños y requerimientos el 
proyecto; se fija por medio de elemento tipo chazo. Una vez instalado se configura en la central de detección que hace 
parte del sistema 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.7 - SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
5.2.7.2 - EQUIPOS DE USO FINAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.7.2.4 

DISPOSITIVO DE ALARMA Y LUZ ESTROBOSCÓPICA para 

Detección contra Incendio. Incluye caja ortogonal para montaje de 
equipo 

Unidad 
(Un) 

 

Descripción: 
El dispositivo de alarma y luz estroboscópica es un elemento del sistema de detección y extinción de incendios, que 
permite generar una alarma ante la evidencia por parte de cualquier persona del inicio de una conflagración o de una 

situación de alta peligrosidad 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Dispositivo de alarma y luz estroboscópica 
• Accesorios de fijación 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
La instalación se efectúa ubicando el sitio de ubicación del dispositivo conforme a los diseños y requerimientos el 
proyecto; se fija por medio de elemento tipo chazo. Una vez instalado se configura en la central de detección que hace 

parte del sistema 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo  al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.7 - SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
5.2.7.3 - DISPOSITIVOS DE CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.7.3.1 

MODULO DE CONTROL especializado para mínimo 232 elementos 
para detección contra incendios. Incluye caja metálica con puerta 
acristalada y cerradura de seguridad, con módulo de alimentación, 

rectificador de corriente y cargador de batería, módulo de control con 
indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y todo lo 
necesario para su instalación 

Unidad 
(Un) 

5.2.7.3.2 
MODULO DE MONITOREO especializado para mínimo 232 
elementos para detección contra incendios. Incluye todo lo necesario 

para su instalación 

 
Descripción: 
Se deberá proveer módulos de control para comandar en forma automática y programada la activación de las funciones 

que se indican más adelante. Para ello se deberá proveer relés con contactos seco tipo C (Común, contacto abierto y 
contacto cerrado) conectado a la red de detectores direccionable y que sea capaz de operar bajo el programa de la 
central de alarmas. Se requiere una capacidad para controlar cargas eléctricas. El módulo de monitoreo permite un 

rango completo de funciones de monitoreo que incluye el censado análogo, direccionable. Rango de voltaje de 
operación de 15-32 VDC. Rango de temperatura de operación de 0°C a 49°C. 
Estos son usados para supervisar los dispositivos que no tienen incorporado módulo de identificación propia. Estos 

módulos de monitoreo externos permitirán llevar al panel de control la información del estado individual de dispositiv os 
tales como: sensores de flujo, sensores de apertura de válvulas, sensores de nivel de estanques, estado de bombas, 
etc  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Módulo de control 

• Módulo de monitoreo 
• Accesorios de fijación 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Se deberá utilizar módulos de control para ejecutar las siguientes funciones: 

 Detener los equipos de Aire Acondicionado (un módulo por cada equipo unitario)  

 Arranque de los ventiladores de extracción de humo (Si existen)  

 Activación de las señales de alarma de incendio audible y visual. Estos módulos deben ser supervisables por 
resistencia de fin de línea reportando, falla por pérdida de potencia en el módulo y el dispositivo.  

 Liberación de puertas de emergencia en caso de evacuación general. 

 Iluminación de emergencia cuando falte la corriente alterna. 

 Indicación luminoso tipo LED para señalar su estado. Deberá indicar al menos los siguientes estados: Operación 
normal, Falla y Alarma. 

 Rango de voltaje de operación de 15-32 VDC. 

 Rango de temperatura de operación de 0°C a 49°C. 
El accionamiento de cada una de estos comandos deberá estar controlado por el programa del panel de control y solo 

se llevará a cabo ante una condición confirmada de incendio 
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Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este 

ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el 
formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.8 - SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV 
5.2.8.2 - EQUIPOS DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.8.2.1 
CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR resolución 1080P, de acuerdo a 

especificaciones técnicas. Incluye caja octogonal para montaje. Unidad 
(Un) 

5.2.8.2.2 
CÁMARA TIPO DOMO EXTERIOR resolución 1080Pde acuerdo a 

especificaciones técnicas. Incluye caja octogonal para montaje. 

 
Descripción: 

Se contará con equipos de despliegue, control y grabación distribuidos como se indica en planos. El sistema contará 
con cámaras a color fijas y/o móviles de domo, las cuales estarán ubicadas en los corredores de acceso, realizando 
una cobertura general del acceso al edificio y sus circulaciones internas. En los puntos de ingreso de visitantes se 

registrarán, mediante cámaras fijas, los procesos de entrada y salida. 
Se utilizará dos tipos de cámara. La primera es un sistema completo de CCTV que se basas en el uso de cámaras tipo 
bala infrarroja con una definición de HD720p, estas cámaras cubren la totalidad de las áreas comunes y zonas externas 
del edificio. Con salida análoga HD, con funcionamiento diurno y nocturno 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cámara tipo domo interior 
• Cámara tipo domo exterior 
• Accesorios de fijación 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Previamente se evaluarán las condiciones de instalación en las ubicaciones que indiquen los planos y las necesidades 

del proyecto. Se asegura el equipo con los accesorios de fijación adecuados y una vez estén listos, se conectaran al 
sistema para pruebas de ubicación y calidad de señal. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este 

ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el 
formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.8 - SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV 
5.2.8.3 - CENTRAL CCTV 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.8.3.1 
Central del sistema de circuito cerrado de televisión CCTV tipo DVR - 

HD – TVI de 40 canales 

Unidad 

(Un) 

 
Descripción: 

Se utiliza un sistema de DVR HD con entrada de video y transmisión, recepción a largas distancias gracias a la conexión 
UTP y cable coaxial. Cuenta con resolución de 1080p, salida de video simultaneo HDMI/MGA con resolución sobre 
1920x1080. Cuenta con sistema de almacenamiento y reproducción multicanal y conexión a internet.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• DVR - HD – TVI de 40 canales 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
La instalación del equipo central de CCTV hace parte del conjunto de subsistemas del sistema de telecomunicacio nes 

del proyecto. Su ubicación debería ser en un cuarto de control o de sistemas, acondicionado con sistema de energía 
de respaldo e infraestructura para la conducción del cableado de cada cámara. Se deberá tener especial cuidado en la 
identificación de cada una de las camaras 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.9 - INSTALACIONES HDMI 
5.2.9.1 - CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA INSTALACIONES HDMI 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.9.1.2 
CABLE TIPO HDMI de acuerdo a especificaciones técnicas para 

salida de HDMI. Incluye accesorios de instalación. 

Metro Lineal 

(Ml) 

 
Descripción: 

Para la conexión de equipos de cómputo con equipos de video beam con el fin de transmitir video y sonido desde el 
equipo de cómputo y proyectarlo en espacios como salones y/o auditorios. Se utiliza la tecnología conocida como HDMI 
(High- Definition Multimedia Interface). 

HDMI provee una interfaz entre cualquier fuente de audio y vídeo digital como podría ser un sintonizador, un reproductor  
Blu-Ray, XBOX 360, Play Station, un receptor A/V, y monitor de audio/vídeo digital compatible, como un televisor digita l.  

Materiales, Herramientas y Equipos:  
• Cable tipo hdmi 

• Accesorios de amarre 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se realiza la interconexión entre salidas de HDMI, tal como lo indica el plano, encontrando cajas de salida con la 

conexión a toma HDMI tipo hembra en cada salida. Se guiará el cable teniendo cuidado de que la fuerza ejercida no 
exceda la resistencia máxima de este. En las cajas de paso y cajas terminales se dejará un bucle de aprox. 20 cm 
como tolerancia para evitar que el tramo se tensione en el ducto 

Toda canalización para el cable HDMI irá en Tubería PVC de ¾” de acuerdo a las indicaciones del plano  

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 

ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.9 - INSTALACIONES HDMI 
5.2.9.2 - SALIDAS HDMI 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.9.2.1 
Salidas HDMI para instalación de equipos. Incluye caja octogonal,  

entrada HDMI tipo hembra y tapa para toma tamaño HDMI 

Unidad 

(Un) 

 
Descripción: 

Punto de conexión de equipos o dispositivos con salida HDMI 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Entrada HDMI tipo hembra 
• Caja octogonal 

• Tapa para toma tamaño HDMI  
• Accesorios de fijación 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

Se asegura con elementos de fijación la caja octogonal a muro. Una vez fijada la caja se poncha el cable en la salida 
HDMI y se ajusta la tapa a la caja 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.10 - SISTEMA DE SONIDO INTERNO 
5.2.10.1 - CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA SISTEMA DE SONIDO 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.10.1.2 
CABLE TIPO SONIDO / AUDIO DE 1/8" o 3.5mm tipo Jack de 

acuerdo a especificaciones técnicas para salida de audio 

Metro Lineal 

(Ml) 

 
Descripción: 

Para la conexión de equipos de audio central o portátil con amplificadores y/o bocinas se dispone la conexión usando 
cables de audio de calidad superior, blindados y con niveles de ruido muy bajos para garantizar la fidelidad. 

Materiales, Herramientas y Equipos:  
• Cable tipo sonido / audio de 1/8" o 3.5mm tipo Jack 

• Accesorios de amarre 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Se realiza la interconexión entre salidas de audio tal como lo indica el plano, encontrando cajas de salida con la 
conexión en cada salida. Se guiará el cable teniendo cuidado de que la fuerza ejercida no exceda la resistencia máxima 
de este. En las cajas de paso y cajas terminales se dejará un bucle de aprox. 20 cm como tolerancia para evitar que el 

tramo se tensione en el ducto 
Toda canalización para el cable irá en Tubería PVC de ¾” de acuerdo a las indicaciones del plano  

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.10 - SISTEMA DE SONIDO INTERNO 
5.2.10.2 - SALIDAS AUDIO / SONIDO 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.10.2.1 

Salidas AUDIO/SONIDO para instalación de equipos. Incluye caja 

octogonal, entrada AUDIO JACK tipo hembra para cable 1/8" o 3.5mm 
y tapa para toma tamaño AUDIO JACK 1/8". Incluye accesorios para 
Instalación 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 
Punto de conexión de equipos o dispositivos con salida HDMI 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Entrada AUDIO JACK tipo hembra para cable 1/8" o 3.5mm 
• Caja octogonal 

• Tapa para toma tamaño AUDIO JACK  
• Accesorios de fijación 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Se asegura con elementos de fijación la caja octogonal a muro. Una vez fijada la caja se poncha el cable en la salida 
AUDIO JACK y se ajusta la tapa a la caja 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.11 - SISTEMA GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLE SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
5.2.11.1 - CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLE SOLAR FOTOVOLTAICA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.11.1.2 Cofre metálico de 40 x 30 x 10cm y fusible de corriente directa DC 40ª 
Unidad 

(Un) 

 
Descripción: 
Las cajas de paso son elementos importantes en sistemas de cableado eléctrico. Permiten repartir grupos de cab le 

cuando deben repartirse, cambios de dirección, como cajas de tiro (bucles en la colocación de cables en ductos 
cerrados), empalmes, entre otros 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cajas metálicas en lámina cold-rolled y pintura en polvo horneada o plásticas, con perforaciones para tubería de 

diferentes diámetros troquelada 
• Accesorios de anclaje 
• Fusible de 40A DC 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Se hará la ubicación de las cajas, conforme al diseño y las necesidades. Una vez colocada la tubería de salida y llegada 
a la caja se colocarán los elementos de fijación o soporte y se hará el montaje de la caja. Se tendrá especial cuidado 

en utilizar los accesorios adecuados para el empalme de los tubos a las cajas. El fusible ira dentro de la caja y se usara, 
si el fusible no dispone, de regleta o barrajes de conexiones 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.11 - SISTEMA GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLE SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
5.2.11.1 - CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLE SOLAR FOTOVOLTAICA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.11.1.3 
Cable XHHW-2 CU 6AWG o 5.64mm2 para Instalación de Paneles 
Solares 

Metro Lineal 
(Ml) 

 
Descripción: 
De acuerdo a los requerimientos especiales de las instalaciones eléctricas como estas, se utiliza un tipo de cable 

especializado para instalaciones eléctricas para sistemas solares fotovoltaicos. Estos cables de tipo XHHW-2 están 
formados por un conductor en temple suave de Cobre, o Aluminio suave serie 8000, con aislamiento de Polietileno de 
cadena cruzada XLPE, retardante a la flama. 

Tiene como ventajas que tiene mayores niveles de resistencia a la humedad, el calor, el efecto combinado de ambos 
factores y es retardante a la flama. Tiene excelentes propiedades eléctricas, larga vida y de poco mantenimiento. Es 
especializado para la intemperie. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cable XHHW-2 CU 6AWG o 5.64mm2 

• Ducto conduit PVC o metalico EMT 
• Terminales 
• Soldadura para tubería PVC 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
La ductería en PVC se utiliza para canalizar redes de comunicación, secundarias, alumbrado y fuerza, embebida en 
muro al momento de la construcción o en regata después de levantado. 

Se podrán utilizar ductos de PVC tipo conduit según las características técnicas, recomendaciones del fabricante y 
criterio que adopte el diseñador. Los ductos deben estar en perfecto estado a simple vista, no presentar perforaciones, 
fisuras, deformaciones en el sentido del eje del ducto (curvatura) ni en el sentido diametral o transversal del ducto 

(disminución del diámetro, signos de maltrato). 
Las características generales de construcción de las regatas e instalación de ductos deben realizarse tal como lo 
muestran las normas Codensa 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acometida especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.11 - SISTEMA GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLE SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
5.2.11.2 - EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y 

RENOVABLE SOLAR FOTOVOLTAICA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.11.2.1 
INVERSOR TRIFÁSICO DC/AC de 20kW AC con Regulador ABB 
TRIO-20.0-TL o similar   

Unidad 
(Un) 

 
Descripción 
Se utiliza un inversor comercial compatible con la distribución de los módulos solares, y los niveles de potencia 

nominales del arreglo de los módulos. Se debe utilizar un Inversor ABB TRIO-20.0-TL o similar 
El inversor comercial trifásico ofrece más flexibilidad y control a los instaladores que tengan grandes instalaciones con 
diversas características u orientaciones. 

La sección de doble entrada, que contiene dos seguimientos del punto de máxima potencia (MPPT) independientes, 
proporciona una óptima captación de energía desde dos subconjuntos orientados en distintas direcciones. 
El modelo TRIO dispone de un algoritmo de MPPT preciso y de alta velocidad que permite un seguimiento de la potencia 
en tiempo real y una mejor captación de energía. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• INVERSOR TRIFÁSICO DC/AC de 20kW AC 
• Terminales 
• Regleta o bornera de conexiones 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Una vez se haya construido las acometidas de entrada y salida se ubicará el inversor en el sitio destinado para los 
equipos de control del sistema fotovoltaico. Las pruebas y puesta en marcha se efectuarán una vez la estructura de 

paneles este completamente terminada. Se debe garantizar que la potencia entregada por el inversor satisfaga la carga 

máxima demandada en diseño, a fin de evitar sobrecarga en el equipo. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.11 - SISTEMA GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLE SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
5.2.11.2 - EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y 

RENOVABLE SOLAR FOTOVOLTAICA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.11.2.2 
Modulo Solar Fotovoltaico policristalino de 255-280W Znshire ZXP6 
270 o similar 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción 
En el diseño se considera usar un panel policristalino fotovoltaico de 255-280W el cual cuenta con 60 celdas de módulos 

policristalinos. Cuenta con un nivel de eficiencia de cerca de 17.21% , una garantía de 25 años, certificación de carga 
estática extrema de 5400 Pa. Certificaciones internacionales como la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Paneles solares 270W 

• Terminales o conectores 
• Regleta o bornera de conexiones 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

Conforme al diseño, el cual establece la orientación e inclinación de los paneles y una vez colocados los soportes, se 
montarán sobre estos los paneles cuidando de que no quede montado uno sobre otro. Una vez garantizado que hayan 
quedado efectivamente asegurado, se hará el conexionado (serie-paralelo) de acuerdo al estudio técnico.  
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

SUBCAPITULO 

5.2 - FUERZA - CABLEADO ESTRUCTURADO - DET INCENDIOS - CCTV - HDMI - SONIDO 
- SISTEMA SOLAR 

5.2.11 - SISTEMA GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLE SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
5.2.11.2 - EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y 

RENOVABLE SOLAR FOTOVOLTAICA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.2.11.2.3 
Soporte inclinable para módulo Solar Fotovoltaico de 200x100mm 
mínimo 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción 
Los módulos solares se instalarán con un soporte metálico el cual permite que se instalen los paneles con las 

inclinaciones indicadas en el diseño del sistema, con el fin de lograr la mayor eficiencia. Estos soportes cuentan con 
sujeción de los paneles en acero inoxidable 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Soporte inclinable para módulo solar fotovoltaico de 200x100mm 

• Accesorios de fijación 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se hace el levantamiento del área donde van a ser ubicados los paneles. De acuerdo al diseño se confirma en el sitio 

la orientación y la inclinación de los paneles. La fijación se hará cuidando la separación entre paneles para evitar  
traslapos. Se debe garantizar el correcto anclaje de los soportes para evitar que los paneles se puedan desacomodar.  
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

 5.3 - OBRA CIVIL 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.3.1 
Excavación manual en material común. Incluye cargue de vehículo 

para su retiro. 

Metro cúbico 

(M3) 

 

 
IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL CAPITULO 2 – ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.1 – EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS 

Ítem 2.1.1 
 

 

 
 

CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 
 5.3 - OBRA CIVIL 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.3.2 

Retiro de sobrantes provenientes de todo tipo de excavaciónes a una 

distancia promedio de 34 Kms (Zipaquira - Cota). Incluye costo de 
botadero certificado 

Metro cúbico 
(M3) 

 

 
IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL CAPITULO 2 – ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.1 – EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS 

Ítem 2.1.3 
 

 

 
CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

 5.3 - OBRA CIVIL 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.3.2 
Extendida y compactación al 95%  de proctor modificado de material 
sub base granular B-200. Incluye todos los materiales y el equipo 

necesario para su correcta ejecución. 

Metro cúbico 
(M3) 

 
 

 
IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL CAPITULO 2 – ESTRUCTURA 

SUBCAPITULO 2.1 – EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS 
Ítem 2.1.5 
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CCTV 

 5.3 - OBRA CIVIL 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

5.3.3 

Sistema de disipación acústica para conductos en áreas 
insonorizadas. Incluye empaque de neopreno y acople disipador de 

vibraciones en tuberia conduit flexible no metálica Liquid Tigth tipo 
Hubbell o similar 

Unidad 

(Un) 

 
Descripción 

El presente ítem aplica para todas las instalaciones efectuadas en espacios insonorizados del proyecto, en los cuales 
se debe garantizar la preservación del silencio a efectos de su uso. Se debe observar especial cuidado en no generar 
fenómenos de transmisión de ruido . 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Empaques de neopreno de diferentes calibres, dimensiones y geometrías 
• Tubería flexible no metálica LIQUID-TIGTH 
• Accesorios de conectorización para tubería LIQUID-TIGTH 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 
Las adecuaciones descritas se ejecutarán durante la construcción del(los) edificio(s), no se podrán hacer intervenciones 
posteriores ni reparaciones. Se procederá conforme lo indicado en el documento “INFORME DE DISEÑO ACUSTICO”, 

capitulo 2, numerales 2.26.3 y 2.26.4. 
 

 
 

Vista en planta – esquema constructiv o para ductos embebidos 

 

 
 

Vista en alzado – esquema constructiv o para ductos descolgados y /o en buitrones 
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Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 6 
 

INSTALACIONES 
MECANICAS 
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GENERALIDADES: 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto consta de diferentes espacios individuales con 
condiciones independientes de operación, horarios, aforo y otros factores, se determinó el 
uso de sistema individuales de climatización que permitan por un lado garantizar las 
condiciones climáticas en cada espacio de manera individual y el correspondiente ahorro 
energético que se lograra al poder operar únicamente las áreas que estén en uso. 
 
Dentro de las tecnologías para climatizar ambientes individuales usaran los sistemas de 
refrigerante variable los cuales permiten: independencia de operación en cada una de sus 
unidades, amplia variedad de unidades internas, la mayor eficiencia energética dentro de 
los sistema de aire acondicionado, niveles de ruido bajos tanto en las unidades internas 
como externas muy acorde con la aplicación del edificio, sistema de control automático 
centralizado e individual con posibilidades de programación horario independiente, 
unidades exteriores de tamaño reducido que permiten su izada e instalación adecuada en 
la cubierta, instalación flexible, tubería de interconexión de unidades en cobre reduciendo 
ocupando poco espacio en los cielos rasos. 
 
Para garantizar niveles de ruido muy bajos dentro de los espacios con sistema de 
climatización las unidades se ubicaran fuera de estos espacios con ductos para el 
transporte de aire al interior de los recintos en material fono absorbentes, los difusores y 
rejillas se calcularon para tener un bajo nivel sonoro. 
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 – EQUIPOS 

6.1.1 - UNIDADES MANEJADORAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.1.1 

UMA-01, 02 A y B Unidad Manejadora  Expansión directa Vertical. R 
410a. Trifasica,10 TR  Trifásica 220/3/60.  Incluye: Suministro, filtros, 
válvula de expansión termostática, bases antivibratorias, izada, 
instalación  y pruebas. 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 
Suministro e instalación de Unidad Manejadora Expansión directa Vertical. R 410a, 10 TR Trifásica 220/3/60.  Incluye: 

Filtros, válvula de expansión termostática, bases anti vibratorias, izada y pruebas. 
 
 

General     

Caudal Total CFM 4000 

Velocidad Máxima del Serpentín FPM 550 

Serpentín Agua Helada     

Capacidad Total BTUH 120000 

Características Eléctricas     

Características eléctricas Volts/Ph/Hz 220/3/60 

Ventilador     

Tipo FC/BC FC 

Perdida presión externa (sin incluir equipos ni filtros) pulg C.A. 0,5 

Observaciones     

Peso en operación Máximo Kg na 

Dimensiones Máximas L/A/H na 

Altura de trabajo s.n.m Mts 2600 

Tipo de construcción Int / Ext Int 

 

Trabajos por otros contratistas 
• Base en concreto para soporte de la unidad. 
• Punto Hidráulico en llave tipo jardín 1/2” para mantenimiento.  
• Sifón según planos especialista hidraulico. 

• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 
Cumpliendo con las normas eléctricas aplicables. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Bases anti vibratorias  
• Lona flexible para la conexión al ducto. 
• Tubería PVC y accesorios para la conexión final del drenaje del equipo hasta el punto final suministrado 

• Terminales eléctricos para conexión final. 
• Herramienta eléctrica menor. 
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• Herramienta para manejo de ductos. 
• Herramienta para instalaciones hidráulicas 

• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Estudiar la localización final de la unidad. 
• Solicitar Instalaciones eléctricas e hidráulicas 

• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 
• Realizar las conexiones eléctricas e hidráulicas. 
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipo 
•  Izada 
• Instalación 

• Conexiones eléctricas, hidráulicas y de conductos. 
• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o reconstruir  
las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.2 - UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.2.1 

UFCPV-01 al 05 Unidad Tipo Fancoil Consola Pared para 
Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la 
unidad condensadora) Capacidad Nominal 9000 Btu/hr.  Incluye: 
Suministro e instalación, base soporte, control remoto inalámbrico, 

izada y pruebas. 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 

Suministro e instalación de Unidad Tipo Fancoil Consola Pared para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y 
compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 9000 Btu/hr. Incluye: Base soporte, control remoto 
inalámbrico, izada y pruebas. 

 

General     

Capacidad Nominal BTUH 9000 

Control     

Control Temperatura   Por control remoto inalámbrico incluido 

Características Eléctricas     

Volt/ Fases/Hz   220/1/60 

Consumo W de la selección 

Observaciones     

Altura de trabajo s.n.m Mts 2600 

 
Trabajos por otros contratistas 
• Sifón con trampa según planos. 
• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 

Cumpliendo con las normas eléctricas aplicables 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Varilla roscada y chazos para instalación 

• Tubería PVC y accesorios para la conexión final del drenaje del equipo hasta el punto final suministrado 
• Terminales eléctricas para conexión final. 
• Herramienta eléctrica menor. 

• Herramienta para instalaciones hidráulicas. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 

• Estudiar la localización final de la unidad. 
• Solicitar Instalaciones eléctricas e hidráulicas 
• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 

• Realizar las conexiones eléctricas e hidráulicas. 
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad. 
Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipo 
•  Izada 

• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 

considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.2 - UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.2.2 

UFCCV-01 al 04 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para 
Refrigerante Variable, 4 Vías (del mismo fabricante y compatible con 
la unidad condensadora) Capacidad Nominal 9000 Btu/hr.   Incluye: 
Suministro e instalación, soporteria a la placa, control remoto 

inalámbrico, izada y pruebas 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 

Suministro e instalación de Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vías (del mismo 
fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 9000 Btu/hr. Incluye: Soporteria a la placa, 
control remoto inalámbrico, izada y pruebas  

 
 

General     

Capacidad Nominal BTUH 9000 

Control     

Control Temperatura   Por control remoto inalámbrico incluido 

Características Eléctricas     

Volt/ Fases/Hz   220/1/60 

Consumo W de la selección 

Observaciones     

Altura de trabajo s.n.m Mts 2600 

 
Trabajos por otros contratistas 
• Sifón con trampa según planos. 

• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye  tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 
Cumpliendo con las normas eléctricas aplicables 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Varilla roscada y chazos para instalación 
• Tubería PVC y accesorios para la conexión final del drenaje del equipo hasta el punto final suministrado 
• Terminales eléctricas para conexión final. 

• Herramienta eléctrica menor. 
• Herramienta para instalaciones hidráulicas. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 

• Estudiar la localización final de la unidad. 
• Solicitar Instalaciones eléctricas e hidráulicas 
• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 

• Realizar las conexiones eléctricas e hidráulicas. 
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad. 
Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipo 
•  Izada 

• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 

considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contra to. 
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.2 - UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.2.3 

UFCOV-02 al 16, 24 al 34, 39 al 53 y 58 al 71   Unidad Tipo Fancoil 
Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, 
(del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) 
Capacidad Nominal 7000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, 

soporteria a la placa, control remoto inalámbrico, termostato 
alámbrico izada y pruebas 

Unidad 
(Un) 

 

Descripción: 
Suministro e instalación de Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, 
(del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 7000 Btu/hr. Incluye: Soporteria 

a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas  
 
 

General     

Capacidad Nominal BTUH 7000 

Caudal CFM 229 

Control     

Control Temperatura   Por control remoto alámbrico incluido 

Características Eléctricas     

Volt/ Fases/Hz   220/1/60 

Consumo W de la selección 

Motor TIPO BLDC 

Observaciones     

Altura de trabajo s.n.m Mts 2600 

 
 
Trabajos por otros contratistas 
• Sifón con trampa según planos. 

• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 
Cumpliendo con las normas eléctricas aplicables 
 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Varilla roscada y chazos para instalación 
• Tubería PVC y accesorios para la conexión final del drenaje del equipo hasta el punto final suministrado 
• Terminales eléctricas para conexión final. 

• Herramienta eléctrica menor. 
• Herramienta para instalaciones hidráulicas. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
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• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Estudiar la localización final de la unidad. 

• Solicitar Instalaciones eléctricas e hidráulicas 
• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 
• Realizar las conexiones eléctricas e hidráulicas. 
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad. 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipo 
•  Izada 

• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.2 - UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.2.4 

UFCOV-20, 21 y 22   Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta 
Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y 
compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 12000 
Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soporteria a la placa, control 

remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 

Suministro e instalación de Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, 
(del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 12000 Btu/hr. Incluye: Soporteria 
a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas  

 
 

General     

Capacidad Nominal BTUH 12000 

Caudal CFM 336 

Control     

Control Temperatura   Por control remoto alámbrico incluido 

Características Eléctricas     

Volt/ Fases/Hz   220/1/60 

Consumo W de la selección 

Motor TIPO BLDC 

Observaciones     

Altura de trabajo s.n.m Mts 2600 

 

 
 
Trabajos por otros contratistas 
• Sifón con trampa según planos. 

• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 
Cumpliendo con las normas eléctricas aplicables 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Varilla roscada y chazos para instalación 
• Tubería PVC y accesorios para la conexión final del drenaje del equipo hasta el punto final suministrado 
• Terminales eléctricas para conexión final. 
• Herramienta eléctrica menor. 

• Herramienta para instalaciones hidráulicas. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
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• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Estudiar la localización final de la unidad. 

• Solicitar Instalaciones eléctricas e hidráulicas 
• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 
• Realizar las conexiones eléctricas e hidráulicas. 
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad. 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipo 
•  Izada 

• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.2 - UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.2.5 

UFCOV-17, 18, 35 al 38, 54 y 55   Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta 
de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del mismo 
fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad 
Nominal 24000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soporteria a 

la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y 
pruebas 

Unidad 
(Un) 

 

Descripción: 
Suministro e instalación de Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, 
(del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 24000 Btu/hr. Incluye: Soporteria 

a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas  
 
 

General     

Capacidad Nominal BTUH 24000 

Caudal CFM 565 

Control     

Control Temperatura   Por control remoto alámbrico incluido 

Características Eléctricas     

Volt/ Fases/Hz   220/1/60 

Consumo W de la selección 

Motor TIPO BLDC 

Observaciones     

Altura de trabajo s.n.m Mts 2600 

 
 
Trabajos por otros contratistas 
• Sifón con trampa según planos. 

• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye  tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 
Cumpliendo con las normas eléctricas aplicables 
 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Varilla roscada y chazos para instalación 
• Tubería PVC y accesorios para la conexión final del drenaje del equipo hasta el punto final suministrado 
• Terminales eléctricas para conexión final. 

• Herramienta eléctrica menor. 
• Herramienta para instalaciones hidráulicas. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
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• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Estudiar la localización final de la unidad. 

• Solicitar Instalaciones eléctricas e hidráulicas 
• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 
• Realizar las conexiones eléctricas e hidráulicas. 
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad. 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipo 
•  Izada 

• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.2 - UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.2.6 

UFCOV-72 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión 
Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y 
compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 30000 
Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soporteria a la placa, control 

remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 

Suministro e instalación de Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, 
(del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 30000 Btu/hr. Incluye: Soporteria 
a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas  

 
 

General     

Capacidad Nominal BTUH 30000 

Caudal CFM 914 

Control     

Control Temperatura   Por control remoto alámbrico incluido 

Características Eléctricas     

Volt/ Fases/Hz   220/1/60 

Consumo W de la selección 

Motor TIPO BLDC 

Observaciones     

Altura de trabajo s.n.m Mts 2600 

 

 
Trabajos por otros contratistas 
• Sifón con trampa según planos. 
• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 

Cumpliendo con las normas eléctricas aplicables 
 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Varilla roscada y chazos para instalación 
• Tubería PVC y accesorios para la conexión final del drenaje del equipo hasta el punto final suministrado 
• Terminales eléctricas para conexión final. 
• Herramienta eléctrica menor. 

• Herramienta para instalaciones hidráulicas.  
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
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• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Estudiar la localización final de la unidad. 

• Solicitar Instalaciones eléctricas e hidráulicas 
• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 
•Realizar las conexiones eléctricas e hidráulicas. 
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad. 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipo 
•  Izada 

• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.2 - UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.2.7 

UFCOV-19A, 19B, 23, 56, 57 y 73 Unidad Tipo Fancoil Consola 
Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, (del 
mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) 
Capacidad Nominal 48000 Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, 

soporteria a la placa, control remoto inalámbrico, termostato 
alámbrico izada y pruebas 

Unidad 
(Un) 

 

Descripción: 
Suministro e instalación de Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante Variable, 
(del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 48000 Btu/hr. Incluye: Soporteria 

a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas  
 
 

General     

Capacidad Nominal BTUH 48000 

Caudal CFM 1582 

Control     

Control Temperatura   Por control remoto alámbrico incluido 

Características Eléctricas     

Volt/ Fases/Hz   220/1/60 

Consumo W de la selección 

Motor TIPO BLDC 

Observaciones     

Altura de trabajo s.n.m Mts 2600 

 
 
 
Trabajos por otros contratistas 

• Sifón con trampa según planos. 
• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 
Cumpliendo con las normas eléctricas aplicables 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Varilla roscada y chazos para instalación 
• Tubería PVC y accesorios para la conexión final del drenaje del equipo hasta el punto final suministrado 
• Terminales eléctricas para conexión final. 

• Herramienta eléctrica menor. 
• Herramienta para instalaciones hidráulicas. 
•Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
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• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Estudiar la localización final de la unidad. 

• Solicitar Instalaciones eléctricas e hidráulicas 
• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 
• Realizar las conexiones eléctricas e hidráulicas. 
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad. 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipo 
•  Izada 

• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.2 - UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.2.8 

UFCOV-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión 
Estática para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y 
compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 54000 
Btu/hr. Incluye: Suministro e instalación, soporteria a la placa, control 

remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 

Suministro e instalación de UFCOV-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presión Estática para Refrigerante 
Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 54000 Btu/hr. Incluye: 
Soporteria a la placa, control remoto inalámbrico, termostato alámbrico izada y pruebas  

 
 

General     

Capacidad Nominal BTUH 54000 

Caudal CFM 1801 

Control     

Control Temperatura   Por control remoto alámbrico incluido 

Características Eléctricas     

Volt/ Fases/Hz   220/1/60 

Consumo W de la selección 

Motor TIPO BLDC 

Observaciones     

Altura de trabajo s.n.m Mts 2600 

 

 
Trabajos por otros contratistas 
• Sifón con trampa según planos. 
• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 

Cumpliendo con las normas eléctricas aplicables 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Varilla roscada y chazos para instalación 

• Tubería PVC y accesorios para la conexión final del drenaje del equipo hasta el punto final suministrado 
• Terminales eléctricas para conexión final. 
• Herramienta eléctrica menor. 
• Herramienta para instalaciones hidráulicas. 

• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
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• Estudiar la localización final de la unidad. 
• Solicitar Instalaciones eléctricas e hidráulicas 

• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 
• Realizar las conexiones eléctricas e hidráulicas. 
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipo 
•  Izada 
• Instalación 

• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  

 
  



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 261 de 467                                                                                        

 

CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.3 - UNIDADES CONDESADORAS DE EXPANSIÓN DIRECTA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.3.1 
UC-01 al 03 Unidad Condensadora para refrigerante. Un Circuito,  
R410a,   10 TR, Trifásica 220/3/60.  Incluye: Suministro e instalación, 
base anti vibratoria en neopreno, izada y pruebas 

Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Suministro e instalación de Unidad Condensadora para refrigerante. Un Circuito, R410a,  10 TR , Trifásica 220/3/60.  
incluye: Base Anti vibratoria en neopreno, izada y pruebas. 

 

General     

Capacidad Mínima BTU/H 120000 

Condensación   Aire 

Tipo de compresor    Scroll o Reciprocante 

Refrigerante   R 410A 

Condensador     

Temperatura condensación ºF 104 

Características Eléctricas     

Características eléctricas Volts/Ph/Hz 220/3/60 

 
Trabajos por otros contratistas 
• Bases en concreto según especificación del contratista de aire acondicionado. 

• Punto Hidráulico en llave tipo jardín 1/2" para mantenimiento. 
• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye  tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Terminales para conexión final 
• Herramienta eléctrica menor. 

• Herramienta para instalaciones de refrigeración. 
• Bases anti vibratorias. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 

• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Estudiar la localización final de la unidad. 
• Solicitar Instalaciones eléctricas e hidráulicas 

• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 
• Realizar las conexiones eléctricas e hidráulicas. 
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipo 
•  Izada 
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• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 

• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 

considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.4 - UNIDADES CONDESADORAS DE REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.4.1 

UCRV-01 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del 
mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 
240.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60.  Incluye: Suministro e instalación, 
base anti vibratoria en neopreno, izada y pruebas 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 
Suministro e instalación de Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades 

internas), Capacidad Nominal 240.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye:  Base anti vibratoria en neopreno, izada y 
pruebas  
 

General     

Capacidad Nominal Enfriamiento KBTU/H 240 

Capacidad Nominal Calefacción  KBTU/H 258 

Tipo de Refrigerante  R 410A 

Compresor Scroll Inverter, frecuencia de operación de 15 a 150 hz 

Protecciones Anti congelamiento de la tarjeta de control 

La tarjeta debe contar con sistemas de auto diagnostico incorporado.  

Debe incluir la herramienta de diagnóstico que provea el fabricante, para labores de mantenimiento y 
arranque inicial 

Características Eléctricas   

Voltaje/ Fases / Frecuencia  V/F/Hz 220/3/60 

 
Trabajos por otros contratistas 

• Bases en concreto según especificación del contratista de aire acondicionado. 
• Punto Hidráulico en llave tipo jardín 1/2" para mantenimiento. 
• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye  tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Herramienta eléctrica menor. 
• Herramienta para instalaciones de refrigeración. 
• Bases anti vibratorias. 

• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Estudiar la localización final de la unidad. 
• Solicitar Instalaciones eléctricas 

• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 
• Realizar las conexiones eléctricas  
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad por el fabricante o representante debidamente autorizado por el 

fabricante 
• Generar el reporte del sistema con el software de diagnóstico del fabricante 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y  comprende: 
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• Equipo 
•  Izada 

• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.4 - UNIDADES CONDESADORAS DE REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.4.2 

UCRV-02 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del 
mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 
300.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60.  Incluye: Suministro e instalación, 
base anti vibratoria en neopreno, izada y pruebas 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 
Suministro e instalación de Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades 

internas), Capacidad Nominal 300.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Base anti vibratoria en neopreno, izada y 
pruebas. 
 

  

General     

Capacidad Nominal Enfriamiento KBTU/H 300 

Capacidad Nominal Calefacción  KBTU/H 322 

Tipo de Refrigerante  R 410A 

Compresor Scroll Inverter, frecuencia de operación de 15 a 150 hz 

Protecciones Anti congelamiento de la tarjeta de control 

La tarjeta debe contar con sistemas de auto diagnostico incorporado.  
Debe incluir la herramienta de diagnóstico que provea el fabricante, para labores de mantenimiento y 
arranque inicial 

Características Eléctricas   

Voltaje/ Fases / Frecuencia  V/F/Hz 220/3/60 

 

Trabajos por otros contratistas 
• Bases en concreto según especificación del contratista de aire acondicionado. 
• Punto Hidráulico en llave tipo jardín 1/2" para mantenimiento. 

• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye  tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Herramienta eléctrica menor. 
• Herramienta para instalaciones de refrigeración. 

• Bases anti vibratorias. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Estudiar la localización final de la unidad. 

• Solicitar Instalaciones eléctricas 
• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 
• Realizar las conexiones eléctricas  

• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad por el fabricante o representante debidamente autorizado por el 
fabricante 
• Generar el reporte del sistema con el software de diagnóstico del fabricante 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 266 de 467                                                                                        

 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipo 
•  Izada 
• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 

• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.4 - UNIDADES CONDESADORAS DE REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.4.3 

UCRV-03 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del 
mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 
240.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60.  Incluye: Suministro e instalación, 
base anti vibratoria en neopreno, izada y pruebas 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 
Suministro e instalación de Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades 

internas), Capacidad Nominal 240.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Base anti vibratoria en neopreno, izada y 
pruebas  

General     

Capacidad Nominal Enfriamiento KBTU/H 240 

Capacidad Nominal Calefacción  KBTU/H 258 

Tipo de Refrigerante  R 410A 

Compresor Scroll Inverter, frecuencia de operación de 15 a 150 hz 

Protecciones Anti congelamiento de la tarjeta de control 

La tarjeta debe contar con sistemas de auto diagnostico incorporado.  
Debe incluir la herramienta de diagnóstico que provea el fabricante, para labores de mantenimiento y 

arranque inicial 

Características Eléctricas   

Voltaje/ Fases / Frecuencia  V/F/Hz 220/3/60 

 
Trabajos por otros contratistas 
• Bases en concreto según especificación del contratista de aire acondicionado. 

• Punto Hidráulico en llave tipo jardín 1/2" para mantenimiento. 
• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye  tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Herramienta eléctrica menor. 

• Herramienta para instalaciones de refrigeración. 
• Bases anti vibratorias. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Estudiar la localización final de la unidad. 
• Solicitar Instalaciones eléctricas 

• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 
• Realizar las conexiones eléctricas  
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad por el fabricante o representante debidamente autorizado por el 

fabricante 
• Generar el reporte del sistema con el software de diagnóstico del fabricante 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
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• Equipo 
•  Izada 

• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.4 - UNIDADES CONDESADORAS DE REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.4.4 

UCRV-04 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del 
mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal 
160.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60.  Incluye: Suministro e instalación, 
base anti vibratoria en neopreno, izada y pruebas 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 
Suministro e instalación de Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades 

internas), Capacidad Nominal 160.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60. Incluye: Base anti vibratoria en neopreno, izada y 
pruebas  

General     

Capacidad Nominal Enfriamiento KBTU/H 160 

Capacidad Nominal Calefacción  KBTU/H 172 

Tipo de Refrigerante  R 410A 

Compresor Scroll Inverter, frecuencia de operación de 15 a 150 hz 

Protecciones Anti congelamiento de la tarjeta de control 

La tarjeta debe contar con sistemas de auto diagnostico incorporado.  
Debe incluir la herramienta de diagnóstico que provea el fabricante, para labores de mantenimiento y 

arranque inicial 

Características Eléctricas   

Voltaje/ Fases / Frecuencia  V/F/Hz 220/3/60 

 
Trabajos por otros contratistas 
• Bases en concreto según especificación del contratista de aire acondicionado. 

• Punto Hidráulico en llave tipo jardín 1/2" para mantenimiento. 
• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye  tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Herramienta eléctrica menor. 
• Herramienta para instalaciones de refrigeración. 
• Bases anti vibratorias. 

• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Estudiar la localización final de la unidad. 
• Solicitar Instalaciones eléctricas 

• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 
• Realizar las conexiones eléctricas  
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad por el fabricante o representante debidamente autorizado por el 

fabricante 
• Generar el reporte del sistema con el software de diagnóstico del fabricante 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
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• Equipo 
•  Izada 

• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.1 - EQUIPOS 

6.1.4 - UNIDADES CONDESADORAS DE REFRIGERANTE VARIABLE 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.1.4.5 

UCRV-05 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del 
mismo fabricante de las unidades internas), Capacidad Nominal  
60.000 Btu/hr, Trifásica 220/3/60.  Incluye: Suministro e instalación, 
base anti vibratoria en neopreno, izada y pruebas 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 
Suministro e instalación de UCRV-05 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de 

las unidades internas), Capacidad Nominal 60.000 Btu/hr, Bifásica 220/1/60. Incluye: Base anti vibratoria en neopreno, 
izada y pruebas  
 

General     

Capacidad Nominal Enfriamiento KBTU/H 60 

Tipo de Refrigerante  R 410A 

Compresor Scroll Inverter, frecuencia de operación de 15 a 150 hz 

Protecciones Anti congelamiento de la tarjeta de control 

La tarjeta debe contar con sistemas de auto diagnostico incorporado.  
Debe incluir la herramienta de diagnóstico que provea el fabricante, para labores de mantenimiento y 
arranque inicial 

Características Eléctricas   

Voltaje/ Fases / Frecuencia  V/F/Hz 220/1/60 

 
Trabajos por otros contratistas 
• Bases en concreto según especificación del contratista de aire acondicionado. 
• Punto Hidráulico en llave tipo jardín 1/2" para mantenimiento. 

• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye  tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc.  
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Herramienta eléctrica menor. 

• Herramienta para instalaciones de refrigeración. 
• Bases anti vibratorias. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 

• Estudiar la localización final de la unidad. 
• Solicitar Instalaciones eléctricas 
• Ejecutar la instalación de la unidad (sistema de Refrigeración). 

• Realizar las conexiones eléctricas  
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad por el fabricante o representante debidamente autorizado por el 
fabricante 

• Generar el reporte del sistema con el software de diagnóstico del fabricante 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
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• Equipo 
•  Izada 

• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 6.2 - ACCESORIOS UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE  

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.2.1 
BR Accesorios de instalación: Grupo de accesorios de control, Branch 
y derivaciones 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 
Suministro e instalación de accesorios de refrigeración para el sistema de Refrigerante Variable 
Las presiones y dimensiones de estos elementos dependerán de las referencias del fabricante. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Branch Interior cobre tipo 1 (Suministrado por el fabricante de los equipos de refrigerante variable acorde con el 
reporte de selección realizado) 
• Branch Interior cobre tipo 2 (Suministrado por el fabricante de los equipos de refrigerante variable acorde con el 

reporte de selección realizado) 
• Branch Interior cobre tipo 3 (Suministrado por el fabricante de los equipos de refrigerante variable acorde con el 
reporte de selección realizado) 

• Branch Interior cobre tipo 4 (Suministrado por el fabricante de los equipos de refrigerante variable acorde con el 
reporte de selección realizado) 
• Branch exterior cobre tipo 1 (Suministrado por el fabricante de los equipos de refrigerante variable acorde con el 
reporte de selección realizado) 

• Branch exterior cobre tipo 2 (Suministrado por el fabricante de los equipos de refrigerante variable acorde con el 
reporte de selección realizado) 
• Branch exterior cobre tipo 3 (Suministrado por el fabricante de los equipos de refrigerante variable acorde con el 

reporte de selección realizado) 
• Herramienta de refrigeración 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 
Ejecución y/o procedimiento: 

• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Planificación y Ejecutar la instalación de la unidad acorde a los lineamientos del fabricante 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) de la actividad especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría 
previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios.  Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Izada 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 6.3 – UNIDADES EXTRACTORAS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 274 de 467                                                                                        

 

6.3.1 
VE-01 al 05 Unidad Extractora Tipo Axial.   500 CFM @ 0,01 inwg   
incluye: Suministro e instalación, soporte y pruebas 

Unidad 
(Un) 

 
Descripción: 
 

Suministro e instalación de Unidad Extractora Tipo Axial.   500 CFM @ 0,01 inwg. Incluye: Soporte y pruebas 
 

General     

Caudal de trabajo CFM 500 

Caída de presión externa INWG 0,01 

Altura de trabajo s.n.m Mts 2600 

Características Eléctricas     

Volt/ Fases/Hz   110/1/60 

Potencia del motor hp de la selección 

Observaciones     

Tipo Axial   

Norma AMCA Para Ventiladores   

Norma ENAC/ILAC de acuerdo a ISO 45001   

 
Trabajos por otros contratistas 

• Pase muro 
• Acometida entre el tablero eléctrico y el equipo, incluye tuberías, cableados, cajas de paso, terminales flexibles, etc. 
Cumpliendo con las normas eléctricas aplicables 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Chazos para instalación 
• Herramienta eléctrica menor. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 

• Estudiar la localización final de la unidad. 
• Solicitar pase muro 
• Solicitar Instalaciones eléctricas 

• Ejecutar la instalación de la unidad. 
• Realizar las conexiones eléctricas. 
• Planificar y Ejecutar el arranque de la unidad. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipo 
•  Izada 
• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 

• Arranque y Pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.4 - SISTEMAS DE REFRIGERACION 

6.4.1 - TUBERIA COBRE  Suministro e instalación de tubería en  COBRE TIPO K. Incluye 

soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalación y prueba 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.4.1.1 Tubería cobre tipo K Ø 1/4" 

Metro Lineal 
(Ml) 

6.4.1.2 Tubería cobre tipo K Ø 3/8" 

6.4.1.3 Tubería cobre tipo K Ø 1/2" 

6.4.1.4 Tubería cobre tipo K Ø 5/8" 
6.4.1.5 Tubería cobre tipo K Ø 3/4" 

6.4.1.6 Tubería cobre tipo K Ø 7/8" 

6.4.1.7 Tubería cobre tipo K Ø 1 1/8" 
6.4.1.8 Tubería cobre tipo K Ø 1 3/8" 

 
Descripción: 
Suministro e instalación de tubería de cobre para red de refrigeración 

• Tubería Rígida en Cobre tipo K 
• Diámetros en planos  Externos 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Soldadura en Plata 

• Accesorios (codos, reducciones, etc) 
• Chazo expandible ¼". 
• Riel Chanell. 

• Tuercas y abrazaderas. 
• Abrazaderas. 
• Equipo de Oxiacetileno y gases. 

• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

 
Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Revisar recorridos. 

• Aprobar recorridos. 
• Ejecutar la instalación de la tubería mediante el procedimiento solicitado por el fabricante del equipo de refrigeración 
se exige como mínimo soldadura con atmosfera inerte 

• Prueba de fugas mediante presurización por nitrógeno a 300 psi 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su 
cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 

incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.4 - SISTEMAS DE REFRIGERACION 

6.4.2 AISLAMIENTO TERMICO. Suministro e instalación del Aislamiento térmico en espuma 

de caucho sintético. Incluye pegante y cinta. 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.4.2.1 Espuma de caucho sintético Ø 1/4" 

Metro Lineal 
(Ml) 

6.4.2.2 Espuma de caucho sintético Ø 3/8" 

6.4.2.3 Espuma de caucho sintético Ø 1/2" 

6.4.2.4 Espuma de caucho sintético Ø 5/8" 
6.4.2.5 Espuma de caucho sintético Ø 3/4" 

6.4.2.6 Espuma de caucho sintético Ø 7/8" 

6.4.2.7 Espuma de caucho sintético Ø 1 1/8" 
6.4.2.8 Espuma de caucho sintético Ø 1 3/8" 

 
Descripción: 
Suministro e instalación de aislamiento para tubería en diferentes diámetros, según especificaciones de planos en 

espuma de caucho sintético. 
•  Aislamiento térmico preformado en forma de tubo 
   Espuma de caucho sintético, auto extinguible de celda cerrado, espesor acorde a ASHRAE 90.1-2010               "TABLE 
6.8.3B" 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cinta en el mismo material de la cañuela. 
• Pegante especial para el material del aislamiento. 
• Herramienta Menor 

• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoria 
• Revisar la instalación de la tubería. 
• Ejecutar la instalación del aislamiento. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de tipo de elemento especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 

considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.4 - SISTEMAS DE REFRIGERACION 

6.4.3 - REFRIGERANTES Suministro y carga del refrigerante. Incluye: Vacio, carga y pruebas 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.4.3.1 R-410A Refrigerante R410a. Incluye: Suministro y carga 
Libra 
(Lb) 

 

Descripción: 
Suministro y carga del refrigerante R410A. Gas Refrigerante R 410A que no daña la capa de ozono, debe venir en 
envase adecuado del fabricante 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
•  Gas refrigerante 
•  Herramientas para manejo de refrigerante 

•  Manómetros de refrigeración 
•  Balanza para carga 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 
Ejecución y/o procedimiento: 

•  Presentación de la ficha técnica y de seguridad del refrigerante 
•  Presentar el procedimiento de carga de refrigerante 
•  Realizar la maniobra 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Libra (Lb) del elemento especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido 
a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad 
instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 

desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para  este ítem 
y comprende: 
• Equipo 
•  Izada 

• Instalación 
• Conexiones eléctricas y de refrigeración 
• Arranque y Pruebas 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.4 - SISTEMAS DE REFRIGERACION 

6.4.4 - FILTRO SECADOR Suministro y e instalación del filtro secador. 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.4.4.1 FS Filtro Secador 1/2" 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Suministro e instalación del filtro secador para refrigeración soldable 
• Filtro secador hermético 
• Conexiones para soldar 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Soldadura de plata 
• Herramienta para Refrigeración 

• Equipo de soldadura 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 
Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 

• Revisar la instalación de la tubería 
• Ejecutar la instalación del filtro 
• Realizar la prueba de fuga 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Izada 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  

 

  



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 281 de 467                                                                                        

 

CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.4 - SISTEMAS DE REFRIGERACION 

6.4.5 - MIRILLA DE LIQUIDO Suministro y e instalación de la mirilla de líquido. 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.4.5.1 ML Mirilla de Líquido 1/2" 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Suministro e instalación del mirilla de líquido para refrigeración soldable y conexiones para soldar  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Soldadura de plata 
• Herramienta Refrigeración 

• Equipo de soldadura 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 
Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 

• Revisar la instalación de la tubería 
• Ejecutar la instalación de mirilla de líquido 
• Realizar la prueba de fuga 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. El valor unitario, incluye desperdicios. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 
• Izada 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.5 - CONDUCTOS 

6.5.1 DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA Suministro e instalación de conductos en lámina 

galvanizada - Unión TDC. Incluye fabricación y soporteria, 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.5.1.1 Ducto en lámina galvanizada cal 24 
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Suministro, fabricación e instalación de ductos en lámina galvanizada de calibre según especificaciones de planos.  
Lámina Galvanizada   que cumpla con la norma ASTM A 653. Para la fabricación de los conductos que cumplan con la 

siguiente clasificación. 
Los conductos serán fabricados de acuerdo a la clasificación de presión, siguiendo los parámetros dictados por la 
norma SMACNA para esta clasificación, las siguientes tablas muestran los calibres a utilizar de acuerdo a las presiones 

2” o 3” de presión, que aplica para secciones estándar hasta 4 pies (1.2 mts) para mayores secciones se debe consultar  
la norma sobre el tipo de refuerzo y/o cambio de calibre.  
La presión de diseño de los conductos de áreas clasificadas y/o producción será hasta 3”, para áreas administrativ as 

será hasta 2”. 
Se empleará lámina lisa de acero galvanizado de primera calidad, de acuerdo con los calibres que se enumeran 
enseguida.  En ningún caso se aceptará el empleo de lámina galvanizada que muestre deterioro de sus condiciones 
en los dobleces o quiebres. Se usaran los siguientes calibres de acuerdo al lado mayor del ducto, se debe tener en el 

tamaño de cada lado del ducto para la aplicación o no de refuerzos. Ductos hasta 2” de presión.  
 

 
Debe cumplir con los siguientes parámetros:        

 
 

Solo se utilizara láminas Nuevas para la fabricación de los conductos. 
Los parámetros de fabricación serán basados en la norma INTERNACIONAL SMACNA. 
Los parámetros de Soportería serán basados en la norma SMACNA. (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor s 

National Association inc. – HVAC Duct Construction Standars). 
Se utilizara Sistema TDC según las siguientes características.  
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Sistema TDF:  Conducto rectangular metálico prefabricado modular conectado con una brida transversal atornillada 
para conductos  con perímetro mayor o igual a 40” (100 cm), con el lado menor del conducto, mayor a igual a 6” (15 

cm) y longitud estándar de 1.12 m. 
Fabricado industrialmente a partir de un rollo de lámina de 1220 mm de ancho y calibres 0.60 mm (24 ga), 0.70 mm (22 
ga), 0.90 mm (20 ga) y 1.20 mm (18 ga);  con  unión  tipo brida transversal reforzada TDF (Transversal Duct Flange) 
(ver Norma SMACNA / T–25 b / Fig. 1–4), integrada a la pared del conducto y  complementada con la instalación de 

cuatros esquineros metálicos galvanizados calibre 1.5 mm (16 ga)  donde se alojan los cuatro juegos completos de 
tornillos de carriage galvanizados (perno de 3/8” de diámetro, arandela, arandela de presión, tuerca).  La hermeticidad 
de la unión se debe garantizar con un empaque de caucho espumoso de ethil vinil acetato, no tóxico y antialérgico de 

2.5 mm X 1 1/4”, adherido a la brida del conducto con pegante para caucho, adicionalmente se le instalarán clips 
metálicos con distancia entre centros de máximo 15” para 2” c.a. de presión y ajustada para presiones mayores, y 
calibre mínimo de 0.90 mm (20 ga). 

Ductos hasta 3” de presión: 

 
Se utilizara Sistema DSS según las siguientes características: 
Sistema DSS 

Conducto rectangular metálico prefabricado, para elementos de pequeña sección cuyo perímetro sea menor de 40” 
(100 cm) y cuyo lado mayor sea menor a 20” (60 cm) con longitud estándar de 1.20 m.  
La unión transversal es del tipo DS, corredera deslizante (drive slip) (ver Norma SMACNA / tipo T -1/ fig.1-7) y “S”, ese 

reforzada con dobladillo deslizante (hemmed “S” slip) (ver Norma SMACNA / tipo T–6 / Fig. 1-7) fabricada en calibres 
0.60 mm (24 ga), 0.70 mm (22 ga), 0.90 mm (20 ga) máximo, ver ensamble en (Norma SMACNA / Fig.1 -13A). 
Las costuras longitudinales serán similares a las ya especificadas para el sistema TDF. 

Se utilizaran Refuerzos según las siguientes características: 
Refuerzos transversales 
Todos los conductos llevarán un reborde transversal (bead) perimetral cada 12” (30 cm) cumpliendo así la norma 
SMACNA (ver Fig. 1-8A) y garantizando la uniformidad en su presentación.  Los accesorios también lo llevarán de 

forma aleatoria. 
Los soportes y colgantes cumplirán con. 
Los soportes y colgantes para los conductos horizontales serán en flejes de lámina de acero galvanizada calibre 18 

asegurados a la losa del techo mediante tiros de ¼” accionados con carga calibre 22 y de potencia adecuada según la 
resistencia de la placa de concreto.  Los soportes para conductos verticales serán en ángulos anclados a los muros, 
techos o piso. 

La lamina debe cumplir con los siguientes parámetros: 

 
Solo se utilizara láminas Nuevas para la fabricación de los conductos. 
Los parámetros de fabricación serán basados en la norma INTERNACIONAL SMACNA. 
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Los parámetros de Soportería serán basados en la norma SMACNA. (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor s 
National Association inc. – HVAC Duct Construction Standars) 

Se utilizara Sistema TDC según las siguientes características: 
Sistema TDF:  Conducto rectangular metálico prefabricado modular conectado con una brida transversal atornillada 
para conductos  con perímetro mayor o igual a 40” (100 cm), con el lado menor del conducto, mayor a igual a 6” (15 
cm) y longitud estándar de 1.12 m. 

Fabricado industrialmente a partir de un rollo de lámina de 1220 mm de ancho y calibres 0.60 mm (24 ga), 0.70 mm (22 
ga), 0.90 mm (20 ga) y 1.20 mm (18 ga);  con  unión  tipo brida transversal reforzada TDF (Transversal Duct Flange) 
(ver Norma SMACNA / T–25 b / Fig. 1–4), integrada a la pared del conducto y  complementada con la instalación de 

cuatros esquineros metálicos galvanizados calibre 1.5 mm (16 ga)  donde se alojan los cuatro juegos completos de 
tornillos de carriage galvanizados (perno de 3/8” de diámetro, arandela, arandela de presión , tuerca).  La hermeticidad 
de la unión se debe garantizar con un empaque de caucho espumoso de ethil vinil acetato, no tóxico y antialérgico de 

2.5 mm X 1 1/4”, adherido a la brida del conducto con pegante para caucho, adicionalmente se le instalarán clip s 
metálicos con distancia entre centros de máximo 15” para 2” c.a. de presión y ajustada para presiones mayores, y 
calibre mínimo de 0.90 mm (20 ga). La costura longitudinal debe ser un grafado mecánico sin soldaduras ni remaches, 
evitando la distorsión o deterioro del material, proporcionándole buena resistencia y excelente presentación, del tipo  

Button Punch Snap  Lock ( ver Norma SMACNA / L–2 / fig.1-5) para calibres 0.60 mm (24 ga), 0.70 mm (22 ga), 0.90 
mm (20 ga) y/o Pittsburgh (Norma SMACNA / L–1 / Fig.1-5) para calibres 0.60 mm (24 ga), 0.70 mm (22 ga), 0.90 mm 
(20 ga) y 1.20 mm (18 ga), además debe contar con pestañas dobles en los extremos del conducto que le proporcionen 

una mayor hermeticidad en su esquina de ensamble, ventaja exclusiva del sistema TDF (mr), evitando el uso de masilla 
plástica para sellar las fugas que se generan sin esta característica 
Se utilizara Sistema DSS según las siguientes características: 

Sistema DSS 
Conducto rectangular metálico prefabricado, para elementos de pequeña sección cuyo perímetro sea menor de 40” 
(100 cm) y cuyo lado mayor sea menor a 20” (60 cm) con longitud estándar de 1.20 m.  
La unión transversal es del tipo DS, corredera deslizante (drive slip) (ver Norma SMACNA / tipo T -1/ fig.1-7) y “S”, ese 

reforzada con dobladillo deslizante (hemmed “S” slip) (ver Norma SMACNA / tipo T–6 / Fig. 1-7) fabricada en calibres 
0.60 mm (24 ga), 0.70 mm (22 ga), 0.90 mm (20 ga) máximo, ver ensamble en (Norma SMACNA / Fig.1 -13A). 
Las costuras longitudinales serán similares a las ya especificadas para el sistema TDF. 

Se utilizaran Refuerzos según las siguientes características: 
Refuerzos transversales 
Todos los conductos llevarán un reborde transversal (bead) perimetral cada 12” (30 cm) cumpliendo así la norma 

SMACNA (ver Fig. 1-8A) y garantizando la uniformidad en su presentación.  Los accesorios también lo llevarán de 
forma aleatoria. 
Los soportes y colgantes cumplirán con. 
Los soportes y colgantes para los conductos horizontales serán en flejes de lámina de acero galvanizada calibre 18 

asegurados a la losa del techo mediante tiros de ¼” accionados con carga calibre 22 y de potencia adecuada según la 
resistencia de la placa de concreto.  Los soportes para conductos verticales serán en ángulos anclados a los muros, 
techos o piso. 

Notas 
Los refuerzos podrán ser las mismas uniones transversales o refuerzos con ángulos paralelos a las uniones en el lado 
que aplique. Ver tipo de refuerzo en norma SMACNA tablas capítulo 1. 

La información de estas tablas se complementa con la norma SMACNA donde se debe verificar la aplicación de venas, 
refuerzos y soportes. 
Se deben soportar los conductos cumpliendo con la norma SMACNA para zona de riesgo 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Chazo Multiuso 3/8”. 

• Varilla Roscada 3/8”. 
• Tuercas 3/8”. 
• Arandelas 3/8”. 

• Tiros carga Morada. 
• Tornillo autoperforante. 
• Pegante Bóxer. 

• Cinta Caucho espuma. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 
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Ejecución y/o procedimiento: 
• Revisar los planos de ducteria. 
• Revisar en campo los recorridos de la tubería y posibles interferencias. 

• Desarrollar los planos de despiece. 
• Fabricar los conductos y prearmarlos. 
• Instalar la Soportería. 
• Montar los conductos. 

• Limpiar el interior de los conductos. 

Medida y forma de pago: 
Se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) con una aproximación de dos decimales, debidamente ejecutados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su 

cantidad instalada acorde a la tabla ANFACA. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para 
su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formular io 
de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Izada 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

Normas para la medición de conductos rectangulares. Sistemas de liquidación de conductos metálicos prefabricados:  
Conductos rectangulares: TDF – DSS 
Para costear el sistema de conductos metálicos prefabricados  rectangulares se  tendrá en cuenta el método del Metro 

Cuadrado Geométrico donde el CONTRATISTA debe ofertar un valor unitario por metro cuadrado para cada calibre de 
lámina especificado, incluyendo en el precio de venta tanto el suministro de los conductos como la instalación de los 
mismos a todo costo, este método es el más  recomendado pues desde los puntos de vista administrativo, comercial  
y de presupuesto,  son los más precisos para controlar y garantizar una clara negociación entre el fabricante , el 

contratista y el cliente final. 
Metro Cuadrado Geométrico: se tiene en cuenta el área efectiva sin sumar costuras longitudinales ni uniones 
transversales las cuales deben ir incluidas en el precio,  básicamente es el Perímetro del conducto multiplicado por su 

Longitud efectiva, como generalmente se muestra en los planos del proyecto. El conducto debe suministrarse completo, 
con todos los elementos necesarios para su conexión (esquineros, tornillos, tuercas, arandelas, empaque, pegante, 
correderas, etc.) , elementos de anclaje en la obra y mano de obra. 

Para medir el área  geométrica de los conductos rectangulares nos podemos basar en la práctica generalizada con el 
siguiente procedimiento: 
• Conductos Rectos: se toma el perímetro de la boca del conducto, sumando las longitudes exteriores de sus cuatro 
lados y se multiplica por la longitud efectiva del conducto. 

• Codos: la longitud de los codos se establece sumando las distancias de los dos ejes hasta su intersección y 
multiplicando el resultado por el perímetro. 
• Reducciones: o cambios de sección conocidas también como transiciones, se toma el perímetro de la sección 

mayor y se multiplica por la longitud efectiva de la pieza. 
• Zapatos para ramales: se calcula con el perímetro de la sección constante del ramal y se multiplica por la longitud 
medida desde el lado del conducto principal. 

• Cuellos para rejilla: similar al ítem anterior. 
• Codos reducidos: en este caso se aplica el mismo criterio de los codos, usando el perímetro de la sección mayor. 
• Desviación Offset: la longitud equivale a la suma de los catetos ubicados en los ejes longitudinal y transversal 
respectivamente, el eje de la pieza se asimila como la hipotenusa del triángulo, esta longitud se multiplica por el 

perímetro de la sección. 
Tapas: el lado mayor multiplicado por el lado menor. 

 
No conformidad: 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.5 - CONDUCTOS 
6.5.2 - ACUSTICA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.5.2.1 
DUCTOS FIBRA DE VIDRIO. Suministro e instalación de ductos 
acústicos en fibra de vidrio tipo ductoglass. Incluye: fabricación y 
soportería 

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Ductos en Fibra de vidrio para absorción acústica (Marca de referencia Climaver Neto o similares)  
Ducto autoportante fabricado en lana de vidrio 

Recubrimiento externo en foil de aluminio 
Recubrimiento interno en malla textil de hilos de vidrio reforzada unida estructuralmente a la lamina 
Aislamiento térmico mínimo 0.032 w/mk a 10ºC 

Coeficiente de absorción acústica (a)  125Hz/0.35  250Hz/0.65  500Hz/0.75  1Hz/0.75 1KHz/0.85 2KHz/0.9  4KHz/0.85  
Los ductos en la cubierta al exterior deben llevar chaqueta en lámina galvanizada cal 24 
Anclaje mediante guayas y sus elementos de fijación 

Reacción al fuego por ensayo B-s1 d0 
Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Pegante aprobado por el fabricante 
• Guayas, chazos y pernos de sujeción 
• Cinta en aluminio suministrada por el fabricante 

• Herramienta para Manejo de ductos en fibra, autorizada por el fabricante 
• Andamio. 
• Chazador. 

• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Revisar los planos de ductería. 
• Revisar en campo los recorridos de la tubería y posibles interferencias. 
• Desarrollar los planos de despiece. 

• Fabricar los conductos y prearmarlos. 
• Instalar la Soportería. 
• Montar los conductos. 
Medida y forma de pago: 

Se medirá y Pagara por Metro Cuadrado (M2) con una aproximación de dos decimales, debidamente ejecutados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad.  Se medirá su 
cantidad instalada acorde a la tabla ANFACA. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para 
su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formular io 

de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Izada 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
. 
Sistemas de liquidación de conductos  prefabricados: 
• Conductos rectangulares:  

Para costear el sistema de conductos metálicos prefabricados  rectangulares se  tendrá en cuenta el método del Metro 
Cuadrado Geométrico donde el CONTRATISTA debe ofertar un valor unitario por metro cuadrado para cada calibre de 
lámina especificado, incluyendo en el precio de venta tanto el suministro de los conductos como la instalación de los 

mismos a todo costo, este método es el más  recomendado pues desde los puntos de vista administrativo, comercial  
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y de presupuesto,  son los mas precisos para controlar y garantizar una clara negociación entre el fabricante , el 
contratista y el cliente final. 

Metro Cuadrado Geométrico : se tiene en cuenta el área efectiva sin sumar costuras longitudinales ni uniones 
transversales las cuales deben ir incluidas en el precio,  básicamente es el Perímetro del conducto multiplicado por su 
Longitud efectiva, como generalmente se muestra en los planos del proyecto. El conducto debe suministrarse completo, 
con todos los elementos necesarios para su conexión (esquineros, tornillos, tuercas, arandelas, empaque, pegante, 

correderas, etc.) , elementos de anclaje en la obra y mano de obra. 
 
Para medir el área  geométrica de los conductos rectangulares nos podemos basar en la práctica generalizada con el 

siguiente procedimiento: 
• Conductos Rectos: se toma el perímetro de la boca del conducto, sumando las longitudes exteriores de sus cuatro 
lados y se multiplica por la longitud efectiva del conducto. 

• Codos: la longitud de los codos se establece sumando las distancias de los dos ejes hasta su intersección y 
multiplicando el resultado por el perímetro. 
• Reducciones: o cambios de sección conocidas también como transiciones, se toma el perímetro de la sección mayor 
y se multiplica por la longitud efectiva de la pieza. 

• Zapatos para ramales: se calcula con el perímetro de la sección constante del ramal y se multiplica por la longitud 
medida desde el lado del conducto principal. 
• Cuellos para rejilla: similar al ítem anterior. 

• Codos reducidos: en este caso se aplica el mismo criterio de lo codos, usando el per ímetro de la sección mayor. 
• Desviación Offset: la longitud equivale a la suma de los catetos ubicados en los ejes longitudinal y transversal 
respectivamente, el eje de la pieza se asimila como la hipotenusa del triángulo, esta longitud se multiplica por el 

perímetro de la sección. 
Tapas: el lado mayor multiplicado por el lado menor. 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.5 - CONDUCTOS 
6.5.2 - ACUSTICA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.5.2.2 Silenciador ducto de 6" x 10" 

Metro Lineal 
(Ml) 

6.5.2.3 Silenciador ducto de 8" x 10" 

6.5.2.4 Silenciador ducto de 10" x 10" 
6.5.2.5 Silenciador ducto de 14" x 10" 

6.5.2.6 Silenciador ducto de 16" x 10" 

6.5.2.7 Silenciador ducto de 6" x 12" 
6.5.2.8 Silenciador ducto de 8" x 12" 

6.5.2.9 Silenciador ducto de 12" x 12" 

6.5.2.10 Silenciador ducto de 14" x 12" 
6.5.2.11 Silenciador ducto de 26" x 12" 

6.5.2.12 Silenciador ducto de 30" x 12" 

6.5.2.13 Silenciador ducto de 34" x 12" 
6.5.2.14 Silenciador ducto de 6" x 14" 

6.5.2.15 Silenciador ducto de 14" x 14" 

 
Descripción: 

Elemento que actúa como un filtro acústico y se intercala en los conductos, con el fin de reducir y atenuar al máx imo el 
ruido transmitido del aire que pasa a través de ellos, hacia el exterior. Su construcción se basa en la fabricación de 
celdas de material fonoabsorbente intercaladas con secciones vacías, al pasar por dichas secciones el sonido se atenúa 

por la acción disipativa del material absorbente. La atenuación de un silenciador depende de la separación entre las 
celdas y de la longitud del ducto, que equivale al recorrido total que debe realizar el aire para pasar a través de él.  
 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Silenciador 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Revisar los planos de ductería y el estudio acústico, previamente a la localización e instalación. 

• Revisar la instalación de  la ductería para determinar su ajuste. 
• Instalar con el mismo procedimiento de ensamble de los ductos verificando que queden completamente sellados sus 
empates. 
 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y Pagara por Metro Lineal (Ml) con una aproximación de dos decimales, debidamente ejecutados y recibidos 
a satisfacción por la interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad.  Se medirá su longitud 
instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 

desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Izada 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.6 - REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS 

6.6.1 - DIFUSOR MODULAR 2 CONOS 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.6.1.1 Difusor modular de 24" x 24" Ø 8" 
Unidad 

(Un) 
6.6.1.2 Difusor modular de 24" x 24" Ø 10" 

6.6.1.3 Difusor modular de 24 "x 24" Ø 12" 

 
Descripción: 

Suministro e instalación difusores modulares de  conos 
Difusor modular de conos, en aluminio, y pintura electrostática blanca de alta resistencia. DS 24” x 24”  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
•Rejilla 
• Zuncho 
• Grapa 

• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Comprobar el montaje de los conductos. 

• Instalar la rejilla o difusor. 
• Limpiar la rejilla o difusor. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.6 - REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS 

6.6.2 - REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.6.2.1 REAF / RRAF 8"x8" 

Unidad 
(Un) 

6.6.2.2 REAF / RRAF 10"x10" 

6.6.2.3 REAF / RRAF 12"x12" 
6.6.2.4 REAF / RRAF 14"x14" 

6.6.2.5 REAF / RRAF 18"x18" 

6.6.2.6 REAF / RRAF 20"x20" 
6.6.2.7 REAF / RRAF 22"x22" 

 
Descripción: 
Suministro e instalación Rejilla de Retorno o extracción aleta fija con Dámper  

Rejilla tipo aleta fija con Dámper aletas opuestas y accionamiento mediante sistema piñón fabricadas en aluminio 
extruido, y pintura electrostática Blanca (o la que se requiera en obra) de alta resistencia. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Rejilla 
• Tornillo de fijación 

• Chazo plástico para dry wall. 
• Zuncho 
• Grapa 

• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y  operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Comprobar el montaje de los conductos. 

• Instalar la rejilla o difusor. 
• Limpiar la rejilla o difusor. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor  deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.6 - REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS 

6.6.3 – ANILLO DAMPER 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.6.3.1 Anillo damper Ø 8" 
Unidad 

(Un) 
6.6.3.2 Anillo damper Ø 10" 

6.6.3.3 Anillo damper Ø 12" 

 
Descripción: 

Suministro e instalación anillo con Damper mariposa. Mecanismo con traba mecánica. Material Acero Galvanizado. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cinta foil. 
• AC 20. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 

• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Comprobar el montaje de los conductos. 
• Instalar Anillo 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 

valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 

considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.6 - REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS 
6.6.4 – MANGUERA FLEXIBLE AISLADA 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.6.4.1 Manguera flexible Ø 8" 
Metro lineal 

(Ml) 
6.6.4.2 Manguera flexible Ø 10" 

6.6.4.3 Manguera flexible Ø 12" 

 
Descripción: 

Suministro e instalación manguera flexible aislada diámetro de acuerdo a plano de diseño, conformada por múltip les 
hojas plásticas que envuelven y recubren un alma de acero en espiral recubierta al exterior por manta de fibra de vidrio 
de 25 mm y recubierto uniformemente al exterior por un forro PVC. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Zuncho Plástico. 
• Grapa plástica. 
• Cinta foil. 

• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Comprobar la instalación del anillo dámper. 
• Cortar la manguera a la medida requerida. 
• Para la correcta fijación de la manguera al anillo y difusor es necesario utilizar zuncho plástico. 

• Conectar el difusor. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de elemento especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  

 

 
  



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 295 de 467                                                                                        

 

CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.6 - REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS 

6.6.5 - DAMPER INDUSTRIAL PARA BALANCEO 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.6.5.1 Damper 8"x 8"   
Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Suministro e instalación Damper Industrial aletas opuestas en acero galvanizado, de hojas opuestas, para instalación 
en ducto 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tornillos de fijación 
• Herramientas manuales para manejo de conductos. 

• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Comprobar el montaje de los conductos. 

• Instalar Damper 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 

6.7 - SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 
6.7.1 - TABLERO DE CONTROL Suministro e instalación.  Incluye gabinete, pin de corte, 

fuente , pantalla touch screen del sistema de refrigerante variable, controlador principal,  
módulo de expansión digital, lámparas indicadoras, riel omega, cables, bornas, terminales, 
marquillas, programación y pruebas 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.7.1.1 TC-01 Tablero Control 
Unidad 

(Un) 

 
Descripción: 

Suministro e instalación de la unidad de Tablero de Control, Norma NEMA Tipo 1 para instalación interior, todos sus 
lados deben ser cerrados. 
La estructura del tablero será del tipo auto soportada con un ancho de 20 “y las dimensiones exteriores serán tales que 

permitan alojar todos los componentes. La estructura estará conformada por canales de acero calibre 12 formados en 
“U”, las láminas exteriores y puertas deben ser construidas en lámina de acero calibre 14 . 
El tipo de pintura y el proceso de pintado deben cumplir con la norma UL 1332 para encerramiento en acero de equipos 

eléctricos 
Los elementos de control son los relacionados en los diagramas unifilares anexos. 
Debe contar con muletillas y lámparas acorde a la descripción del sistema de control y su interfaz usuario-maquina. 
Los indicadores deben estar debidamente marquillados  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Terminales eléctricos para conexión final. 
• Herramienta eléctrica menor. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 

• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría la localización final del tablero 
• Solicitar bases en concreto y/o soporte adecuado 
• Establecer plan de instalación del tablero 
• Ejecutar la instalación del tablero 

• Realizar las conexiones eléctricas. 
• Planificación y Ejecutar el arranque de la unidad. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Conexiones eléctricas 

• Arranque y pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.7 - SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 

6.7.2 - SENSORES Y ACTUADORES Suministro e instalación de sensores y actuadores. 

Incluye pruebas 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.7.2.1 TDA Termostato digital ambiente una Etapa. 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
• Termostato Digital Ambiente. 
• Display indicador de valores. 

• Programable. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tornillos para fijación 

• Herramienta menor para conexiones eléctricas. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Estudiar localización del Termostato. 

• Aprobar localización. 
• Conectar el cableado de control. 
• Realizar las pruebas de funcionamiento. 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Conexiones eléctricas 
• Arranque y pruebas 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.7 - SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 

6.7.2 - SENSORES Y ACTUADORES Suministro e instalación de sensores y actuadores. 

Incluye pruebas 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.7.2.2 TDA/BR Termostato digital ambiente bulbo remoto una Etapa. 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
• Termostato Digital Ambiente  con bulbo remoto de temperatura 
• Bulbo remoto cableado 

• No Programable. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tornillos para fijación 
• Herramienta menor para conexiones eléctricas. 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 

• Estudiar localización del Termostato. 
• Aprobar localización. 
• Conectar el cableado de control. 

• Realizar las pruebas de funcionamiento. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicios. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Conexiones eléctricas 
• Arranque y pruebas 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.7 - SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 

6.7.3 CABLEADO DE CONTROL Suministro e instalación del cableado de control     Incluye 

pruebas 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.7.3.1 CB-02  2x18 Blindado y apantallado 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Cable para control  2x18 AWG Blindado y Apantallado 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Terminales para cada una de las conexiones a los equipos 
• Marquillas  en cinta 

• Herramienta eléctrica menor 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 
Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 

• Revisar el recorrido de la instalación de control 
• Revisar la instalación de la tubería EMT 
• Instalar el cableado 
• Realizar pruebas de continuidad 

• Marquilla las puntas de cable 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de cableado especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá la longitud del cableado instalado. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su 
completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de 
la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Conexiones eléctricas 
• Arranque y pruebas 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.7 - SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 

6.7.3 CABLEADO DE CONTROL Suministro e instalación del cableado de control     Incluye 

pruebas 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.7.3.2 CB-03  2x22 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Cable 2 x 22 AWG 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Terminales para cada una de las conexiones a los equipos 
• Marquillas  en cinta 

• Herramienta eléctrica menor 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 
Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 

• Revisar el recorrido de la instalación de control 
• Revisar la instalación de la tubería EMT 
• Instalar el cableado 
• Realizar pruebas de continuidad 

• Marquilla las puntas de cable 

Medida y forma de pago: 
En caso de no La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de cableado especificado, con una aproximación 
de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. 

Se medirá la longitud del cableado instalado. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para 
su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formular io 
de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Conexiones eléctricas 
• Arranque y pruebas 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 6 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 

6.7 - SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 
6.7.4 TUBERIA EMT Suministro e instalación de la Tubería para instalaciones eléctricas y de 

control tipo EMT. Incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, 
pruebas 

 

Í tem Actividad Unidad de mediad 
6.7.4.1 Tubería EMT Ø 1/2" 

Metro Lineal 
(Ml) 

6.7.4.2 Tubería EMT Ø 3/4" 
6.7.4.3 Tubería EMT Ø 1" 

6.7.4.4 Tubería EMT Ø 1 1/2" 

 

Descripción: 
Tuberia metalica diseñada para la conducciómn de cables eléctricos, mantiene el cableado aislado y protegiéndolo  
contra todo tipo de amenazas que pueda afectarlo. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tubería EMT 
• Curvas 
• Terminales 

• Soportería  
• Cajas de paso 
• Conduletas 

• Coraza americana 
• Terminales liquid tight 
• Herramienta eléctrica menor 

• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo. 

 
Ejecución y/o procedimiento: 
• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Revisar el recorrido de la instalación de tubería 

• Instalar Tubería 
• Marquilla Tubería 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 
longitud de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 

ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

 
No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 

reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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CAPITULO 5 – INSTALACIONES MECANICAS 

SUBCAPITULO 
6.7 - SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 

6.7.5 TUBERIA IMC Suministro e instalación de la Tubería para instalaciones eléctricas y de 

control tipo IMC. Incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, pruebas 

 
Í tem Actividad Unidad de mediad 

6.7.5.1 Tubería IMC Ø 1/2" 
Metro Lineal 

(Ml) 
6.7.5.2 Tubería IMC Ø 1" 

6.7.4.3 Tubería IMC Ø 1 1/2" 

 

Descripción: 
Tuberia metalica galvanizada tipo pesado para condiciones extremas, diseñada para la conducciómn de cables 
eléctricos, mantiene el cableado aislado y protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pueda afectarlo. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Curvas 
• Terminales 

• Soportería  
• Cajas de paso 
• Conduletas 
• Coraza americana 

• Terminales liquid tight 
• Herramienta eléctrica menor 
• Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del equipo 
Ejecución y/o procedimiento: 

• Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría 
• Revisar el recorrido de la instalación de tubería 
• Instalar Tubería 

• Marquilla Tubería 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de tubería especificada, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos calidad. Se medirá la longitud 
de tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 

incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este 
ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 
No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones en el equipo durante el montaje y pruebas finales, se 
considerarán como no ejecutado a satisfacción En este evento, el Constructor deberá reemplazar el equipo o 
reconstruir las obras a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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GENERALIDADES 
 

Consiste en el recubrimiento de la mampostería con una mezcla de cemento y arena de 
grano fino en proporción 1:4 en los muros interiores y 1:4 impermeabilizado para muros 
exteriores, para lo cual se requiere limpiarlos de residuos que puedan perjudicar la 
adherencia de la mezcla. Los muros deben ser humedecidos previamente para evitar que 
absorban el agua del mortero.  No se permite la preparación de la mezcla para más de una 
hora de trabajo. Los morteros deben ser homogéneos en cuanto a los materiales que los 
componen, especialmente la arena. Para su aplicación, la mezcla debe ser fresca y plástica.  
Antes de la ejecución de los pañetes de un muro, se deben completar las regatas de las 
diferentes instalaciones, después se procede a fijar las líneas maestras a una distancia 
máxima de dos (2) metros para que sirvan de guía para el plomo, con el fin de obtener una 
superficie perfectamente plana.  
Los pañetes lisos, una vez adquirido el fraguado inicial se afinan con una llana de madera, 
evitando que se presenten rajaduras o alabeos. Para pañetes rústicos, una vez obtenido el 
fraguado inicial se procede a ejecutar la textura indicada como acabado en caso de 
indicarse en planos.  
Los pañetes de los muros deben dilatarse mediante estrías de un ancho de 1 cm, por la 
profundidad del pañete, en los sitios en que los muros o pañetes terminen y se ajusten a 
elementos tales como columnas en concreto o metálicas, vigas aéreas en concreto o 
metálicas, placas de concreto y demás elementos estructurales.  
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CAPITULO 7 -  PAÑETES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

7.1 Pañete liso muros 1:4, e=1.5 CM 
Metro Cuadrado 

(M2) 

7.2 Pañete liso muros 1:4, e=1.5 CM (lineal) 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Se refiere a los recubrimientos de superficies en mampostería o estructuras en concreto, con una o varias capas de 

mortero 1:4  y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir algún tipo de acabado, dándole así mayor 
resistencia y estabilidad a los muros 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Mortero 1:4 
• Herramienta menor 

• Andamio certificado 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se debe hacer énfasis en las labores de nivelación y/o plomada de las superficies a pañetar de manera que se contro le 
el desperdicio de mortero por falsos niveles y plomos, procurando que los espesores promedios de pañetes no 
sobrepasen 1.5 cm. El mortero debe tener una consistencia plástica de acuerdo al tipo de aplicación, uniforme y libre 

de grumos.  
Los pañetes serán aplicados directamente sobre la mampostería, o estructuras en concreto una vez se hayan retirado 
brozas y resaltos significativos, humedeciendo el muro en una cantidad tal que no altere la proporción de agua del 

mortero del pañete. Los ambientes que se vayan a pañetar tendrán definida toda la mampostería de sus caras, la 
totalidad de las prolongaciones hidráulicas involucradas estará ejecutada, así como las instalaciones eléctricas. Se 
debe haber instalado la totalidad de incrustaciones de mampostería como chazos para puertas, ventanas, muebles, 

etc. 
Se elaborarán líneas maestras definiendo los plomos finos de las áreas a pañetar a distancias no mayores de 2 m, 
dejándolas secar por no menos de 12 horas. Llenado con mortero de arena de peña en proporción 1:4, arrojado con 
firmeza al muro, enrasando con boquilleras de aluminio, obteniendo superficies regladas y continuas Se mantendrán 

los niveles entre muros a escuadra, formando ángulos rectos. 
A no ser que existan aclaraciones adicionales sobre acabados, el pañete finalmente será retapado y alisado con la 
misma mezcla, con llanas de madera, hasta obtener una textura de superficie lisa, continua perfectamente vertical con 

acabado homogéneo, sin salientes ni ondulaciones, y no deberán tener fisuras causadas por tuberías, o por contracción 
del materia.  
Se ejecutarán con molde dilataciones de 1x1 cm. En los alineamientos que correspondan a cambios entre la estructura 

y la mampostería, que pudieren generar agrietamientos visibles en el pañete. Los filos serán moldeados con boquilleras 
metálicas de manera que resulten perfectamente verticales y continuas. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de pañete especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para pañetes correspondientes a anchos inferiores 

de 1.00 Mt o inferiores a 1.00 Mt de altura la unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) y se medirá por su longitud 
descontando los vanos y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de 
calidad. Dentro de la medición se incluye la ejecución de estrías para dilatación de pañetes; filos para remates de 
esquinas y goteras para control de aguas donde se requiere. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en 

este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado 
en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 307 de 467                                                                                        

 

CAPITULO 7 -  PAÑETES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

7.3 Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 CM 
Metro Cuadrado 

(M2) 

7.4 Pañete impermeabilizado muros  1:3, e=1.5 CM (lineal)  
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Los pañetes expuestos al agua como en fachada, tanques y en donde por su uso se requiera o se indique en planos, 

se realizarán pañetes en mortero 1:4 impermeabilizado integralmente con Sika-1 o similar, cuyo fin es el de emparejar  
y evitar las humedades por filtraciones de agua sobre la superficie que va a recibir un tipo de acabado como pinturas,  
dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Mortero 1:4 
• Sika-1 o similar 
• Herramienta menor 

• Andamio certificado 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se debe hacer énfasis en las labores de nivelación y/o plomada de las superficies a pañetar de manera que se controle 
el desperdicio de mortero por falsos niveles y plomos, procurando que los espesores promedios de pañetes no 

sobrepasen 1.5 cm. El mortero debe tener una consistencia plástica de acuerdo al tipo de aplicación, uniforme y libre 
de grumos.  
Los pañetes serán aplicados directamente sobre la mampostería, o estructuras en concreto una vez se hayan retirado 

brozas y resaltos significativos, humedeciendo el muro en una cantidad tal que no altere la proporción de agua del 
mortero del pañete. Los ambientes que se vayan a pañetar tendrán definida toda la mampostería de sus caras, la 
totalidad de las prolongaciones hidráulicas involucradas estará ejecutada, así como las instalaciones eléctricas. Se 
debe haber instalado la totalidad de incrustaciones de mampostería como chazos para puertas, ventanas, muebles, 

etc. 
Se elaborarán líneas maestras definiendo los plomos finos de las áreas a pañetar a distancias no mayores de 2 m, 
dejándolas secar por no menos de 12 horas. Llenado con mortero de arena de peña en proporción 1:4 con 

impermeabilizante Sika-1 o similar, arrojado con firmeza al muro, enrasando con boquilleras de aluminio, obteniendo 
superficies regladas y continuas Se mantendrán los niveles entre muros a escuadra, formando ángulos rectos. 
A no ser que existan aclaraciones adicionales sobre acabados, el pañete finalmente será retapado y  alisado con la 

misma mezcla, con llanas de madera, hasta obtener una textura de superficie lisa, continua perfectamente vertical con 
acabado homogéneo, sin salientes ni ondulaciones, y no deberán tener fisuras causadas por tuberías, o por contracción 
del materia.  
Se ejecutarán con molde dilataciones de 1x1 cm. En los alineamientos que correspondan a cambios entre la estructura 

y la mampostería, que pudieren generar agrietamientos visibles en el pañete. Los filos serán moldeados con boquilleras 
metálicas de manera que resulten perfectamente verticales y continuas. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de pañete especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría prev ia aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para pañetes correspondientes a anchos inferiores 

de 1.00 Mt o inferiores a 1.00 Mt de altura la unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) y se medirá por su longitud 
descontando los vanos y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de 
calidad. Dentro de la medición se incluye la ejecución de estrías para dilatación de pañetes; filos para remates de 
esquinas y goteras para control de aguas donde se requiere. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en 

este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado 
en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
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• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 309 de 467                                                                                        

 

CAPITULO 7 -  PAÑETES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

7.5 Pañete liso placas 1:4, e=2 CM 
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Se refiere a los recubrimientos de superficies bajo placa en concreto que hará las veces de cielo raso, con una o varias 

capas de mortero 1:4 y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir algún tipo de acabado. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Mortero 1:4 
• Herramienta menor 
• Andamio certificado 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se debe hacer énfasis en las labores de nivelación de las superficies  por debajo a pañetar de manera que se controle 
el desperdicio de mortero por falsos niveles, procurando que los espesores promedios de pañetes no sobrepasen 2.0 
cm. El mortero debe tener una consistencia plástica de acuerdo al tipo de aplicación, uniforme y libre de grumos.  

Los pañetes serán aplicados directamente sobre la placa de concreto una vez se hayan retirado brozas y resaltos 
significativos, humedeciéndola en una cantidad tal que no altere la proporción de agua del mortero del pañete. En los 
ambientes en que se vaya a pañetar para más facilidad se hará antes de iniciar las actividades de mampostería, en 

caso de hacerse posterior se deberá cuidar de no manchar los muros con el mortero, al igual que cuidar aseando bien 
las placas de piso, de los residuos de mortero que caigan durante la ejecución de esta labor . 
Se elaborarán líneas maestras definiendo los  niveles de las áreas a pañetar a distancias no mayores de 2 m, dejándolas 

secar por no menos de 12 horas. Llenado con mortero de arena de peña en proporción 1:4, arrojado con firmeza a la 
placa de concreto, enrasando con boquilleras de aluminio, obteniendo superficies regladas y continuas Se verificaran 
los niveles con respecto a la altura final del espacio. 
A no ser que existan aclaraciones adicionales sobre acabados, el pañete finalmente será retapado y alisado con la 

misma mezcla, con llanas de madera, hasta obtener una textura de superficie lisa, continua perfectamente horizontal 
con acabado homogéneo, sin salientes ni ondulaciones, y no deberán tener fisuras causadas por tuberías, o por 
contracción del materia.  

Se ejecutarán con molde dilataciones de 1x1 cm alineadas en los sitios en que se requieran para que no se generen 
agrietamientos visibles en el pañete. Los filos serán moldeados con boquilleras metálicas de manera que resulten 
perfectamente verticales y continuas y donde se considere necesario, se harán goteras. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de pañete especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área, descontando los muros en caso de que estén construidos. Para anchos inferiores de 1.00 Mt se medirán 
de igual manera, no se reconocerán, ni medirán por aparte metros lineales, dentro de la medición se incluye la ejecución 

de estrías para dilatación de pañetes, filos para remates de esquinas y goteras para control de aguas donde se requiere. 
Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su 
pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 8 -  CUBIERTA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

8.1 

Teja metálica termoacústica tipo sándwich de  e:18mm, con aislante 

en poliuretano expandido de alta densidad, lamina externa en acero 
e. 35mm y lamina interna en acero e:35mm. Incluye elementos de 
fijación y todo lo necesario para su correcta instalación 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 
Panel térmico y acústico tipo sándwich para cubiertas, compuesto por dos laminas metálicas (exterior e interior) en 
acero galvanizado cal 28  y/o aluminio, con recubrimiento de pintura poliéster horneada separada por un núcleo central 

de espuma rígida de Poliuretano PUR, utilizando Pentano como agente expandente (aislante ecológico) inyectado en 
alta presión. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Teja metálica termoacústica tipo sándwich de e:18mm  

• Tornillo autoperforante de 4” con sello de neopreno 
• Andamio tubular certificado 
• Pulidora 
• Herramienta meno 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
La teja termoacústica tipo sándwich con poliuretano expandido de alta densidad, tiene un ancho útil de 1.00 Mts y su 
sistema de instalación es por ensamble macho – hembra que permite un perfecto ajuste y hermeticidad, su longitud 

mínima de fabricación es de 3.00 Mts y la máxima de 12.00 Mts,, se debe asegurar con torinillo autoperforante de 4” 
con sello en neopreno en sus traslapos y sobre la cresta de la teja, se debe limpiar la viruta de los cortes después de 
ser instalada para evitar oxidación de la teja. Tanto para su instalación, como para su mantenimiento (mínimo cada seis 

meses), se debe parar la persona sobre las correas metálicas de apoyo y su peso no exceder los 80 Kilos.  En todo 
caso, se debe tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. 
 
 

 
 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de cubierta especificada, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 
e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
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• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 8 -  CUBIERTA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

8.2 
Cubierta en policarbonato alveolar traslucido de 8 mm. Incluye 

elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. .  

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Cubierta  para el vacío central del acceso principal del edificio en lamina de polímero compuesto  por cadena de 

carbonato, ubicada en el grupo de los termoplásticos. La lámina alveolar está compuesta por dos capas de 
policarbonato y cámara de aire en el centro que ofrece un aislamiento térmico superior al del vidrio monolítico incoloro 
(vidrio crudo o templado) a la vez que no impiden la transmisión de luz y le dan al policarbonato una gran rigidez 

estructural siendo un material muy liviano.  
Las láminas transparentes de policarbonato alveolar (color cristal) consiguen en función de su estructura un rendimiento 
lumínico superior al 80%  gracias a los alvéolos los cuales difuminan los rayos de luz incidentes a lo largo de sus 

estructuras generando una luz homogénea al interior del espacio y evitando así puntos densos de iluminación que 
sobrecalientan los espacios. Su cara superior con filtro solar UV. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Lamina de policarbonato alveolar traslucido de 8mm 
• Tornillo autoperforante con sello de neopreno 

• Conector cristal 8mm 
• Remate U cristal 8mm 
• Cinta metálica 

• Cinta de aluminio microperforada 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

El almacenamiento de las láminas se debe hacer sobre una superficie plana bajo cubierta, en espacio seco y libre de 
polvo, mantener fuera del contacto de la luz solar directa.  
Se debe revisar la medida en sitio antes de cortar la lámina lo más óptimo es hacerlo con un bisturí que no generara 

astillas y hacerlo previamente a retirar el foil protector, se debe marcar por las dos caras y hacer una línea de corte,  
apoyar firmemente para hacer el corte colocando una regla como guía, evitando tensiones y vibraciones, tomar las 
medidas de corte sin apoyar las rodillas sobre la lámina y posterior al corte se deben limpiar todos los residuos de 
excedente del corte sobre todo de las celas, se debe retirar la película plástica protectora que no tiene letras impresas 

antes de iniciar la instalación, la lámina deben quedar con la película plástica de protección UV hacia el exterior, se 
deben dejar con un espacio de 3 mm contra perfiles para que se dilate y contraiga libremente, se deben sellar las celdas 
de borde con cintas de sellado y perfiles de remate para evitar que el interior se contamine, una vez terminado se debe 

retirar el plástico protector de la cara que queda al exterior para evitar que con el calor se adhiera. La lamina se fija a 
la estructura  metálica diseñada y calculada para su soporte (ver diseño estructural), con tornillo autoperforante sin 
hacer presión sobre los perfiles evitando rasgar la lámina, no se debe perforar a menos de 3.8 mm de su borde y se 

debe retirar el polvo o los residuos de material que hayan quedado en las celdas. Por último se retira las cintas 
temporales de las orillas y se coloca la cinta metálica , para prevenir la entrada de polvo y permitir un buen drenado de 
la condensación, las orillas expuestas se remataran con perfil en U. 
No se debe caminar sobre esta cubierta y se debe hacer limpieza mínimo tres veces al año para conserva su 

transparencia, se puede lavar con agua y jabón suave y no se debe usar limpiadores o solventes abrasivos   
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de cubierta especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 
e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
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• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 8 -  CUBIERTA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

8.3 

Claraboya de 1.45 x 1.70 en vidrio laminado 3+3, estructura en perfil 

de aluminio de 38 *76 de 12 mm de espesor para soportes (columnas 
de soporte) y marco perimetral en aluminio codal 0167 tubería 
rectangular. Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Sobre los baños y los tocadores de los camerinos, la iluminación día se hará a través de luz cenital  y la ventilación 

mediante claraboyas con una estructura en aluminio anodizado en perfiles aptos para soportar el peso propio, el peso 
del vidrio, las cargas de viento y de las labores de mantenimiento, cubriendo con vidrio laminado que evite un accidente 
en caso de romperse.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Perfilaría en aluminio anodizado  
• Tubo en aluminio 
• Vidrio laminado traslucido 3+3. 
• Chazos 

• Sikaflex 1ª 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Las medidas deben ser verificadas en obra, el conjunto deberá ser autoportante, y garantizar la pronta evacuación de 
las aguas, a la cubierta de la edificación. La estructura debe ser ensamblada en  fabrica y enviar a obra armada para 

instalarse, se debe prever que los cambios de temperatura no afecten de forma negativa el sistema. El vidrio deberá 
tener una holgura de mínimo 3 mm que permita su expansión o contracción sin riesgo a romperse por sin espacio para 
absorber movimientos. Posterior a la instalación y anclaje de la estructura a los muros perimetrales en mamposter ía 

que sirven de base para la claraboya, se instalara el vidrio y pisavidrios en aluminio con empaques de neopreno y sellar  
bordes, acolillamientos y esquinas con Sika 1A que garanticen su impermeabilidad y evitar goteras. 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Metro Cuadrado (M2) de plaquetas prefabricadas en concreto y recibido a satisfacción 
por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la cantidad correctamente 
ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende: 
• Equipos y herramientas  
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 8 -  CUBIERTA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

8.4 Flanche en lámina galvanizada Cal. 22; ds=30 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Lámina galvanizada cal 22, de 30 cms de desarrollo con el fin de evitar el paso del agua en la dilatación entre el muros 

y cubiertas en teja inclinadas, doblado en maquina con pestaña embebida en mampostería de mínimo 2 cms. y sellante 
tipo Sikaflex 1A entre la unión del muro y el flanche. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Lámina galvanizada cal 22 
• Mortero 1:4 

• Sikaflex 1A 
• Pulidora 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se debe medir previamente en obra la longitud que se instalara. Para su instalación se debe tener cuidado con la teja 
ya instalada y protegerla de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, de acuerdo con su desarrollo de la lámina 
se debe trazar sobre el muro con cimbra la dilatación que se hará para embeber la pestaña del flanche de mínimo de 

2 cms, la dilatación no puede exceder de 2 cms de alto para no deteriorar  la mampostería, se fija con mortero 1:3 y se 
resana a ras de muro, una vez fragüe se aplicara Sikaflex 1A en la parte superior entre flanche y mampostería, para 
evitar el paso del agua y generar goteras al interior, su función es de sello contra agua. Los traslapos entre lamina 

deberán ser de minimo 10 cms. 
 
 

 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (ML) del tipo de elemento especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de  calidad. Se 

medirá la longitud del elemento instalado. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su 
completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de 
la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 8 -  CUBIERTA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

8.5 Plaquetas prefabricadas en concreto de  3000 Psi e: 0.05, 0.50 x 1.00. 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Ejecución de losas macizas en concreto reforzado de f’c=3.000 psi, espesor e=10cm, prefabricadas en obra para 

camino protección en cubierta, conforme a la localización en planos. Con formaletería en madera ordinaria e incluye 
refuerzo en malla electrosoldada de 4mm. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Concreto común de 3000 PSI (21 MPa) Especificación particular No. 2.1 NSR 10 
  Refuerzo en malla electrosoldada de 4mm 

· Polietileno calibre C4 para aislamiento 
·Repisa Ordinaria 
 Puntilla con cabeza de 3" 
· Herramienta menor 

· Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Sobre una superficie nivelada extender el polietileno y encima armar la formaleta con las medidas interiores 
especificadas, cuidando las escuadras para dar un acabado optimo, colocar la malla con aisladores para que quede en 

el centro del espesor, vaciar el concreto y con llana metálica afinar, dejar fraguar y curar por lo menos siete días para 
el transporte al sitio indicado en planos, se debe hacer en un transporte que garantice su estabilidad. No se aceptaran 
fisuras, desportille o reparación de las plaquetas, si el contratista de obra lo prefiere podrá utilizar boceles para 

redondear el filo superior y evitar que se desportillen. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de elemento especificado, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 

cantidad correctamente ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas  
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 8 -  CUBIERTA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

8.6 
Tragante cúpula de 5" x 4", incluye todo lo necesario para su correcta 

instalación 

Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Hace referencia a los elementos que se deben ubicar en las respectivas bocas de la red de aguas lluvias ubicadas en 

las cubiertas no transitables, con el fin de evitar el ingreso de elementos extraños que pudiesen ocasionar algún tipo 
de taponamiento en las redes, conforme a la localización en planos. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tragante cúpula plástica de 5” x 4” 
• Cemento blanco 

• Herramienta menor 
• Mano obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se deben instalar posterior al proceso de afinado y pendientado e impermeabilización de la cubierta plana en concreto 

y protegerlas para evitar que se llene de residuos de obra y localizadas en donde se indique en planos. Dejar 
perfectamente niveladas y empotradas con cemento blanco y muy bien cubiertas lateralmente por el mismo, el sosco 
debe ingresar varios centímetros dentro del tubo del sifón del desagüe correspondiente para evitar filtraciones y goteras.  

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de elemento especificado, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 
cantidad correctamente ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 

ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas  
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y  sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 8 -  CUBIERTA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 
8.7 Geotextil NT 1600 

Metro Cuadrado 

(M2) 
8.8 Geomembrana lisa HDPE 80 mils, e: 2 mm 

8.9 Geodren h: 1mm 

 

Descripción: 
Membranas utilizadas como elementos separadores permeables en la construcción de sistemas de drenaje.  Ver 

detalle en planos. 
Geotextil NT 1600: Tela de alta densidad elaborada a base de fibras sintéticas de polipropileno, de excelente resistencia 
a la tensión y el rasgado, soportan la acción de los agentes del medio ambiente durante su vida útil sin sufrir deterioro , 

permite el paso del agua filtrando los materiales finos. 
Geomembrana e: 2mm: Diseñadas para condiciones expuestas, son termofunsionables y fabricadas con resinas 
vírgenes de polietileno, resistentes a los productos químicos y a los rayos UV, de baja impermeabilidad que permite 

actuar como barrera de fluidos  
Geodren: Polietileno de alta densidad, efectivo para drenajes superficiales bajo altas presiones  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Geotextil NT 1600 
• Geomembrana lisa HDPE 80 mils, e: 2 mm  
• Geodren h: 1mm 

• Mano de obra no calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Las membranas deben  mantenerse  en  su  embalaje  original  hasta  el  momento  de  su instalación. Cuando llegue 
el momento de su uso, se deben desenrollar cuidadosamente extendiendo sobre   la   superficie   de   trabajo   evitando   

extender   grandes longitudes. Los traslapos deberán ser de un mínimo de 20 cm. tanto en el sentido longitudinal como 
en el transversal. Se debe verificar la medida en sitio antes de realizar cortes de las membranas y así evitar  
desperdicios. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de membrana especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada, más los traslapos. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, ni 
medirán por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 

ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 8 -  CUBIERTA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

8.10 Material filtrante - triturado grueso 
Metro Cubico 

(M3) 

 

Descripción: 
Roca triturada, cribada y lavada de tamaño uniforme de 2” que servirá para protección de la impermeabilización de la 

cubierta y es permeable. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Gravilla de 2” 

• Herramienta menor 
• Mano de obra no calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
La gravilla de 2” se debe ir acumulando en el sitio de destino en cantidades que no superen el M3 para evitar 
las cargas puntuales y extender uniformemente sobre la superficie, evitando que queden ondulaciones por 
acumulación de material en algunos puntos. 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de material especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 8 -  CUBIERTA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 
8.11 Tierra negra Metro Cubico (M3) 

 

Descripción: 
Hace referencia a la instalación de tierra negra abonada en las cubiertas no transitables y zonas exteriores del proyecto,  
conforme a la localización en planos. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
Tierra abonada negra 
Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
La tierra abonada es un sustrato 100%  orgánico. Ayuda a mejorar las características físicas y químicas de los suelos, 
mejora el desarrollo de la raíz, libera los nutrientes y micronutrientes en forma disponible para las plantas, mejora la 

infiltración del agua y reduce las perdidas por evaporación. 
100%  desinfectada, tamizada y libre de piedras para permitir la aireación y buen desarrollo a las raíces.  
Regar con abundante agua una vez haya sembrado. 

Complete el nivel de tierra materas y suelo   cuando esta haya bajado por acción del riego. 
La Tierra Abonada tiene una cierta controlada para la prevención de hongos. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cubico (M3) del tipo de tierra negra abonada, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 9 -  IMPERMEABILIZACIONES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

9.1 
Alistado en mortero impermeabilizado  1:3, e: 5 cm. Incluye todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Este ítem se refiere a la actividad de nivelación de pisos en mortero 1:3 impermeabilizado integralmente con Sika-1 o 

similar, para protección del piso de los tanques, ducha y donde los planos lo indiquen, con espesor de 5 cm, cumpliendo 
con los niveles exigidos por los acabados arquitectónicos. El contratista garantizará la nivelación adecuada y los 
pendientados correctos hacia los desagües, para los planos inclinados. Esta actividad deberá garantizar la perfecta 

instalación de acabados o material de impermeabilización. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Mortero impermeabilizado 1:3 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

Se debe limpiar la superficie de piso, retirar residuos de mortero y basura, verificar niveles estructurales y de acabados, 
humedecer el área a intervenir, ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden 
apoyadas en sus extremos, revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa compensando los diferentes 

espesores previendo de esta manera el empate a ras con los otros pisos del mismo nivel, llenar entre los niveles de las 
maestras sobre la superficie brusca de la placa con mortero 1:3 e impermeabilizante Sika 1 o similar en la dosificación 
indicada por el fabricante (no menor al 2 %  del peso del cemento de la mezcla), en 5 cms. mínimo de espesor,  

emparejándolo con la boquillera metálica y afinarlo con llana de madera, dejar en reposo durante tres horas, cuando 
comience fraguado inicial. Curar el mortero y verificar niveles finales para aceptación. La Interventoría de la obra no 
aceptará resaltos, ondulaciones, depresiones, grietas o cualquier otro defecto que repercuta en los resultados de la 
presentación y calidad final del piso, por lo tanto será responsabilidad del contratista la protección del afinado, hasta la 

instalación del acabado final. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de piso especificado, con una aproximación de dos decimales y 
recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área, 
descontando los muros. Para anchos inferiores de 1.00 Mt se medirán de igual manera, no se reconocerán, ni medirán 

por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 
e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 9 -  IMPERMEABILIZACIONES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

9.2 

Afinado y pendientado cubiertas en mortero impermeabilizado 1:3, e: 

6 cms promedio. Incluye malla de gallinero de 1 1/4" y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la actividad de nivelación de pisos en mortero 1:3 impermeabilizado integralmente con Sika-1 o 
similar, para protección de placas de cubierta y donde los planos lo indiquen, con espesor  de 6 cm. en promedio y 
reforzado con malla de gallinero de 1 ¼” , cumpliendo con los niveles arquitectónicos exigidos. El contratista garantizará 

la nivelación adecuada y los pendientados correctos hacia los desagües, para los planos inclinados. Esta actividad 
deberá garantizar la perfecta instalación del material de impermeabilización. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Mortero 1:3 
• Sika-1 o similar 
• Malla de gallinero 1 ¼” 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se debe limpiar la superficie de piso, retirar residuos de mortero y basura, verificar niveles estructurales y de acabados, 
humedecer el área a intervenir, ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden 
apoyadas en sus extremos, revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa compensando los diferentes 

espesores, llenar entre los niveles de las maestras sobre la superficie brusca de la placa con mortero 1:3 e 
impermeabilizante sika 1 o similar en la dosificación indicada por el fabricante (no menor al 2 %  del peso del cemento 
de la mezcla), en 6 cms promedio de espesor, entendiéndose que puede ser mayor en las esquinas y extremos e ir 

mermando su espesor hacia los desagües de acuerdo con el pendientado del diseño de los desagües, emparejándolo 
con la boquillera metálica y afinarlo con llana de madera, dejar en reposo durante tres horas, cuando comience fraguado 
inicial. Curar el mortero y verificar niveles finales para aceptación. La Interventoría de la obra no aceptará resaltos, 

ondulaciones, depresiones, grietas o cualquier otro defecto que repercuta en los resultados de la presentación y calidad 
final del piso, por lo tanto será responsabilidad del contratista de obra la protección del afinado, hasta la instalación del 
acabado final. 
Esté mortero debe aplicarse con malla de temperatura o gallinero instalada en el centro, por encontrarse a la intemper ie 

y por su espesor. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de piso especificado, con una aproximación de dos decimales y 
recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área, 
descontando los muros. Para anchos inferiores de 1.00 Mt se medirán de igual manera, no se reconocerán, ni medirán 

por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 
e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 9 -  IMPERMEABILIZACIONES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

9.3 
Media caña  en mortero impermeabilizado 1:3 Ø 30 cms. Incluye todo 

lo necesario para su correcta ejecución 

Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Se refiere al remate en los rincones entre piso y muro para que estos queden con acabado redondeado según sea el 

requerimiento de diseño, conforme a lo determinado en los planos y que se construye en mortero 1:3 impermeabilizado 
integralmente con Sika-1 o similar. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Mortero 1:3 
• Sika-1 o similar 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada  

Ejecución y/o procedimiento: 
Sobre el piso humedecido, se coloca el mortero 1:3, adicionándole un impermeabilizante integral al mortero, en la 

dosificación indicada por el fabricante (no menor al 2 %  del peso del cemento de la mezcla), logrando una superficie 
homogénea entre el murete y placa afinada, con una altura de 15 cm, y la curvatura será de Ø 30 cms.  

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de media caña especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud construida. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 9 -  IMPERMEABILIZACIONES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

9.4 
Poliurea aromática pura 100%  o similar de aplicación en caliente, 

espesor 2.000 µ. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución  
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Sistema protector antierosivo, anticorrosivo e impermeabilizante, con altos grados de elongación, que actúa como 
recubrimiento protector monolítico, sin uniones y adherido totalmente a la superficie sobre la que se aplica, utilizando 

el encapsulamiento de la poliurea y el poliuretano, de fácil y rápida aplicación, es retardante del fuego y dieléctrico, 
amigable con el medio ambiente, soporta temperaturas entre los -40°C a 180°C. Se aplicara para la impermeabilizac ión 
de las cubiertas planas en concreto y los tanques de agua. 

Materiales, Herramientas y Equipos 
• Poliurea aromática pura e: 2.000 µ 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se debe instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante. Para aplicación de la poliurea aromática pura la 

superficie deberá estar completamente nivelada, libre de residuos de mortero y si se requiere resanada, se lavara para 
retirar el polvo con hidrolavadora de alta presión y detergente, los muros aledaños que no lleven impermeabilizac ión 
se protegerán enmascarándolos, se aplicara la primera capa de curado para humedad de 75 µ de sellante y enlace 

químico con polourea a través de un reactor de doble fusión, a una temperatura oscilante entre 60ºC y  80ºC  a una 
presión entre 2500 psi a 3000 psi por aspersión, después se aplica una capa de 80 mil de espesor de capa seca y 
finalmente se retiran la protección de muros adyacentes y se hace aseo. El resultado es una membrana monolítica, 
extremadamente dura con una excelente resistencia a impactos químicos,  físicos y mecánicos (abrasión). Su proceso 

de curado comienza a los 5  segundos y puede ser manipulada y caminada sobre ella en (1) minuto, desde el momento 
en que es aplicada. Aun cuando la membrana cuenta con excelentes propiedades físicas, estabilidad térmica, 
resistencia química, resistente a la abrasión, dureza superficial, de todas maneras se debe tener presente, que la 

aplicación de cualquier acido sobre la membrana de poliurea por encima de la concentración recomendada por el 
fabricante, impacto de un elemento corto punzante, arrastre sobre la misma cualquier objeto sin el debido control, puede 
deteriorar la membrana. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de material especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 
e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 

este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 10 -  PISOS BASE Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

10.1 
Alistado de piso escaleras en mortero 1:3 e: 4 cm,  incluye todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Este ítem se refiere a la actividad de nivelación de pisos en mortero 1:3, como base del acabado de piso de las huellas 

y contrahuellas de las escaleras, con espesor de 4 cm, cumpliendo con los niveles exigidos por los acabados 
arquitectónicos. El contratista garantizará la nivelación adecuada y deberá garantizar la perfecta instalación de 
acabados. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Mortero 1:3 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se debe limpiar la superficie de piso, retirar residuos de mortero y basura, verificar niveles estructurales y de acabados, 

humedecer el área a intervenir, ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden 
apoyadas en sus extremos, revisar la nivelación contra los niveles generales de la estructura compensando los 
diferentes espesores previendo de esta manera el empate a ras con el pisos a la entrega en el nivel superior, llenar  

entre los niveles de las maestras sobre la superficie brusca de la placa con mortero 1:3, en 4 cms. mínimo de espesor,  
emparejándolo con la boquillera metálica y afinarlo con llana de madera, dejar en reposo durante tres horas, cuando 
comience fraguado inicial. Curar el mortero y verificar niveles finales para aceptación. La Interventoría de la obra no 
aceptará resaltos, ondulaciones, depresiones, grietas o cualquier otro defecto que repercuta en los resultados de la 

presentación y calidad final del piso, por lo tanto será responsabilidad del contratista la protección del afinado, hasta la 
instalación del acabado final. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de piso especificado, con una aproximación de dos decimales 

y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 
longitud construida. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 
incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este 

ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 10 -  PISOS BASE Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

10.2 
Alistado de piso en mortero en mortero 1:3 e: 5 cm, incluye todo lo 

necesario para su correcta ejecución 
Metro Cuadrado 

(M2) 
10.3 Alistado de piso en mortero 1:3 e: 7 cm 

 

Descripción: 
Este ítem se refiere a la actividad de nivelación de pisos en mortero 1:3, como base de los acabados de piso que lo 
requieran y donde los planos lo indiquen, con espesor de 5 cm, cumpliendo con los niveles exigidos por los acabados 

arquitectónicos. El contratista garantizará la nivelación adecuada y deberá garantizar la perfecta instalación de 
acabados. 
Para el estudio de grabación y algunas aulas del piso 3 donde lo indiquen los planos, su espesor será de 7 cm por 

funcionar como un piso de desacople antivibratorio necesario para la acústica de estos espacios. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Mortero 1:3 
• Refuerzo en malla electrosoldada 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Se debe limpiar la superficie de piso, retirar residuos de mortero y basura, verificar niveles estructurales y de acabados, 
humedecer el área a intervenir, ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden 
apoyadas en sus extremos, revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa compensando los diferentes 

espesores previendo de esta manera el empate a ras con los otros pisos del mismo nivel, llenar entre los niveles de las 
maestras sobre la superficie brusca de la placa con mortero 1:3, en 5 cm y/o 7 cm. mínimo de espesor, emparejándolo 
con la boquillera metálica y afinarlo con llana de madera, dejar en reposo durante tres horas, cuando comience fraguado 

inicial. Curar el mortero y verificar niveles finales para aceptación. La Interventoría de la obra no aceptará resaltos, 
ondulaciones, depresiones, grietas o cualquier otro defecto que repercuta en los resultados de la presentación y calidad 
final del piso, por lo tanto será responsabilidad del contratista la protección del afinado, hasta la instalación del acabado 
final. Para el afinado de piso de e: 7cms, se debe revisar en los planos del diseño acústico su lugar de insta lación se 

reforzara con malla electrosoldada de 4 mm c/15 cms en los dos sentidos, instalada al centro. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de piso especificado, con una aproximación de dos decimales y 

recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área, 
descontando los muros. Para anchos inferiores de 1.00 Mt se medirán de igual manera, no se reconocerán, ni medirán 
por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 
e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 

este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Torta superior de 

Placa aligerada 

CAPITULO 10 -  PISOS BASE Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

10.4 
Lámina de polietileno reticulado o espuma de olefina reticulada. Tipo: 

Conforttodan o Green Foam 5mm 

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Para control de ruido por impacto encima de los salones, aulas de práctica, salas de ensayo y salones de percusión  y 

en donde el diseño acústico lo indique, se utilizara un material que mitigue ruidos de impacto como son pisadas o 
movimientos de sillas, en salones, oficinas, o espacios de tránsito o movimiento de personas o lluvia, que afectan 
directamente los espacios de los pisos inmediatamente inferiores. La lamina de polietileno reticulado es una solución 

para aislamientos térmicos y acústicos de alta eficiencia , bajo costo, bajo peso, fácil instalación, alta resistencia a la 
compresión, resistente al fuego, impermeable, alta durabilidad, resistente al envejecimiento, bacterias y parásitos, no 
tiene desprendimiento de partículas, no genera alergias o cortadas por su manipulación. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Lamina de polietileno reticulado o espuma de olefina reticulada 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Sobre la placa encima de los espacios indicados se instalara la lámina, la superficie deberá está completamente limpia 

de residuos de concreto, de mortero y sin polvo, se extenderá con traslapos mínimos de 15 cms en ambos sentidos y 
posteriormente se colocara el afinado en mortero más el acabado.       
 

 
 

  
 

 
 
 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de aislante especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área correctamente ejecutada, más los traslapos. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, ni 
medirán por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 10 -  PISOS BASE Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

10.5 Fibra de vidrio 1½" tipo acústifibra (Densidad: 96Kg/m³) 
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Para control de las vibraciones de los salones de percusión, el estudio de grabación, las bases de equipos de aire 

acondicionado localizados en cubierta, los ascensores y en donde el diseño acústico lo indique se instalara un 
aislamiento acústico y térmico de lana mineral de vidrio biosoluble en forma de lámina de alta densidad, de superficie 
uniforme de apariencia arrugada plana, presentada sin acabado, con funciones de absorción acústica y control de ruido. 

Está diseñado especialmente para espacios internos, empleado en el acondicionamiento de espacios cerrados y el 
control acústico en los espacios abiertos y en general para recintos donde se presenten niveles excesivos de ruido.  
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Fibra de vidrio 1½" tipo acústifibra (Densidad: 96Kg/m³)  
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Sobre la placa en los espacios indicados se instalara la lámina, la superficie deberá está completamente limpia de 

residuos de concreto, de mortero y sin polvo, se extenderá con traslapos mínimos de 15 cms en ambos sentidos y 
subirá sobre el muro, cubriendo hasta la altura de guardaescoba, posteriormente se colocara el afinado en mortero de 
7cms conformando el desacople, más el acabado.    

 
 

 
 
 

    

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de aislante especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área correctamente ejecutada, más los traslapos. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, ni 
medirán por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 10 -  PISOS BASE Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

10.6 Polietileno cal 6, para protección del aislamiento acústico 
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Para la protección del aislamiento en Fibra de vidrio 1½" tipo acústifibra (Densidad: 96Kg/m³) , que se instalara sobre 

los pisos en donde indiquen los planos del diseño acústicos, se colocara polietileno cal 6. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Polietileno cal. 6 
• Mano de obra no calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se extenderá sobre la lamina de Fibra de vidrio 1½" tipo acústifibra (Densidad: 96Kg/m³), antes de cortar el polietileno 

se debe medir en sito para evitar desperdicios significativos, se debe traslapar en los dos sentidos un minimo de 20 
cms 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de aislante especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área correctamente ejecutada, más los traslapos. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, ni 
medirán por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 11 -  PISOS ACABADOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

11.1 
Baldosa institucional grano de mármol P2; fondo color blanco o verde. 

Incluye alistado 

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Se refiere al acabado de piso en aglomerado vibroprensado de cemento gris y blanco, granos de mármol triturado, 

marmolina y pigmentos, para alto tráfico y sentado sobre mortero 1:3 color blanco o verde de acuerdo con lo 
especificado en planos arquitectónicos, debe cumplir con la norma NTC2849. Se instalara en zonas de alto tráfico de 
la edificación y descansos de las escaleras, en los ambientes indicados en los planos. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Herramienta Menor 
• Mano de obra calificada 
Baldosa de grano de mármol P2 

Arena lavada de peña en municipio 
Cemento blanco 
Cemento gris 

Ejecución y/o procedimiento: 
Sobre el piso de concreto (no se necesita afinado en mortero, se instala directamente sobre la placa) y antes de sentar  

la baldosa, se limpiara la superficie de residuos de morteros viejos y se proceder a rectificar los niveles de pisos finos 
y sus correspondientes niveles. Se utilizará mortero de pega en proporción de 1:3, con un espesor de 3 cm como 
mínimo, humedecido y que logre una consistencia pastosa seca, luego se aplicara una lechada de cemento gris que 

garantizara el puente de adherencia con la baldosa 
La colocación será ortogonal, formando una cuadrícula de juntas perfectamente rectas y alineadas, perpendiculares 
y/o paralelas entre sí, sin formar cuñas por alineaciones no paralelas, de manera pareja, sin depresiones ni 

protuberancias, si se requiere cortes en la baldosa éstos se harán con pulidora, en las dimensiones necesarias y se 
colocarán en los lugares menos visibles. El mortero de pega será aplicado de tal manera que no presente vacíos en la 
colocación del piso. Se protegerá este piso, evitando de tal manera que durante su instalación se manche su superficie 
de mortero u otras sustancias.  Las juntas del mismo serán en lo posible, de ancho uniforme promedio de 1.2 mm y a 

ras con el material.   

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de piso especificado, con una aproximación de dos decimales y 
recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de acabados. Se medirá el área, 

descontando los muros. Para anchos inferiores de 1.00 Mt se medirán de igual manera, no se reconocerán, ni medirán 
por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 
e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 

este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que impliq ue 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 11 -  PISOS ACABADOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

11.2 Destronque y pulido baldosa grano de mármol  
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Se refiere al destroncado y pulida de piso en aglomerado vibroprensado para eliminar cualquier tipo de resalto,  

quedando una superficie totalmente nivelada, sellado de sus juntas para dar uniformidad y acabado final brillado.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cemento gris o blanco, de acuerdo al color de la tableta 
• Pulidora 

• Máquina pulidora de piso 
• Piedra esmeril 24, 30, 120, 200, 400, 600 y 800 
• Sellador para piso de granito 
• Herramienta Menor 

• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Después de instaladas las baldosas y después de 48 horas del fraguado se deberá hacer el emboquillado utilizando 

una lechada de cemento blanco o gris según el color de las tabletas, después del emboquillado se hará el destroncado, 
retapado y pulida de los pisos usando maquina especial con el uso de 3 esmeriles de diferente granulometría, de 
acuerdo al siguiente proceso: Una semana después de instalado el piso, se destroncará usando tres esmeriles de 

diferente granulometría (24,30 y 120); una semana después, lavar usando un esmeril fino (200) y finalmente una 
semana después se brillará usando tres esmeriles más finos (400, 600 y 800). Se debe dilatar el piso con dilataciones 
de bronce, el área promedio a dilatar será de 10 m². Una vez terminado debe quedar libre de resaltos y salientes, con 

una superficie uniforme y continua para lavarse únicamente con agua. El piso debe transpirar en promedio unos cuatro 
días para finalmente aplicarle el acabado con un sellador polimérico metalizado con base en polietileno, aplicando entre 
5 a  7 capas delgadas y dejando secar entre una y otra 20 minutos, al final se debe pasar para resaltar el brillo Pad 
blanco con máquina de 1500 RPM.  

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de piso especificado, con una aproximación de dos decimales y 
recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de acabados. Se medirá el área, 
descontando los muros. Para anchos inferiores de 1.00 Mt se medirán de igual manera, no se reconocerán, ni medirán 

por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 
e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obr as se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 11 -  PISOS ACABADOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

11.3 

Guardaescoba  vibroprensado granito fondo color blanco o verde de 

30 cms x 7.2 cms promedio,  incluye emboquillada de juntas y todo lo 
relacionado para su correcta ejecución 

Metro Lineal 
(Ml) 

 

Descripción: 

Se refiere al guardaescoba biselado, en aglomerado vibroprensado de cemento gris y blanco, granos de mármol 
triturado, marmolina y pigmentos, pegado con mortero 1:3, debe cumplir con la norma NTC2849, es una pieza que se 
coloca en la parte inferior del muro donde se une con la tableta. Se instalara en los ambientes indicados en los planos 

que lleven baldosa vibroprensada.  
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Guardaescoba biselado vibroprensado en cemento con acabado de granito tipo Alfa o similar para tráfico pesado, de 

dimensiones 30 x 30 con un espesor mínimo de 2 cm, Norma NTC 2849. El periodo de curado no podrá ser inferior a 
45 días previo a su instalación, para evitar alabeos o deformidades. 
• Mortero 1:3 
• Cemento gris o blanco, de acuerdo al color de la tableta  

• Pulidora. 
 Zócalo vibroprensado granito blanco de 30 x 7.2 cms 
• Herramienta Menor 

• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
En las áreas en las que se determine la instalación de tableta vibroprensada, sobre el muro pañetado y como remate 

a la tableta se hará su instalación, se limpiara la superficie de residuos de morteros viejos y se proceder a rectificar el 
lineamiento. Se utilizará mortero de pega en proporción de 1:3, con un espesor de 1.5 cm como mínimo, humedecido 
y que logre una consistencia pastosa seca, luego se aplicara una lechada de cemento gris que garantizara el puente 
de adherencia con el guardaescoba. 

La colocación será paralela al muro y con continuidad de perpendicularidad a las dilataciones del piso en tableta 
vibroprensada, sin quedar con desplazamientos, sin ondulaciones o protuberancias, si se requiere en el guardaescobas 
para sacar piezas menores al formato éstos se harán con máquina pulidora, en las dimensiones necesarias y se 

colocarán en los lugares menos visibles. El mortero de pega será aplicado de tal manera que no presente vacíos en la 
colocación del guardaescoba. Se protegerá, evitando de tal manera que durante su instalación se manche su superficie 
de mortero u otras sustancias.  Las juntas del mismo serán en lo posible, de ancho uniforme promedio de 1.2 mm y a 

ras con el material.  Se debe dilatar el guardaescoba con dilataciones de bronce, la longitud promedio a dilatar será de 
10 Ml. Una vez terminado debe quedar libre de ondulaciones y salientes, con una superficie uniforme y continua. 
El guardaescoba deber ser el fabricado por el proveedor para esta función, no se permitirá corte de tableta para 
conformar el guardaescoba, la altura de acuerdo a  lo fabricado por cada proveedor será en promedio 7.2 a 7.5 cms 

 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de guardaescoba especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 11 -  PISOS ACABADOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

11.4 

Huella escalera en tableta vibroprensada verde de 30 x 30 cms, 

incluye emboquillado de untas, sellado, pulida, brillada y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 

Metro Lineal 
(Ml) 

 

Descripción: 

Se refiere al acabado de piso en aglomerado vibroprensado de cemento gris y blanco, granos de mármol triturado, 
marmolina y pigmentos, para alto tráfico y sentado sobre mortero 1:3, debe cumplir con la norma NTC2849. Se instalara 
en las huellas de las escaleras. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Baldosa vibroprensada en cemento con acabado de granito tipo Alfa o similar para tráfico pesado, de dimensiones 30 

x 30 con un espesor mínimo de 2 cm, Norma NTC 2849. El periodo de curado no podrá ser inferior a 45 días previo a 
su instalación, para evitar alabeos o deformidades. 
• Mortero 1:3 
• Cemento gris 

• Pulidora 
• Máquina pulidora de piso 
• Piedra esmeril 24, 30, 120, 200, 400, 600 y 800 

• Sellador para piso de granito 
• Herramienta Menor 
• Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
Sobre la huella de la escalera de concreto (no se necesita afinado en mortero) y antes de sentar la baldosa, se limpiara 
la superficie de residuos de morteros viejos y se proceder a rectificar los niveles de pisos finos y sus correspondientes 
niveles. Se utilizará mortero de pega en proporción de 1:3, con un espesor de 3.5 cm como mínimo, humedecido y que 

logre una consistencia pastosa seca, luego se aplicara una lechada de cemento gris que garantizara el puente de 
adherencia con la baldosa 
La colocación será ortogonal, formando una cuadrícula de juntas perfectamente rectas y alineadas, perpendiculares 

y/o paralelas entre sí, sin formar cuñas por alineaciones no paralelas, de manera pareja, sin depresiones ni 
protuberancias, si se requiere cortes en la baldosa éstos se harán con pulidora, en las dimensiones necesarias y se 
colocarán en los lugares menos visibles. El mortero de pega será aplicado de tal manera que no presente vacíos en la 

colocación del piso. Se protegerá este piso, evitando de tal manera que durante su instalación se manche su superficie 
de mortero u otras sustancias.  Las juntas del mismo serán en lo posible, de ancho uniforme promedio de 1.2 mm y a 
ras con el material.   
Después de instaladas las baldosas y después de 48 horas del fraguado se deberá hacer el emboquillado utilizando 

una lechada de cemento gris, después del emboquillado se hará el destroncado, retapado y pulida de los pisos usando 
maquina especial con el uso de 3 esmeriles de diferente granulometría, de acuerdo al siguiente proceso: Una semana 
después de instalado el piso, se destroncará usando tres esmeriles de diferente granulometría (24,30 y 120); una 

semana después, lavar usando un esmeril fino (200) y finalmente una semana después se brillará usando tres esmeriles 
más finos (400, 600 y 800). Una vez terminado debe quedar libre de resaltos y salientes, con una superficie uniforme y 
continua para lavarse únicamente con agua. El piso debe transpirar en promedio unos cuatro días para finalmente 

aplicarle el acabado con un sellador polimérico metalizado con base en polietileno, aplicando entre 5 a  7 capas 
delgadas y dejando secar entre una y otra 20 minutos, al final se debe pasar para resaltar el brillo Pad blanco con 
máquina de 1500 RPM.  

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de piso especificado, con una aproximación de dos decimales 

y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 
longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende: 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 345 de 467                                                                                        

 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 11 -  PISOS ACABADOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

11.5 

Alfombra tráfico comercial VICTORY RALLY-1  de Alfa o similar, en 

nylon BCF argollada, de 750 gramos/M2 y 6 mm de altura. Incluye 
espuma de polietileno de alta densidad, adhesivo y todo lo necesario 
para su correcta instalación 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 
Se instalara en las graderías del auditorio y allí en donde los planos arquitectónicos y el diseño acústico lo indiquen. 
Fabricada en fibra sintética argollada  de nylon 100%  de mayor elasticidad y durabilidad, con base sintética espumada, 

ofrece mejor resultado a pruebas de flamabilidad, peso 580 gramos/M2 y 4.5 mm de altura. Por tener la característica 
de “memoria” retoma su estado y apariencia original después del mantenimiento y aseo, a cualquier otra fibra sintética. 
Debe tener propiedades antimanchas y resistente al desteñimiento causado por el tráfico intenso. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Alfombra argollada VICTORY RALLY 1 de Alfa o similar 
• Lámina de espuma de polietileno de alta densidad e: 5mm 
• Pegante adhesivo N° 10 de PAVCO o similar 
• Templador de rodilla 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Sobre el piso afinado de mortero que deberá estar completamente seco, nivelado y limpio (en ningún caso se permitir á 

el secamiento artificial a base de sopletes, hornillas, calderos u otros sistemas similares), se extenderá una base de 
espuma de polietileno de alta densidad que corrija imperfecciones hasta de 3 mm de la superficie a instalar, adherida 
con pegante adhesivo N°10 de Pavco o similar aplicándolo uniformemente. Antes de desenrollar y cortar la alfombra 

se debe revisar las medidas en obra para tener en cuenta los despieces, dejando una holgura de 3 cms a lo ancho y a 
lo largo por dobleces, empates o pegues de borde, para cortar el rollo se debe extender sobre una superficie uniforme 
y limpia, se instala sobre la base de espuma de polietileno asegurando en los bordes con pegante adhesivo N° 10 de 
Pavco y subiendo sobre el muro para conformar el guardaescoba de h: promedio 10 cms, se debe templar con el 

templador de rodilla hacia bordes, rincones y esquinas para evitar arrugas o abolsamientos hacia su interior.  
Por ser de tejido continuo no se puede taladrar encima porque se deshilacha, para la instalación de las sillas o cualquier  
otro elemento que deba quedar fijo, deben sacar la plantilla completa de la platina de soporte y cortar, o sea, por 

ejemplo la silla quedara instalada directamente sobre el afinado de piso y la placa de contrapiso. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de piso especificado, con una aproximación de dos decimales y 
recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de acabados. Se medirá el área, 
descontando los muros. Para anchos inferiores de 1.00 Mt se medirán de igual manera, no se reconocerán, ni medirán 

por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 
e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 11 -  PISOS ACABADOS 

Ítem Actividad Unidad de medida 

11.6 

Laminado en madera biselado Trafico 32  color Roble Claro, e:8.3mm. 

Incluye guardaescoba h: 7.5 cms, pirlanes, espuma de polietileno de 
alta densidad  y todo lo necesario para su correcta instalación 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 

Es un piso industrial flotante en madera laminada natural con resistencia a los efectos mecánicos de la expansión y la 
contracción (Clase 32) y deben incorporar un proceso de lacado ultravioleta o similar que produzca gran resistencia a 
la abrasión (AC4) y un perfecto sistema de ensamble macho hembra. Espesor de 12 mm, tráfico comercial alto. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Piso laminado de madera clase 32 

• Lámina de espuma de polietileno de alta densidad e: 3mm 
• Mano de obra especializada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Sobre el piso afinado en mortero completamente seco, nivelado y limpio, se extenderá una base de espuma que corrija 

imperfecciones hasta de 2 mm en la superficie a instalar y que sirva como aislante acústico. La instalación debe ser 
flotante y de ensamble mecánico entre el macho y la hembra de los listones. Se debe dejar una dilatación perimetral 
de hasta 1 cm., entre las paredes y el piso de madera. Se debe comenzar la instalación sobre la esquina de la pared 

más larga, con la hembra hacia la pared y entre línea y línea debe irse ajustando el piso para evitar dilataciones entre 
listón y listón. Deben utilizarse todos los complementos necesarios como guarda escobas, reductores de nivel,  pirlanes 
en T, boceles, etc.  

Se deberán seguir todas las recomendaciones del fabricante y entregarlo debidamente sellado y brillado con un 
producto apropiado, especificado por el fabricante del piso. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de piso especificado, con una aproximación de dos decimales y 
recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de acabados. Se medirá el área, 
descontando los muros. Para anchos inferiores de 1.00 Mt se medirán de igual manera, no se reconocerán, ni medirán 

por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 
e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 11 -  PISOS ACABADOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

11.7 
Guardaescoba en MDF forrado en madefilm color  Roble Claro, h: 23 

cms y e:12 mm, incluye todo lo necesario para su correcta instalación  
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Elemento funcional para proteger las paredes y en este caso particular se requiere para complementar el desacople de 
pisos anti vibratorios, fabricado en fibras sintéticas de madera y resinas sintéticas comprimidas, forrado en una película 
vinílica rígida. Se instalara en los sitios indicados en los planos del diseño acústico. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Guardaescoba en MDF forrado en madefilm 

• Sikaflex 1A 
• Mano de obra especializada 

Ejecución y/o procedimiento: 
En el estudio de grabación, sobre el muro acabado se instalara guardaescoba en madera  de h:23 cms, pisando el piso 

laminado y que complete el desacople de piso para este espacio, que evitara la transmisión de ruido hacia el exterior 
(ver diseño acústico). Su instalación se puede hacer pegado con un producto como Sika 1A o similar. Se debe comenzar  
la instalación a partir del vértice opuesto al acceso, de piezas completas. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de guardaescoba especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 11 -  PISOS ACABADOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

11.8 
Tablon liston Mocca 30.5 x 7.5 cms de Alfagres o similar, incluye todo 

lo necesario para su correcta instalación 

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Tablón de gres de e: 5 mm, es un producto extruido elaborado con arcillas cocidas a altas temperaturas y se vitrifican 

totalmente dando un acabado rustico, de alta resistencia a la abrasión, al ataque de agentes químicos,  a la rotura y es 
antideslizante. Diseñado para pisos exteriores sometidos a tráfico comercial, no es un elemento estructural  y se 
instalara en la terraza de la cafetería en el tercer piso. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tablón listón Mocca de 30.5 x 7.5 cms 
• Mortero 1:3 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Sobre el afinado de piso en mortero, con la superficie limpia y de residuos de morteros, se instalara el tablón listón 
sobre mortero 1:3 de 1 cm de espesor. La colocación será ortogonal, de juntas perfectamente rectas y alineadas, 

perpendiculares y/o paralelas entre sí, sin formar cuñas por alineaciones no paralelas, de manera pareja, sin 
depresiones ni protuberancias, si se requiere cortes en la baldosa éstos se harán con pulidora, en las dimensiones 
necesarias y se colocarán en los lugares menos visibles. El mortero de pega será aplicado de tal manera que no 

presente vacíos en la colocación del piso. Se protegerá este piso, evitando de tal manera que durante su instalación 
se manche su superficie de mortero u otras sustancias.  Las juntas del mismo serán en lo posible, de ancho uniforme 
promedio de 1.2 mm y a ras con el material. Una vez terminada su instalación se emboquilla y se limpia para que no 

se manche, se debe proteger hasta la entrega de la obra. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de piso especificado, con una aproximación de dos decimales y 

recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de acabados. Se medirá el área, 
descontando los muros. Para anchos inferiores de 1.00 Mt se medirán de igual manera, no se reconocerán, ni medirán 
por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 

e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 11 -  PISOS ACABADOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

11.9 
Guardaescoba liston mocca de h:.7.5 cms de Alfagres o similar ,  

incluye todo lo necesario para su correcta instalación 

Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 
Guardaescoba de tablón de gres de e: 5 mm, es un producto extruido elaborado con arcillas cocidas a altas 

temperaturas y se vitrifican totalmente dando un acabado rustico, de alta resistencia a la abrasión, al ataque de agentes 
químicos, a la rotura y es antideslizante. Diseñado para pisos exteriores sometidos a tráfico comercial, no es un 
elemento estructural  y se instalara en la terraza de la cafetería en el tercer piso. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Guardaescoba tablón listón Mocca de 30.5 x 7.5 cms 
• Mortero 1:3 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Sobre el muro pañetado, con la superficie limpia y de residuos de morteros, se instalara el guardaescoba de tablón 
listón sobre mortero 1:3 de 1 cm de espesor. La colocación de juntas perfectamente rectas y alineadas, perpendiculares 

al piso, sin formar cuñas por alineaciones no paralelas, de manera pareja, sin protuberancias, si se requiere cortes en 
la baldosa éstos se hará con pulidora, en las dimensiones necesarias y se colocarán en los lugares menos visibles. El 
mortero de pega será aplicado de tal manera que no presente vacíos en la colocación del guardaescoba. Se protegerá, 

evitando de tal manera que durante su instalación se manche su superficie de mortero u otras sustancias.  Las juntas 
del mismo serán en lo posible, de ancho uniforme promedio de 1.2 mm y a ras con el material. Una vez terminada su 
instalación se emboquilla y se limpia para que no se manche, se debe proteger hasta la entrega de la obra. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de guardaescoba especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitar io consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 11 -  PISOS ACABADOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

11.10 

Gravilla mona lavada No.2 de grano pequeño para contrahuella y 

guardaescoba escaleras, incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación 

Metro Lineal 
(Ml) 

 

Descripción: 

Ejecución en sitio de enchape de mortero y grava fina de canto rodado o triturado, se instalara en las contrahuellas de 
las escaleras y guardaescoba de las escaleras y en donde los planos lo indiquen. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Gravilla mona No.2 de grano pequeño 
• Mortero 1:3 

• Cemento gris 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Antes de iniciar el trabajo, se ejecutarán varias muestras con el objeto de seleccionar la dosificación de la pasta y la 

textura final, de común acuerdo con el Interventor. Sobre el concreto de la contrahuella se extenderá una capa de 
mortero 1:3 y se llena completamente el espacio con la gravilla mona No.2 de grano pequeño, se apisona hasta lograr 
una superficie homogénea y compacta, se deja secar de tres a cuatro horas y posteriormente se lava con un cepillo de 

cerda brusca, retapando con cemento los desperfectos que se puedan generar, por último y cuando ya haya fraguado 
se lava con ácido muriático y agua en proporción 1:10. Para el guardaescoba se sigue el mismo procedimiento pero 
demarcandola con una plantilla de borde hecha en bocel de madera que marque el lineamiento exterior del paso de la 

escalera. Se debe proteger de manchas y deterioro hasta la entrega de la obra, no se aceptan fisuras, desportilladas y 
resanes de la superficie. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de acabado especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en e l formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 12 -  ENCHAPE MUROS Y RECUBRIMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

12.1 

Cerámica blanca rectificada  Everest de Corona o similar de 60 x 30 

cms. Incluye adhesivo, win plástico, boquilla blanca y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 

Esta especificación se refiere a la instalación de enchapes para muro en porcelana blanca de 0.59 x 0.325 Mts Natural 
Branco AC de Alfa o similar en las zonas indicadas en planos; instalando el correspondiente win plástico donde la 
esquina y/o remate lo requiera, el cual deberá quedar instalado simultáneamente a la colocación de la baldosa de 

porcelana.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Baldosa en cerámica monocolor blanca de 0.59 x 0.325 Mts Natural Branco de Alfa o similar  

• Adhesivo Pegacor o similar 
• Win plástico blanco para esquinas 
• Boquilla con látex 
• Estopa 

• Máquina corta baldosas  
• Herramienta menor  
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Una vez ejecutados los pañetes de muros, de acuerdo a los pasos indicados en el ítem 7.1 y/o debidamente 
impermeabilizados de acuerdo a los pasos indicados en el ítem 7.3, según lo indiquen los planos, se instalarán las 
baldosas cerámicas, pegándolas con pegante para baldosa cerámica pegacor o similar, ortogonalmente, conservando 

una separación entre sí de una hoja de segueta (1 mm), para lo cual se deberá utilizar los debidos separadores. Sus 
juntas serán perfectamente rectas tanto horizontal como verticalmente, y se instalara de abajo hacia arriba por 
elementos completos hasta la altura indicada en los planos. Dadas las características de uso de estos espacios a 
excepción de las duchas, cuartos de aseo y cuartos de basuras, no está previsto el uso de impermeabilizan tes 

integrales al mortero de pañete.  Se emboquillará con boquilla con látex, presionando para que penetre con una 
espátula de caucho, después de tres horas, se limpiará el material sobrante con un elemento rígido que no raye la 
baldosa cerámica, por ejemplo espátula de madera o plástica, se brillará finalmente con estopa.  

Los filos resultantes se podrán trabajar con la esquinera plástica, diseñada para ese fin. No se aceptará el bisel 
(achaflanado) a 45 %  a cada una de las baldosas que conforman la esquina: Todos los cortes de las baldosas serán 
realizados con máquina corta baldosas, perfectamente rectos, puliendo posteriormente el filo resultante con piedra 

esmeril.  

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de enchape especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, 

ni medirán por aparte metros lineales.. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su 
completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de 
la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 12 -  ENCHAPE MUROS Y RECUBRIMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

12.2 

Drywall ST de 1/2", estructura en canal 90 x 2,44 cal. 26 y paral 90 x 

2,44 cal. 26, aplicación de masilla. Incluye todos los elementos de 
anclaje y fijación. 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 

Esta especificación se refiere a la instalación de enchapes para muro en porcelana blanca de 0.59 x 0.325 Mts Natural 
Branco AC de Alfa o similar en las zonas indicadas en planos; instalando el correspondiente win plástico donde la 
esquina y/o remate lo requiera, el cual deberá quedar instalado simultáneamente a la colocación de la baldosa de 

porcelana.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
Parales y perfiles : 

Parales y correderas livianas 
Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.)   
cal.25 ga. (0.52mm.) ASTM A525 (son comunes parales en 2 ½“  3” y 3 ½ “), y de mayor calibre cuando lo aconseje el 
fabricante. 

Travesaños Se utilizarán canales de acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.25 ga. (0.52mm.)  
ASTM A525 . 
Platinas de soporte  Se utilizarán platinas de acero galvanizado en caliente no menores a 6” (15mm.) cal.20 ga. 

(0.85mm.) ASTM A446, en las dimensiones requeridas para soportar los accesorios y equipos. 
Parales en C y H. Se utilizará perfiles livianos de acero galvanizado en caliente de 1½ “x 2 ½ “ ó 1½ “x 4 “cal.25 ga. 
(0.52mm.) ASTM A446, Grado A, y de mayor calibre cuando lo aconseje el fabricante. 

Parales en E. Se utilizará perfiles livianos de acero galvanizado en caliente de 1“x 2 ½ “ ó 1½ “x 4 “cal.25 ga. (0.52mm.)  
ASTM A446, Grado A, y de mayor calibre cuando lo aconseje el fabricante. 
Correderas en J  Se utilizará perfiles livianos de acero galvanizado en caliente de 2- ½“ ó 4 “cal.25 ga. (0.52mm.) ASTM 
A446, Grado A. 

Colgantes  Se utilizarán colgante en alambre galvanizado cal. 9ga.  (3.9 mm.) ASTM641  
Correderas en acero Se utilizarán canales de 1½ “ (38 mm.) en cold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hot-rolled del tipo 
1.67 Kg./m., galvanizados en caliente 

Láminas de cartón yeso : Láminas corrientes 
Se utilizarán láminas corrientes mínimo de ½” (12.5 mm.) de espesor de bordes rematados a menos que se especifique 
lo contrario. ASTM C36 

Fijaciones:  
Perfiles a la estructura 
Tornillería que provea resistencia al corte de 43 Kg. y  91 Kg. de soporte. 
Apoyos entre perfilería 

Tornillos de cabeza de garbanzo de 3/8” (10mm.)  
Láminas a la perfilería 
Tornillo de cabeza avellanada en las longitudes requeridas tipo S ó S12 ASTM C954. Para láminas exteriores se 

utilizarán tornillos en acero inoxidable. 
Accesorios adicionales : 
Se utilizarán perfiles en lámina galvanizada para esquinas, y juntas de control. 

Como materiales auxiliares se utilizará Cinta para tratamiento de juntas plana perforada, compuestos para juntas, 
adhesivos, sellante acústico, y aislamientos acústicos recomendados por los fabricantes. 
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Ejecución y/o procedimiento: 
 Tolerancias. 
No se excederán variaciones de plomo ó nivel superiores a 3mm. en 2.40 m. (1 :800) en cualquier línea o superficie 

expuesta, excepto entre juntas entre láminas de drywall. No se excederán variaciones entre filos y remates  de planos 
colindantes superiores a 1.6 mm.  
Corte, ajuste y remate. 
Se medirá con exactitud, precortando los láminas para los espaciamientos antes de la instalación.  

Se cortará desde la cara vista del tablero, rayando y reventando la cara vista, o aserrando. Se cortará en su totalidad 
el papel de recubrimiento posterior, no se rasgará en ningún caso. Se mantendrán pequeñas tolerancias para el ajuste 
exacto entre láminas y en los marcos de las aperturas, para permitir el revestimiento de los filos con platinas y escudos. 

Los cortes presentarán bordes lisos para ajustar los empates. 
Fijaciones 
Los láminas se atornillarán con atornilladores eléctricos en los que se pueda ajustar la profundidad de la cabeza del 

tornillo . 
Se atornillará a no más de 1 cm. del borde del tablero, y a una profundidad uniforme de .8mm. 
Instalación de particiones y marcos. 
Correderas 

Se instalarán correderas continuas de igual tamaño a los parales verticales.  Se alinearán con exactitud en el piso y 
raso de acuerdo a la distribución en planos. Cuando las particiones encuentren construcciones colindantes, se instalará 
un paral fijo a la construcción. 

Los parales se asegurarán de acuerdo a las recomendaciones del fabricante sin exceder .60 m. entre ejes en el caso 
que las fijaciones sean en puntillas o tornillos, y .40m. de tratarse de otro tipo de fijación. 
Se instalarán fijaciones en las esquinas y puntas de las correderas. 

Aislamiento de estructura 
Cuando las divisiones colinden con elementos estructurales en raso, piso o elementos verticales estructurales, se 
instalarán los elementos flexibles o de división recomendados por el fabr icante de los parales, para prevenir la 
transferencia de cargas estructurales o movimientos a las divisiones. 

Parales livianos. 
a menos que se indique lo contrario, se espaciarán a .60m. entre ejes.  
Se utilizarán parales sin empalmes entre correderas siempre que sea posible. De ser necesario en alturas mayores, se 

empalmarán encamisados con traslapos mínimos de .20cm. fijando con dos tornillos en cada pieza.  
Los parales se ajustarán a las correderas por fricción, posicionándolos y rotándolos en su lugar.  
Se fijarán uniones entre parales y correderas localizadas en esquinas de divisiones, intersecciones y las adyacentes a 

aperturas,  con tornillos de 3/8” (10mm.), o con remaches en las dos caras del paral.  
Marcos transversales  
Se instalarán ajustando las aperturas y remates y como soportes apara anclajes y accesorios de otras instalaciones. 
Se instalarán marcos adicionales para soportar esquinas, intersecciones, bordes , remates, o a los dos lados de juntas 

de control. 
Parales en marcos de puertas 
Sobre el vano de la puerta se instalarán correderas normalizadas, y en cada jamba se instalarán dos parales en canales  

cal. 20ga. (1.1mm.),espalda con espalda en cada jamba.  
Asegure los parales reforzándolos con anclas fijas con no menos de 2 tornillos por jamba.  
Instale adicionalmente parales típicos a menos de 15cm. al lado de cada marco reforzado. 

Perfilería adicional 
Se instalará perfilería adicional alrededor de aperturas correspondientes a ductos y aperturas, y a las cavidades 
necesarias para alojar instalaciones técnicas. 
Las jambas y dinteles se armarán con perfilería cal. 20 ga. (1.1 mm.)  

Corte y fije los dinteles y las secciones en “J” para permitir la fijación de jambas a los lados, y de la malla con tornillos  
tipo S12, manteniendo la integridad estructural de la división. 
Perfiles transversales 

Se distanciará a nos mas de .40m. asegurándolo a la canal con clips de alambre en cada intersección de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
Los traslapos será de no menso de .20, con perfiles de fijación. 

Se instalarán perfiles transversales a no más de .05 m. de esquinas,  interrupciones, aperturas, etc.  
Instalación de láminas 
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Se iniciará la actividad únicamente cuando de haya realizado la totalidad de ductería eléctrica y sanitaria.  
Se utilizará láminas de la mayor longitud posible reduciendo juntas y empates, los empates y juntas se localizarán los 
mas lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos alternados. Se instalará con la cara vista al exterior, 

evitando la utilización de láminas deterioradas, húmedas o deterioradas. 
Las láminas se instalarán con juntas no mayores a 1.6mm. entre estas. 
Ajuste de marcos. 
Corte las láminas ajustando alrededor del refuerzo de herrajes o las cajas para incrustaciones.  

Antes de insertar las láminas en los marcos, incruste las anclas paras jambas con mortero de secado rápido. 
Atornille las láminas de manera que el borde de los mismos asiente perfectamente dentro de el borde del marco.  
Empaste el borde de las láminas, con masa para juntas, asegurando un perfecto ajuste. 

Filos y remates. 
En juntas horizontales se podrá utilizar refuerzos posteriores en láminas de cartón yeso, en los bordes de láminas.  
Las láminas se distribuirán de manera que ase localicen juntas de filos rematados, o juntas de bordes cortados, no se 

localizarán filos rematados contra bordes cortados. 
Alterne las juntas verticales sobre diferentes parales, en caras opuestas de la división. 
Divisiones encajadas 
De no existir contraindicación en planos, se instalarán mochetas no menores de .30 m. por  ½” 

Se localizarán refuerzos en las cuartas partes de la altura del paral entre cada par de parales  
Asegure por lo menos con tres tornillos por paral. 
Juntas de control 

Se localizaran juntas de control de apertura continua de 13mm. de espesor donde se indiquen en planos que permitan 
la inserción de accesorios para juntas de control. 
No se localizarán a menos de .20 m. de esquinas o aperturas, excepto en los casos en que  la apertura ocurra adyacente 

a ángulos internos o externos del área. 
Cuando sea posible la junta se realizará sobre el centro de aperturas de puertas. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de enchape especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, 
ni medirán por aparte metros lineales.. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su 

completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de 
la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 12 -  ENCHAPE MUROS Y RECUBRIMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 
12.3 

 
Fibra de vidrio 2½" tipo Frescasa (Densidad: 10Kg/m³) 

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Aislamiento térmico y acústico de lana mineral  de vidrio biosoluble, de textura uniforme, presentado en rollos o en 

láminas. El material consiste de lana mineral de vidrio biosoluble aglomerada con resina termo-resistente para ser 
empleado como aislamiento para construcciones, para ser instalado entre la perfilería de los sistemas constructivos en 
seco (Dry Wall).  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Fibra de vidrio 2½" tipo frescasa (Densidad: 10Kg/m³) 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

La Frescasa se saca del empaque hasta que esté listo el sitio para instalarla, se desempaca en el sitio de aplicación, 
para que el rollo recupere su grosor se agita suavemente después de sacarlo del paquete.  
Se va a emplear en el aislamiento de muros que lo requieran de acuerdo con el diseño acústico y que llevan como 

pared final lamina de Dry Wall, el ancho de los precortes debe coincidir con la separación entre la perfilería instalada 
sobre la mamposteria, logrando un mejor aprovechamiento del material y disminuyendo la cantidad de  cortes. Viene 
listo para ser instalado, rasgando manualmente el ancho requerido. No se debe comprimir, esto puede disminuir su 

rendimiento. Para cortarlo, se colóquela sobre una tabla y con regla, cortando con un cortador o cuchillo filoso, con una 
luz adecuada 
El aislamiento se extiende del extremo exterior hacia el centro, esto permitirá tener mayor espacio en el centro, en 
donde puede realizarse el corte y ajuste. Mantener el aislamiento a una distancia de 3” de las líneas de conexión de 

luz para evitar que éstas se  sobrecalienten e incendien, las 3” de distancia también se deben respetar a cualquier  
dispositivo que genere calor. Es necesario proporcionar un espacio de 1” para ventilar el plenum entre la cubierta y el 
aislamiento, se presiona el material entre las viguetas hasta lograr nivelarlos, y siempre se debe colocar sobre un 

soporte estructural para evitar que se descuelgue con el tiempo. No se debe dejar espacios de aire entre los rollos.  
 
 

                                            
    
 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de recubrimiento especificado, con una aproximación de 
dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente instalado, más los traslapos. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, ni 
medirán por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 

ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

Dry Wall 

Fribra de v idrio de 2 ½”  
Densidad 10 Kg/m3 

 

Mampostería 
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• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 12 -  ENCHAPE MUROS Y RECUBRIMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

12.4 Espuma de poliuretano fonoabasorbente Espesor: 2" 
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 

Paneles elaborados a partir de espuma elastómera de celda cerrada, antivibratorio, de 60 Kg/m3 de densidad, flexible 
y con adhesivo. Ideal para el aislamiento y acondicionamiento sonoro. Estas planchas acústicas tienen como misión 
evitar la reflexión del sonido (eco) mejorando la calidad del sonido dentro del espacio, al mismo tiempo impiden la 
propagación del sonido a otros ambientes. Se instalaran en los espacios que requieren aislar las vibraciones que 

generen como el estudio de grabación, las aulas de percusión y donde los planos del diseño acústico lo indiquen.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Espuma de poliuretano fonoabasorbente Espesor: 2" 
• Cinta doble faz 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

Sobre el muro sobre el terminado como lo solicite el diseño acústico, se adherirán los paneles con cinta doble faz que 
se colocara en todo el contorno y se dispondrán de acuerdo a la forma indicada en planos. 
 

 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de recubrimiento especificado, con una aproximación de 
dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área correctamente instalada. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, ni medirán por aparte 
metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta  para este ítem 

y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 12 -  ENCHAPE MUROS Y RECUBRIMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

12.5 

Membrana Acústica: Lámina fabricada con base en asfalto modifica do 

con polímeros, copolímeros y elastómeros. Espesor: 3.5 mm 
(Densidad 1600 Kg/m3 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 

Lámina fabricada con base en asfalto modificado con polímeros, copolímeros y elastómeros, tratado con aceite 
plastificante y llenantes minerales, reforzada con armadura central en fibra de vidrio con características de resistencia 
a impactos sonoros y de aislamiento acústico. Está diseñada para disminuir la frecuencia de resonancia de los 

materiales rígidos, transforma la energía acústica en dinámica mejorando el aislamiento a bajas frecuencias. Se 
instalaran en los espacios que requieren aislar las vibraciones que generen como el estudio de grabación, las aulas de 
percusión y donde los planos del diseño acústico lo indiquen, para ser instalado entre la perfilería de los sistemas 

constructivos en seco (Dry Wall). 
MA03 
MA03a 
CR01 

CR04 
CR05 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Lámina fabricada con base en asfalto modificado con polímeros, copolímeros y elastómeros. Espesor: 3.5 mm 
(Densidad 1450 Kg/m3) 
• Mano de obra calificada  

Ejecución y/o procedimiento: 
Se utiliza adherida o sobrepuesta entre los elementos rígidos que constituyen las estructura de la lámina de yeso, para 

mejorar el aislamiento a bajas frecuencias con respecto de otro tipo de aislamientos, también como banda de apoyo 
para dejar flotante el acabado en lamina de yeso o como sello acústico en las juntas de los muros con los entrepisos y 
las cubierta. Debe desenrollarse sin que se rasgue o delamine, el material debe mantenerse preferiblemente en 

módulos, en estiba o en el piso en posición vertical y almacenar como máximo 3 módulos por fila, sobre superficies 
planas y protegido del sol y del agua. 
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Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de recubrimiento especificado, con una aproximación de 
dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área correctamente instalada. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, ni medirán por aparte 
metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 12 -  ENCHAPE MUROS Y RECUBRIMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

12.6 

AA2 - Enchape en panel ranurado en lámina de MDF de 9 mm de 

espesor. Ranuras de 1.8 cm de alto con espacio de 2.5cm entre cada 
ranura de 47 cm de ancho. Tipo X33 de modulación 0.6m X 0.6m o 
requerida. Con material fonoabsorbente, de fibra de vidrio 2" 48 kg/m3 
tipo black  en la parte posterior 

Metro Cuadrado 
(M2) 

12.7 

AA10 - Enchape en panel perforado en lámina de MDF 9 mm con fibra 
de vidrio 2 1/2" 10 kg/m3 tipo frescasa. Acabado en formica o 

melamina. Diámetro de perforación 5mm. Tipo de perforación 
cuadrada. Separación entre perforaciones 25mm 

12.8 
AA4 - Enchape en panel de lámina lisa de MDF de 9 mm de espesor. 
Con material fonoabsorbente en la parte posterior, fibra de vidrio 2" 
48 kg/m3 tipo black theatre, cubierto con tela fonopermeable. 

12.9 
AA11 - Enchape en MDF liso (Metros lineales): Lamina de MDF lisa 
de 9mm con acabado tipo formica o melamina 

Metro Lineal 
(Ml) 

12.10 

AA3 - Enchape en listones de madera de 8 cm y espesor 3 mm, 
separados entre sí 2 cm. Con material fonoabsorbente en la parte 
posterior, fibra de vidrio de 2" 48 kg/m3 tipo black theatre, cubierto 

con tela fonopermeable. 

Metro Cuadrado 

(M2) 

12.11 

AA1 - Enchape de material fonoabsorbente en la parte posterior, de 

fibra de vidrio 2" 48 kg/m3 tipo black theatre, cubierto con tela 
fonopermeable. 

12.12 

AA9 - Enchape de material fonoabsorbente en la parte posterior, fibra 
de vidrio 1" 48 kg/m2 tipo black theatre, cubierto con tela 
fonopermeable. Con listones de madera (espesor: 3 mm)  
sobrepuestos. Lineales: Listón ancho 25 cm: 19.8 m. Listón 15 cm: 

9.9 m. Listón ancho 8 cm: 59.5 m. 

12.13 

AA9 - Enchape de material fonoabsorbente en la parte posterior, fibra 

de vidrio 48 kg/m3 tipo black theatre, cubierto con tela fonopermeable. 
Con listones de madera (espesor: 3 mm) sobrepuestos. Lineales: 
Listón ancho 25 cm: 31.8 m. Listón 15 cm: 52 m. Listón ancho 8 cm: 

95.4 m. 

12.14 

AA9 - Enchape de material fonoabsorbente en la parte posterior, fibra 

de vidrio 48 kg/m3 tipo black theatre, cubierto con tela fonopermeable. 
Con listones de madera (espesor: 3 mm) sobrepuestos. Lineales: 
Listón ancho 40 cm: 82 m. Listón 15 cm: 82m. Listón ancho 8 cm: 245 
m. 

12.15 

Enchape de Black Theater de 2" sujetas al muro por una estructura 
de madera. Tapizado en paño fonopermeable. Con listones de 

madera en MDF de 9mm de 10 cm ancho con acabado en formica 
distanciados entre si 20 cm. 

12.16 
Trampas de bajos (Esquinas posteriores): Volúmenes fabricados en 
MDF 9 mm con acabado en Formica. Rellenos con fibra de vidrio tipo 
frescasa d=10kg/m³ e=2½". Ancho del panel 40 cm 

12.17 

AA5 - Difusor Bidimensional tipo P7 Para media frecuencia 
sintonizado sobre los 1700 HZ Fabricado en madera o material rigido, 
poco poroso y con caracteristicas reflejantes de sonido. modulación 

0.6m x 0.6m. 

Unidad (Un) 

12.18 

Difusor Skline custom: Difusor QRD P11 empotrado en muro posterior  

Para media frecuencia sintonizado sobre los 690Hz. Fabricado en 
madera o algún material rigido, poco poroso y con caracteristicas 

Metro Cuadrado 
(M2) 
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reflejantes de sonido. Dimensiones 1.8m de alto x 1.8m de ancho. 
1Und. 

 

Descripción: 
Paneles: 
Estructuras para el acondicionamiento acústico de cada uno de los espacios de acuerdo a  los sitios y dimensiones 

indicadas en el diseño acústico, capaces de aislar acústicamente los espacios y diseñadas para controlar  del tiempo 
de reverberación y/o absorción de sonido y vibraciones. 
  

 
 
•  
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• Difusores 
Generan una óptima difusión del sonido en todas las direcciones del espacio. Las ranuras de este tipo de difusores, 

son sustituidas por pozos, en disposición paralela, de profundidad variables. La finalidad de los difusores acústicos es 
eliminar las reflexiones indeseadas de un recinto, sin disminuir el tiempo de reverberación; aportando una dispersión 
espacial y temporal de las ondas acústicas. Los difusores están diseñados para dispersar, uniformemente, y en 
múltiples direcciones, la energía sonora incidente, contribuyendo a crear un sonido envolvente. También ayudan en 

la reducción de fenómenos acústicos que puedan aparecer en un recinto como: coloraciones, ecos flotantes, 
focalizaciones del sonido, etc La difusión del sonido se consigue con la presencia de irregularidades y relieves en las 
superficies de los paneles, de acuerdo con unas secuencias matemáticas previamente definidas. 

 

 

 
 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Los mencionados en la descripción, para cada uno de los ítems 

• Tornillos para Dry Wall 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se debe revisar previamente planos y documentos del diseño acústico para determinar  medidas, localización y el tipo 
de panel o enchape para el acondicionamiento acústico de cada uno de los espacios que lo requiera, se tomaran las 

medidas en sitio para su fabricación y se instalaran con tornillos adecuados sobre la lámina de Dry Wall que sirve de 
recubrimiento al aislamiento acústico de los muros. En el proceso se debe tener cuidado de no traspasar con 
perforaciones la lámina de Drywall y romper el aislamiento acústico, en caso de que ocurriese se deberá reemplazar. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de recubrimiento especificado para los ítems que tengan 
esta condición, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación 
de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente instalada. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no 
se reconocerán, ni medirán por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, 

para su completa ejecución e incluye desperdicio.  
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de recubrimiento especificado para los ítems que tengan esta 
condición, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de 

los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud correctamente instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos 
necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de recubrimiento especificado para los ítems que tengan esta 

condición, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de 
los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la cantidad correctamente instalada. Se tendrá en cuenta todos los 
insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio 
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Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 13 
 

CIELO RASOS Y 
AISLAMIENTOS 

ACUSTICOS 
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Generalidades 

Previo a la colocación se realizará una revisión de planos arquitectónicos, tomando en 
cuenta todos los puntos eléctricos, de incendio, aire acondicionado, sonido etc., para 
verificar que no se cruce con la estructura de soporte del cielo raso. 
Se deben tener en cuenta los puntos críticos inferiores y superiores como referencia; 
partiendo con el nivel de acabado y demarcando con la cimbra, se hará una revisión de 
escuadra y plomo de los muros. 
Todos los cielorrasos serán descolgados, respetando las alturas arquitectónicas 
expresadas en los planos, medida desde el piso terminado. 
Los cielorrasos empleados deben ser del tipo anti fuego clase A, brindar aceptables niveles 
de absorción sonora excepto donde los planos lo indiquen y se requiera conservar de 
acuerdo con el diseño acústico, cumplir con la resistencia al fuego de acuerdo a la norma 
ASTM E84. 
Los presentes lineamientos son generales y se deben seguir las indicaciones actualizadas 
del fabricante para su instalación, incluyendo todos los materiales necesarios. 
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CAPITULO 13 -  CIELO RASO Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

13.1 
Cuelga de desacople: Resorte para reducción de vibraciones, para 

aplicación en estructura de soporte de cielo raso 

Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 
Soportes metálicos que atenúan la vibración de cielorrasos descolgados, de 16 cm de altura, de peso por unidad de 

hasta 15 kg/m2. (20 mm deformación máxima de carga) Están diseñadas para reducir la transmisión de las vibraciones 
y el ruido producido de un lugar a otro por la parte superior (techo). Cada cuelga se diseña de acuerdo con los 
requerimientos específicos de carga a soportar, y ondas de presión sonora a absorber. Para asegurar la estabilidad, 

éstas conservan su rigidez de acuerdo con las características mecánicas de comportamiento bajo carga.  
 

 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cuelga metálica de desacople 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Una vez se haga la estructura del cielo raso en Drywall, se instalan las cuelgas metálicas antivibratorias o de desacople  

en los espacios indicados en planos y diseño acústico, asegurándolas de la parte superior de la estructura metálica de 
la cubierta o fijándolas a la placa de entrepiso y en la parte inferior se aseguran a la estructura del cielo raso. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de elemento especificado, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 

cantidad correctamente instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta  
para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 13 -  CIELO RASO Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

13.2 
Cielo raso en dry wall (incluye pintura) Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Corresponde a cielo rasos suspendidos en lámina de Drywall de ½” con junta invisible, con estructura compuesta por 

entramados metálicos (ángulos, viguetas, omegas en acero galvanizado cal 26) y sellamiento de la superficie en 
masilla. Las juntas se tratarán con cinta y masilla, quedando un acabado final similar al cielo raso pañetado y pintado  
en vinilo.  

Los materiales empleados deben ser del tipo anti-fuego clase A, de acuerdo a la norma ASTM E84. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Panel de yeso tipo Dry Wall de ½“  
• Perfilería rolada en lámina  galvanizada calibre 26 – omegas, viguetas, ángulos 

• Soportes para estructura en perfilería de lámina galvanizada - ángulos 
• Masilla importada para sellar juntas entre paneles 
• Cinta de malla de 2” para sellamiento de juntas 
• Tortillería en acero autorroscante y elementos de fijación, siguiendo en todo momento las instrucciones dadas por el 

fabricante para tal fin. 
• Vinilo Tipo 1 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
El contratista deberá verificar el sitio de obra, medidas y las condiciones para iniciar la instalación según las 
recomendaciones del fabricante, planos arquitectónicos generales, detalles y todas las indicaciones del Interventor,  

iniciar sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de ductería de las instalaciones eléctricas, sanitarias y 
mecánicas. Se construirá la estructura de soporte del sistema en ángulo debidamente fijada a los muros perimetrales 
que sirven para dar nivel y soporte a los perfiles omega, los perfiles omega deben ser instalados en sentido 

perpendicular a la pared de mayor longitud, cada 610 mm, (en áreas expuesta a la humedad se instalaran cada 407 
mm), como riel principal se utilizan viguetas de 39 mm dispuestas cada 813 mm, en sentido paralelo a la pared de 
mayor longitud, para soportar la estructura y reforzarla, se colocan perfiles como colgaderas, en sentido perpendicular  

a ésta (no permitir instalación de colgaderas a través ó desde ductos e instalaciones técnicas del edificio), formando un 
entramado de 915 x 813 mm anclado a la losa de entrepiso con tornillos y chazos de ¼” o clavos de acero con pistola 
de impacto. La estructura del cielo raso debe quedar perfectamente hilada, ya sea a nivel o en planos inclinados de 
acuerdo al diseño. Sobre la estructura ya conformada se colocarán las placas de Dry wall de ½”, sobre perfilería en 

lámina galvanizada calibre 16, este panel debe ir atornillado a la estructura metálica mediante tornillo auto perforante  
7/16” o tornillo para Drywall. 
La superficie del cielo raso quedará perfectamente hilada y no se recibirá cuando presente algún tipo de ondulación, 

en caso de presentarse desniveles al momento de instalar la iluminación u otros elementos que sean de empotrar .  
Antes de iniciar la instalación de la perfilería debe preverse la colocación de las lámparas, rejillas de aire acondicionado,  
etc, con el fin de dejar libres de perfilería estos espacios. Al igual debe dejarse el espacio suficiente entre placa y 

cielorraso para la instalación de los ductos del aire acondicionado y otros. 
Para el acabado o el tratamiento de las juntas de las caras, las uniones entre placas deberán quedar dilatadas, el 
tratamiento de juntas propiamente dicho consta de dos partes esenciales: relleno de las dilataciones con un adhesivo 
epóxico y el tratamiento a nivel de superficie con la aplicación de cinta malla de 2” de ancho sobre las dilataciones, más 

masilla. Una vez colocada la cinta se aplica la primera capa de masilla, hasta completar tres capas, entre cada una de 
ellas se debe dejar un tiempo de 18 horas, cada capa debe pulirse antes de aplicarse la siguiente, revisado y recibido 
por Interventoría la nivelación y empates. Por último se aplicara una mano de Vinilo Tipo 1 como base. 

De todas formas, se deberá seguir al pie de la letra las recomendaciones y especificaciones del fabricante tanto para 
el transporte, almacenamiento, manipulación, montaje y aplicación del tratamiento final. 
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Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de cielo raso especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área correctamente instalada. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, ni medirán por aparte 
metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 13 -  CIELO RASO Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

13.3 Fibra de vidrio 2½" tipo Frescasa (Densidad: 10Kg/m³) 
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

 

 
IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL CAPITULO  

12 – ENCHAPE MUROS Y RECUBRIMIENTOS ACUSTICOS 

Ítem 12.3 
 

 
 

 
 

 
 
 

CAPITULO 13 -  CIELO RASO Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

13.4 
Membrana Acústica: Lámina fabricada con base en asfalto modificado 
con polímeros, copolímeros y elastómeros. Espesor: 3.5 mm 
(Densidad 1600 Kg/m3) 

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

 
IGUAL A LO ESPECIFICADO EN EL CAPITULO  

12 – ENCHAPE MUROS Y RECUBRIMIENTOS ACUSTICOS 
Ítem 12.5 
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CAPITULO 13 -  CIELO RASO Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

13.5 

AA7 - Cielo raso modular descolgado en estructura metálica 

compuesto por láminas de fibra de vidrio de 1" con densidad, 48 
kg/m3 o superior, pintadas tipo ecophon con fibra de vidrio de 2 1/2" 
con densidad 10 kg/m3 puesta en la parte superior. 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 
Corresponde a cielo rasos suspendidos modulares, con estructura compuesta por entramados metálicos (ángulos 
principales y secundarios).  Los materiales empleados deben ser del tipo anti-fuego clase A, de acuerdo a la norma 

ASTM E84. 
- Material: Láminas de fibra de vidrio 15 mm con acabado blanco 

- Material fonoabsorbente: Fibra de vidrio de 2 1/2” densidad: 10 kg/m2 – Tipo Frescasa. 
- Medidas: Módulo estándar: (0.6 m x 0.6m) 
 

 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Láminas de fibra de vidrio 15 mm con acabado blanco 
• Angulos L y ángulos T 

•Tortillería 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
El contratista deberá verificar el sitio de obra y las condiciones para iniciar la instalación según las recomendaciones 

del fabricante, planos y diseño acústico, detalles y todas las indicaciones del Interventor, iniciar sólo cuando se hayan 
realizado todas las actividades de ductería de las instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas. Se construirá la 
estructura de soporte del sistema en ángulo debidamente fijada a los muros perimetrales que sirven para dar nivel y 

soporte a los perfiles secundarios formando un entramado modulado, para soportar la estructura y reforzarla, se colocan 
perfiles como colgaderas, en sentido perpendicular a ésta (no permitir instalación de colgaderas a través ó desde ductos 
e instalaciones técnicas del edificio), anclado a la losa de entrepiso con tornillos y chazos de ¼” o clav os de acero con 

pistola de impacto. La estructura del cielo raso debe quedar perfectamente hilada, ya sea a nivel o en planos inclinados 
de acuerdo al diseño. Sobre el reticulado conformado se colocarán las láminas de fibra de vidrio de 2 1/2” tipo frescasa. 
La superficie del cielo raso quedará perfectamente hilado y no se recibirá cuando presente algún tipo de ondulación o  
caso de presentarse desniveles al momento de instalar la iluminación u otros elementos que sean de empotrar. Antes 

de iniciar la instalación de la perfilería debe preverse la colocación de las lámparas, rejillas de aire acondicionado, con 
el fin de dejar libres de perfilería estos espacios. Al igual debe dejarse el espacio suficiente entre placa y cielorraso 
para la instalación de los ductos del aire acondicionado y otros. 
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De todas formas, se deberá seguir al pie de la letra las recomendaciones y especificaciones del fabricante tanto para 
el transporte, almacenamiento, manipulación y montaje. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de cielo raso especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente instalada. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, ni medirán por aparte 
metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificacione s, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 13 -  CIELO RASO Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

13.6 

AA1 - Enchape de material fonoabsorbente de fibra de vidrio 2" 48 

kg/m3 tipo black theatre sujetas al muro por una estructura de 
madera, tapizado en paño fonopermeable. Instalado sobre techo. 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 

Se refiere a enchapes de muro para el acondicionamiento acústico de cada uno de los espacios de acuerdo a  los sitios 
y dimensiones indicadas en el diseño acústico, para el control del tiempo de reverberación. 
 

- Material de la cubierta: Paño 100%  Filamento de polipropileno. (Color a elegir según catalogo)  
- Material fonoabsorbente: Fibra de vidrio de 1” o 2” densidad: 48 kg/m2 – Tipo Black Theater. 
- Estructura: Madera. 

- Medidas:  Medidas menores al módulo estándar (0.6 m x 0.6 m) o De acuerdo a modulación y ubicación (pared y cielo 
raso) 
- Espesor del panel: 1” y 2” NRC: 0.70 (1”) – 1.0 (2”) 
 

 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Enchape de material fonoabsorbente 
• Tornillo para Drywall 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Se debe revisar previamente planos y documentos del diseño acústico para determinar  medidas, localización y el tipo 
de panel o enchape para el acondicionamiento acústico de cada uno de los espacios que lo requiera, se tomaran las 
medidas en sitio para su fabricación y se instalaran con tornillos adecuados sobre la lámina de Drywall que sirve de 

recubrimiento al aislamiento acústico de los muros. En el proceso se debe tener cuidado de no traspasar con 
perforaciones la lámina de Drywall y romper el aislamiento acústico, en caso de que ocurriese se deberá reemplazar. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de enchape de material especificado, con una aproximación 

de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos 
especificados. Se medirá la longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en 
este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado 

en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 13 -  CIELO RASO Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

13.7 

AA1 - Nube descolgada fonoabsorbente de fibra de vidrio 2" 48 kg/m3 

tipo black theatre, recubierta en tela fonopermeable. Modulación en 
triángulos de acuerdo a planos 

Metro Cuadrado 
(M2) 

13.8 
AA1 - Nube descolgada de techo de material fonoabsorbente, de fibra 
de vidrio 2" 48 kg/m3 tipo black theatre, cubierto con tela 
fonopermeable. 

13.9 

AA4 - Nube descolgada en panel de lámina lisa de MDF de 9 mm de 
espesor. Enchapado en melanina o fórmica con fibra de vidrio 2 1/2" 
10 kg/m3 tipo frescasa, en la parte posterior. Modulación en triángulos 

de acuerdo a planos 

13.10 

Nube en enchape en MDF liso: Lamina de MDF lisa de  15mm con 

acabado tipo formica o melamina. Con Fibra de vidrio tipo frescasa 
espesor 2½". Densidad 10 Kg/m³ Altura de instalacion 6m. 
Descolgado de techo. 

13.11 
Nube en paneles descolgados de material fonoabsorbente de fibra de 
vidrio 2" 48 kg/m3 tipo black theatre con borde y centro en MDF 

 

Descripción: 
Se refiere a enchape en nube para el cielo raso para el acondicionamiento acústico de cada uno de los espacios de 
acuerdo a  los sitios y dimensiones indicadas en el diseño acústico, para el control del tiempo de reverberación.  

Características particulares de cada tipo de nube 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Los mencionados en la descripción, para cada uno de los ítems 
• Tornillos para Dry Wall 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Se debe revisar previamente planos y documentos del diseño acústico para determinar  medidas, localización y el tipo 
de enchape en nube de cielo raso para el acondicionamiento acústico de cada uno de los espacios que lo requiera, se 
tomaran las medidas en sitio para su fabricación y se instalaran con tornillos adecuados sobre la lámina de Drywall que 

sirve de recubrimiento al aislamiento acústico del cielo raso. En el proceso se debe tener cuidado de no traspasar con 
perforaciones la lámina de Drywall y romper el aislamiento acústico, en caso de que ocurriese se deberá reemplazar. 
 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de recubrimiento especificado para los ítems que tengan 

esta condición, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación 
de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente instalada. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no 
se reconocerán, ni medirán por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, 

para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el 
formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
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• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 13 -  CIELO RASO Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

13.12 
Cenefa perimetral en MDF de 12mm con acabado en formica color 

blanco, altura: 10cm. 

Metro Lineal 

(Ml) 

13.13 
Cenefa perimetral en MDF de 12mm con acabado en formica color 

blanco, altura: 52cm. 

Metro Lineal 

(Ml) 

13.14 
Cenefa perimetral en MDF de 12mm con acabado en formica, color 
blanco altura: 60cm. 

Metro Lineal 
(Ml) 

 

Descripción: 
Se refiere al remate contra contra cielo raso para el acondicionamiento acústico de cada uno de los espacios de acuerdo 

a  los sitios y dimensiones indicadas en el diseño acústico, para el control del tiempo de reverberación, en madera 
MDF. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cenefa en MDF de 12mm y h: 10 o 52 o 60 cms, acabado en formica 
• Tornillo para Drywall 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Se debe revisar previamente planos y documentos del diseño acústico para determinar  medidas, localización y el tipo 
de enchape cenefa para el acondicionamiento acústico de cada uno de los espacios que lo requiera, se tomaran las 
medidas en sitio para su fabricación y se instalaran con tornillos adecuados sobre la lámina de Drywall que sirve de 

recubrimiento al aislamiento acústico del muro. En el proceso se debe tener cuidado de no traspasar con perforaciones 
la lámina de Drywall y romper el aislamiento acústico, en caso de que ocurriese se deberá reemplazar. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de cenefa especificada, con una aproximación de dos decimales 

y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 
longitud correctamente instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 13 -  CIELO RASO Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

13.15 

Soffit en sistema liviano compuesto por una lámina de drywall e=½, 

relleno de fibra de vidrio tipo frescasa e=3½, d=10Kg/m³. Altura de 
instalación más de 3m 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 

Marco suspendido en cielo raso en lámina de Dry Wall de ½” , con estructura metalica en acero galvanizado cal 26 y 
sellamiento de la superficie en masilla o similar, que sirve para enmarcar acabados en liston. Las juntas se tratarán con 
cinta y masilla. Los materiales empleados deben ser del tipo anti-fuego clase A, de acuerdo a la norma ASTM E84. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
Soffit en sistema liviano Compuesto por una lámina de drywall e=½, Relleno de fibra de vidrio tipo frescasa e=3½, 

d=10Kg/m³. Altura de instalación mas de 3m 
Chazos expansivo 3/8" 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se seguirán las indicaciones y recomendaciones de las especificaciones para el ítem 13.2, para la instalación del cielo 
raso en lámina de Drywall. Antes de instalar y asegurar, se tendrá en cuenta el reforzamiento perimetral del cielo raso 
y los sitios que requieran la instalación de cuelga de desacople, posterior se colocara el soffit en los sitios indicados en 

planos y diseño acústico, encima de la estructura de soporte y cuando se instale, se debe tener precaución que al 
atornillarla no se perfore el aislamiento acústico. 
 

 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de cielo raso especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente instalada. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, ni medirán por aparte 

metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 13 -  CIELO RASO Y AISLAMIENTO ACUSTICO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

13.16 

AA5 - Difusor QRD (Techo): AA5 Difusor Bidimensional tipo P7. Para 

media frecuencia sintonizado sobre los 1700 HZ Fabricado en madera 
o algún material rigido, poco poroso y con características reflejantes 
de sonido. Modulación 0.6m x 0.6m.   Instalado en techo (4 unidades 
de  0.6m x 0.6m ) 

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Se utiliza principalmente para generar especialidad acústica, eliminar reflexiones focalizadas y corregir los paralelismos.  

Los difusores acústicos de residuo cuadrático QRD (Quadratic Residue Diffuser) son elementos construidos a partir del 
concepto de retraso de reflexión. Esto significa generar una superficie que desparrame el sonido en el tiempo y en el 
espacio. De este modo se construyen superficies con diversas profundidades y área superficial de manera que la onda 

incidente se refleje en distintas direcciones y fases. 
 

 
 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Soffit en sistema liviano Compuesto por una lámina de drywall e=½, Relleno de fibra de vidrio tipo frescasa e=3½, 
d=10Kg/m³. Altura de instalación mas de 3m 
• Chazos expansivo 3/8" 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

Se debe revisar previamente planos y documentos del diseño acústico para determinar  medidas y localización para el 
acondicionamiento acústico de cada uno de los espacios que lo requiera, se tomaran las medidas en sitio para su 
fabricación y se instalaran con tornillos adecuados sobre la lámina de Drywall que sirve de recubrimiento al aislamiento 
acústico del cielo raso. En el proceso se debe tener cuidado de no traspasar con perforaciones la lámina de Drywall y 

romper el aislamiento acústico, en caso de que ocurriese se deberá reemplazar. 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de difusor especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente instalada. Para anchos inferiores de 1.00 Mt, no se reconocerán, ni medirán por aparte 
metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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GENERALIDADES 

 
MADERAS: Todos los elementos en madera, tanto fina como ordinaria ó madera elaborada 
en láminas tipo triplex deberán estar perfectamente secos, e inmunizados, irán secados al 
vapor, e inmunizados con xilamón de bayer, merulex de sika o similar, con un sistema que 
garantice el cubrimiento de todas sus superficies.  Para los efectos se podrá optar por 
inmunización por el sistema de fumigado, por brochado o por inmersión cuando así se 
facilite y el sistema lo amerite. 
Para el caso de las puertas con aislamiento acústico, las maderas llevaran el anterior 
tratamiento y se debe revisar previamente los planos de diseño para su construcción. 
 
CHAZOS DE  MADERA: En todos los sitios que tengan que anclarse, un elemento de 
carpintería de madera o metálica, como los marcos de las puertas, muebles, etc., se 
colocarán preferiblemente durante la ejecución de la mampostería, chazos de madera, en 
buen estado y debidamente inmunizados. En caso de que se coloquen después de 
ejecutada la mampostería, no solamente la hechura del hueco será muy cuidadosa, no 
menos de tres días después de formado el muro, en aquellos sitios donde va el muro 
posteriormente pañetado. No se aceptarán rotos para estos efectos bajo ninguna 
circunstancia, en aquellos lugares donde la mampostería va a quedar a la vista. Los chazos 
se harán de repisa, en madera ordinaria, de .10 x .10 x .05 m. incrustados completamente 
en el muro, e irán inmunizados por inmersión con xilamón de bayer o similar. Se deberán 
forrar en malla con vena o gallinero en dos vueltas, firmemente asegurada con puntilla, y 
se anclarán con mortero 1:3, la colocación del chazo, se realizará de tal manera que el 
tornillo entre de manera perpendicular a la fibra de la madera.  
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CAPITULO 
14 -  CARPINTERIA DE MADERA, INCLUIDAS PUERTAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

14.1 

PT1 Puerta acústica hoja doble (STC49): PM4 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro, sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 
Láminas de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 
kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada 

con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino 
de a: 15 cm, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de 
poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la 

batiente para sello. 

Unidad 
(Un) 

14.2 

PT1 Puerta acústica hoja sencilla (STC49): PM7 Acabado en madera 

laminada color Roble Claro, sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 
Láminas de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 
kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada 

con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino 
de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de 
poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la 
batiente para sello. 

14.3 

PT2 Puerta acústica hoja doble (STC45): PM4 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + Lámina 

de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 
Triplex 3 mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con 
espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 

15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de 
poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la 
batiente para sello. 

14.4 

PT2 Puerta acústica hoja doble con hoja lateral auxiliar. (STC45): 
PM6 Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 
3mm + MDF 9mm + Lámina de Membrana Acústica 3,5mm espesor. 

Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3 mm + Cámara de aire 3.81 cm 
espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco 
perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe 

hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno 
tipo burbuja en la batiente para sello. Con Umbral automatico de piso 
y pirlan. Con Umbral automatico de piso y  pirlan. 

14.5 

PT1 Puerta acústica hoja doble (STC49): (PM4) Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas 
de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 

Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con 
espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 
15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de 

poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la 
batiente para sello. 

14.6 

PT2 Puerta acústica hoja Sencilla (STC45): PM3 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + Lámina 
de Membrana Acústica 3,5mm espesor, Densidad 1600 kg/m3 + 
Triplex 3 mm + Cámara de aire 

3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. 
Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano 
debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en 

neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. 
*Con Umbral automático de piso y pirlan. 
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14.7 

PT3 Puerta acústica hoja doble (STC42): PM4 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 5.5mm + Lámina 

de Membrana Acústica 3.5 mm Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3mm 
+ Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", 
densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre 
el marco y el vano debe hacerse inyección de poliuretano, y debe 

tener empaque en neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. 
*Con Umbral automático de piso y pirlan. 

Unidad 

(Un) 

14.8 

PT3 Puerta acústica hoja doble (STC42): P - L5 Acabado en madera 
laminada en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + 
MDF 5.5mm + Lámina de Membrana Acústica 3.5 mm Densidad 1600 

kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada 
con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino 
de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de 

poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la 
batiente para sello. 
*Con Umbral automático de piso y pirlan. 

14.9 

PT1 Puerta acústica hoja doble (STC49): P-M1 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas 
de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 

Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con 
espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 
15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de 

poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la 
batiente para sello. 
*Con Umbral automático de piso y pirlan. 

14.10 

PT2 Puerta acústica hoja sencilla (STC45): PM3 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + Lámina 
de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 

Triplex 3 mm + Cámara de aire 
3.81 cm espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. 
Con marco perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano 

debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en 
neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. 
*Con marco inferior. 
*Dimensiones puerta 2.3m de alto X 0.8m de ancho. 

*Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 0.8m 
X 0.3m. 

14.11 

PT1 Puerta acústica hoja doble (STC49): PM1 Acabado en madera 
laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas 
de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 

Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con 
espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 
15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de 

poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la 
batiente para sello. 
*Con Umbral automático de piso y pirlan. 
*Dimensiones puerta 2.3m alto X 2.2m ancho. 

*Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 2,2m 
X 0.3m. 
 

14.12 

PT1 Puerta acústica hoja doble (STC49): PM2 Acabado en madera  
laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 2 Láminas 

de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 kg/m3 + 
Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada con 
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espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino de a: 
15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de 

poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la 
batiente para sello. 
*Umbral automático de piso y pirlan 
*Dimensiones puerta 2.3m alto X 1.8m ancho. 

*Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 1.8m 
X 0.3m. 

14.13 

PT1 Puerta acústica hoja sencilla con hoja auxiliar (STC49): P- M9 
Acabado en madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + 
MDF 9mm + 2 Láminas de Membrana Acústica 3,5mm espesor. 

Densidad 1600 kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm 
espuma aglomerada con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco 
perimetral en pino de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe 

hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno 
tipo burbuja en la batiente para sello. 
*Con marco inferior. 
*Sin fijos en vidrio. 

*Dimensiones puerta 2.3m X 0.9m 
*Hoja auxiliar: 2.3m X 0.3m 
*Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 1,2m 

X 0.3m. 

14.14 

PT1 Puerta acústica hoja sencilla (STC49): P-M10 Acabado en 

madera laminada color Roble Claro sobre MDF 3mm + MDF 9mm + 
2 Láminas de Membrana Acústica 3,5mm espesor. Densidad 1600 
kg/m3 + Triplex 3mm + Cámara de aire 3.81 cm espuma aglomerada 
con espesor 1.5", densidad 70kg/m³. Con marco perimetral en pino 

de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de 
poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la 
batiente para sello. Con marco inferior. 

*Con marco inferior. 
*Sin fijos en vidrio. 
*Dimensiones puerta 2.3m X 0.9m 

*Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 0,9m 
X 0.3m 

 

Descripción: 

Puertas de acabado en madera con acondicionamiento acústico y marco metálico inyectado con poliuretano expandido, 
en los sitios indicados en planos, diseño arquitectónico y acústico. Tienen en su interior membrana elastómera y fibra 
mineral absorbente, cumpliendo con niveles de aislamiento STC-45 y STC-49. 

 

                            
                                            Ejemplo de uno de los tipos de puerta  

 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Puerta en madera laminada color Roble Claro con aislamiento acústico, marco en lamina Cold Rolled cal. 18 

• Chazos y tornillos 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 
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Ejecución y/o procedimiento: 
Previo a su fabricación, el contratista verificará los vanos reales en obra, revisará los planos de detalles arquitectónicos 
y acústicos donde se indican las dimensiones de la hoja, los materiales para su elaboración y acabados superficiales. 

Debe ser enviada de fábrica a la obra ensamblada y terminada (pintada), lista para instalar, las hojas se anclarán a los 
marcos mediante bisagras metálicas que deben estar previamente instaladas. Las hojas en sus extremos formarán 
ángulo recto y deberán quedar perfectamente plomadas y sostenerse respecto al marco en cualquier ángulo de apertura 
que se ponga sin presentar movimiento en ningún sentido. Las hojas de las puertas se colocarán una vez instalados 

los pisos, instalado el cielo raso y aplicado la primera mano de pintura a los muros.  
Se debe verificar que las hojas se ajusten al marco, con una separación o luz no mayor de 2 mm. en los cantos 
superiores y laterales. La luz inferior no debe ser mayor de 1 cm. Se debe verificar que al cerrar la hoja, no queda 

tirante por defectuosa colocación de bisagras, cabezas de tornillos sobresalientes o torcidas y que el sello de neopreno 
ajuste perfectamente. Verificar así mismo que la hoja no esté alabeada y por lo tanto su ajuste sea desigual. Las 
dimensiones de las hojas terminadas se rectificarán minuciosamente pues no se permitirá recorrer con el cepillo el 

marquete para ajustes en la obra. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de puerta especificada, con una aproximación de dos decimales y 
recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la cantidad 
correctamente instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 

e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 
14 -  CARPINTERIA DE MADERA, INCLUIDAS PUERTAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

14.15 

Muebles tipo closet de entrepaños y puertas,  en lámina de tablex de 
30 mm, recubierta en melaminico termofundido de 3 mm color blanco, 
bisagras y manijas en acero inoxidable tipo challenger o similar .  
Incluye todos los elementos de ensamble, anclaje, fijación y todo lo 

necesario para su correcta instalación 

Metro Cuadrado 
(M2) 

14.16 

Mueble inferior cocina con entrepaño y  puertas,  en aglomerado de 

fibra de madera de 30 mm, recubierta en melaminico termofundido de 
3 mm color blanco, bisagras y manijas en acero inoxidable tipo 
challenger o similar. Incluye todos los elementos de ensamble, 

anclaje, fijación y todo lo necesario para su correcta instalación 

Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción: 

Muebles en aglomerado de fibra de madera tipo tablex de 30 mm, enchapado en formica termofundida de 3 mm para 
trabajo pesado ref: 3009 o similar y sus bordes post formados que garantice un fácil mantenimiento, aseo y una buena 
duración, los elementos deberán estar completamente sellados; estarán destinados a guardar archivos, enseres, etc.  
en los sitios y formas expresados en los planos; constan de divisiones internas, compuestas por de entrepaños; 

externamente se cierran con puertas con bisagras escualizables. Su fabricación debe ser en taller y estar basada en 
los planos de detalle, previa verificación de medidas y detalles finales para ensamblarse posteriormente en el sitio.  
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Mueble inferior cocina con entrepaños, cajones y puertas,  en aglomerado RH de 15 mm de espeso 
• recubierto en melaminico  de color blanco 
• bisagras de cierre lento, rieles de apertura full extensión  
• Herramienta de carpintería y herramienta menor como sierras, caladoras, martillos, tenazas, alicates, destornilladores, 

taladro, serrucho, cepillos, flexómetro, nivel, plomada, escuadra 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Previo a su fabricación, el contratista verificará las medidas reales en obra, revisará los planos de detalles donde se 
indican las dimensiones, el material y acabados superficiales. Las partes deben ser enviadas de fábrica a la obra 

terminadas y listas para instalar o el mueble terminado listo para fijar a los muros. La madera a usar debe estar bien 
seca, inmunizada, libre de torceduras, imperfecciones, insectos y hongos. Los muros y pisos en la obra deben ser 
precisos, deben estar bien nivelados, plomados y a escuadra para lograr el ajuste perfecto del mueble. Se instalaran 

una vez se haya terminado de colocar el acabado de piso, los muros estén estucados y con la aplicación de una mano 
de pintura.  
La fabricación en cada caso debe estar basada en el diseño particular del mueble, así como en la correspondiente 
especificación de materiales. El constructor debe presentar para aprobación previa del Interventor muestras 

representativas de los materiales a utilizar. 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de mueble especificado, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área instalada. Para los muebles de cocina la unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) y se medirá su 
longitud instalada y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad . 

Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su 
pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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GENERALIDADES 
 

La lámina Cold Roll debe cumplir la Norma ASTM A424, para el emsamble de las piezas 
no deben quedar uniones sobrepuestas y se harán únicamente a tope, dejado los cordones 
de soldadura continuos y esmerilados, de tal manera que no sobresalgan de los elementos 
soldados. 
Los cortes del aluminio permitirán empates a tope entre sus componentes, pero serán 
perfectos, de tal manera que su junta sea lo más fina y delgada posible, de igual ancho en 
toda su longitud, todos los elementos de aluminio deberán ser maquinados en fábrica para  
garantizar un perfecto acabado en juntas y conexiones, todas las juntas deberán ser 
selladas en fábrica para garantizar su impermeabilidad, las juntas telescópicas deben estar 
diseñadas para observar dilataciones producidas por cambios de temperatura entre – 8ºC 
y + 60ºC. 
 
 
CHAZOS DE MADERA: En todos los sitios que tengan que anclarse, un elemento, como 
los marcos de las puertas, ventanas, etc., se colocarán preferiblemente durante la ejecución 
de la mampostería, chazos de madera, en buen estado y debidamente inmunizados. En 
caso de que se coloquen después de ejecutada la mampostería, no solamente la hechura 
del hueco será muy cuidadosa, no menos de tres días después de formado el muro, en 
aquellos sitios donde va el muro posteriormente pañetado. No se aceptarán rotos para estos 
efectos bajo ninguna circunstancia, en aquellos lugares donde la mampostería va a quedar 
a la vista. Los chazos se harán de repisa, en madera ordinaria, de .10 x .10 x .05 m. 
incrustados completamente en el muro, e irán inmunizados por inmersión con xilamón de 
bayer o similar. Se deberán forrar en malla con vena o gallinero en dos vueltas, firmemente 
asegurada con puntilla, y se anclarán con mortero 1:3, la colocación del chazo, se realizará 
de tal manera que el tornillo entre de manera perpendicular a la fibra de la madera.  
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CAPITULO 
15 -  CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS VENTANAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

15.1 

Marco y puerta en lámina cold rolled cal 18, tablero entamborado con 
estructura en perfil de 4" x 2" y  montante con vidrio láminado de 3 + 
3. Incluye anticorrosivo, elementos de fijación y anclaje, mas todo lo 
necesario para su correcta instalación Metro Cuadrado 

(M2) 

15.2 

Marco y puerta en lámina cold rolled cal 18, bastidor en perfil 
rectangular de 3 1/2" x 1 1/2" y tablero en persiana. Incluye 

anticorrosivo, elementos de fijación y anclaje,  mas todo lo necesario 
para su correcta instalación 

 

Descripción: 
Puertas conformadas de bastidor perimetral y entamborada con  tableros llenos por ambas caras, con su 
correspondiente marco, fabricada en lámina cold rolled cal 18 que deberá cumplir con la norma ASTM A424 y con 

montante con vidrio laminado 3 + 3, conforme con los detalles de diseño, ensamble y demás que apliquen a esta 
actividad. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Marco y puerta en lámina Cold Rolled cal 18 Norma ASTM A424,  de diseño, dimensiones y aspecto indicado en 
planos 

• Concreto de 3.000 Psi gravilla fina 
• Tornillería o equivalente, chazos 
• Soldadura 

• Anticorrosivo 
• Herramientas de corte, equipo de soldadura, pulidora 
• Herramienta menor 
• Mano de obra especializada. 

Ejecución y/o procedimiento: 

Previo a su fabricación, el contratista de obra verificará los vanos reales en obra, revisará los planos de detalles donde 

se indican las dimensiones. Debe ser enviada de fábrica a la obra ensamblada y lista para fijar al muro, se instalará 
cuando el sitio donde va a quedar la puerta, se haya terminado de pañetar y sus pisos de afinar, pues así se protegen 
de la acción del cemento. El marco se atornillara a chazos embebidos previamente a los muros y dinteles, no se 

aceptará tornillería de acero o hierro que al producir acción de pila eléctrica entra en corrosión, por lo tanto su torniller ía  
será de un material que no permita su deterioro; deberán incorporar refuerzos interiores en los lugares destinados para 
las bisagras y anclaje, de tal forma que garanticen su estabilidad y que los tornillos de fijación tipo avellanado puedan 

instalarse sin sobresalir de la superficie del marco; sus elementos serán soldados entre sí y quedar cargado en concreto 
de 3.000 Psi gravilla fina para evitar vacíos en el elemento y garantizar una completa adherencia con el vano en todo 
el perímetro del marco, no deben quedar uniones sobrepuestas y se harán únicamente a tope, dejado los cordones de 
soldadura continuos y esmerilados, de tal manera que no sobresalgan de los elementos soldados, debe quedar 

debidamente nivelado y plomado para asegurar el correcto ajuste y cierre de la puerta. No se aceptarán elementos 
manchados, rayados, aboyados o doblados que desmejoren su aspecto o su resistencia, por lo cual, si esto sucede se 
rechazará la puerta. Sus dimensiones deberán ser tales que no permitan espacios mayores de 3 mm, entre el marco y 

el muro, dintel o vano que lo apoya. Incluye anticorrosivo. No se aceptaran cambios, que disminuya su resistencia o 
desmejore el diseño y apariencia, con respecto del diseño original y deberán ser autorizados previamente.  
Para dar el acabado final, se debe limpiar muy bien la superficie, estar seca, quedando libre de polvo, mugre, grasa y 

se protegerá primero con anticorrosivo para evitar el deterioro por la acción del óxido al entrar en contacto la lámina 
con el aire, posteriormente se aplicara una pintura que forme una película lisa resistente al agua como el esmalte a 
base de aceite,  se puede aplicar en varias capas hasta que esté la superficie completamente cubierta, con pistola o 
con brocha de cerda adecuada y  pintando uniformemente para que no quede con textura, para esto la pintura debe 

tener la consistencia adecuada o diluirlo en un disolvente que permita su manejo. También se puede dar el terminado  
con pintura electrostática, recubrimiento que se aplica como un fluido, de polvo seco, que crea un acabado dur o que 
es más resistente que la pintura convencional; el proceso se lleva a cabo en instalaciones equipadas que proporcionen 
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un horno de curado, cabinas para la aplicación con pistolas electrostáticas para un sellado hermético. Finalmente se 
instala el vidrio del montante. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de puerta especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 

e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitar io consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 
15 -  CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS VENTANAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

15.3 

Marco y puerta cortafuego: marco y hoja entamborada en lamina cold 
rolled cal 18, bisagras en acero inoxidable 4" x 3" reforzadas, cámara 
intermedia de aislante térmico en lana de roca de alta densidad 
(núcleo nido de abeja impregnado en resina fenólica), incluye 

cerradura antipanico, manija exterior con llave o apertura libre, brazo 
hidráulico, cierre hermético perimetral con sellos intumescentes, 
elementos de fijación y anclajes, mas todo lo necesario para su 

correcta instalación 

Unidad 

(Un) 

 

Descripción: 

Puertas diseñadas para prevenir o retardar la propagación del fuego, del humo y gases tóxicos dentr o de la edificación, 
mantienen el fuego bajo control para que los ocupantes puedan salir de manera segura en caso de presentarse una 
conflagración; por los materiales en que está fabricada sirven de aislamiento térmico y su diseño estructural considera 
las holguras para contrarrestar la dilatación metálica producto del aumento de temperaturas, generando así, dos 

sistemas térmicos que protegen las vías de escape. Se encuentran ubicadas en las vías de escape y deben cumplir  
con lo requerido en el Titulo K, numeral K.3.8.2 de la norma NSR10, que se introduce de la norma internacional NFPA-
80, que adopto las normas NFPA 251, NFPA 252, NFPA 257, NFPA 80, ANSI/BHMA A156.3, UL10 B, ASTM A 653 M, 

ASTM E152 y EN 1634-1. 
Está compuesta por dos láminas de acero cold rolled cal 18,  que forman los tableros, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y a los costados de esta, lámina de yeso cartón, 

sobre cerco de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor, con junta intumiscente, tres bisagras graduables, con 
cerradura y barra antipático que abra hacia el punto de evacuación, el marco doblado de acuerdo al diseño para los de 
lámina cold rolled, pero ajustados al espesor de la hoja y con patas para su anclaje al muro. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Lamina cold rolled cal 18 Norma ASTM A424 

• Lana de roca de alta densidad 
• Lamina de yeso cartón 
• Cerradura y barra antipático 

• Brazo Hidráulico Certificado Norma UL® ANSI A 1563, UL 10B 
• Bisagras en acero inoxidable 4” x 3” reforzada 
• Soldadura 

• Herramientas de corte, equipo de soldadura, pulidora 
• Herramienta menor 
• Mano de obra especializada. 

Ejecución y/o procedimiento: 
Previo a su fabricación, el contratista de obra verificará los vanos reales en obra, revisará los planos de detalles donde 

se indican las dimensiones. Debe ser enviada de fábrica a la obra ensamblada y lista para fijar al muro, se instalará 
cuando el sitio donde va a quedar la puerta, se haya terminado de pañetar y sus pisos de afinar, pues así se protegen 
de la acción del cemento. El marco se atornillara a chazos embebidos previamente a los muros y dinteles, no se 

aceptará tornillería de acero o hierro que al producir acción de pila eléctrica entra en corrosión, por lo tanto su torniller ía  
será de un material que no permita su deterioro; deberán incorporar refuerzos interiores en los lugares destinados para 
las bisagras y anclaje, de tal forma que garanticen su estabilidad y que los tornillos de fijación tipo avellanado puedan 

instalarse sin sobresalir de la superficie del marco; sus elementos serán soldados entre sí y quedar cargado en concreto 
de 3.000 Psi gravilla fina para evitar vacíos en el elemento y garantizar una completa adherencia con el vano en todo 
el perímetro del marco, no deben quedar uniones sobrepuestas y se harán únicamente a tope, dejado los cordones de 
soldadura continuos y esmerilados, de tal manera que no sobresalgan de los elementos soldados, debe quedar 

debidamente nivelado y plomado para asegurar el correcto ajuste y cierre de la puerta. No se aceptarán elementos 
manchados, rayados, aboyados o doblados que desmejoren su aspecto o su resistencia, por lo cual, si esto sucede se 
rechazará la puerta. Sus dimensiones deberán ser tales que no permitan espacios mayores de 3 mm, entre el marco y 
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el muro, dintel o vano que lo apoya. Incluye anticorrosivo. No se aceptaran cambios, que disminuya su resistencia o 
desmejore el diseño y apariencia, con respecto del diseño original y deberán ser autorizados previamente.  

Para dar el acabado final, se debe limpiar muy bien la superficie, estar seca, quedando libre de polvo, mugre, grasa y 
se protegerá primero con anticorrosivo para evitar el deterioro por la acción del óxido al entrar en contacto la lámina 
con el aire, posteriormente se aplicara una pintura que forme una película lisa resistente al agua como el esmalte a 
base de aceite,  se puede aplicar en varias capas hasta que esté la superficie completamente cubierta, con pistola o 

con brocha de cerda adecuada y  pintando uniformemente para que no quede con textura, para esto la pintura debe 
tener la consistencia adecuada o diluirlo en un disolvente que permita su manejo. También se puede dar el terminado  
con pintura electrostática, recubrimiento que se aplica como un fluido, de polvo seco, que crea un acabado duro que 

es más resistente que la pintura convencional; el proceso se lleva a cabo en instalaciones equipadas que proporcionen 
un horno de curado, cabinas para la aplicación con pistolas electrostáticas para un sellado hermético. Finalmente se 
instala el vidrio del montante. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de puerta especificada, con una aproximación de dos decimales y 
recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá por cada 
de puerta instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 

incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este 
ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas  

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 
15 -  CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS VENTANAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

15.4 

PT4 Puerta acústica metálica hoja sencilla y hoja auxiliar (STC55): 
PM6 Acabado en lámina de acero calibre 12 Cámara de aire 6,5 cm 
con fibra de vidrio con espesor 1 1/2", densidad 96kg/m³. Con marco 
perimetral en lámina CR cal. 16 de a: 15 cms, entre el marco y el vano 

debe hacerse inyección de poliuretano, y debe tener empaque en 
neopreno tipo burbuja en la batiente para sello. 
*Con marco inferior. 

*Dimensiones puerta 2.3m X 0.9m, 
*Dimensiones hoja auxiliar 2.3m X 0.3m 
*Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 1.2m 

X 0.3m. 

Unidad 

(Un) 

15.5 

PT4 Puerta acústica metálica hoja doble (STC55): PM4 Acabado en 

lámina de acero calibre 12 Cámara de aire 6,5 cm con fibra de vidrio 
con espesor 1 1/2", densidad 96kg/m³. Con marco en lámina CR cal.  
16 de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de 
poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la 

batiente para sello. 
*Con marco inferior. 
*Dimensiones puerta 2.3m X 1.6m. 

*Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 1.6m 
X 0.3m. 

15.6 
 

PT4 Puerta acústica metálica hoja doble (STC55): P-L6 Acabado en 
lámina de acero calibre 12. Cámara de aire 6,5 cm con fibra de vidrio 
con espesor 1 1/2", densidad 96kg/m³. Con marco perimetral en 
lámina HR cal. 16 de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse 

inyección de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo 
burbuja en la batiente para sello. 
*Con Umbral automático de piso y pirlan. 

*Dimensiones puerta 2.3m de alto X 1.8m de ancho. 
*Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 1.8m 
X 0.3m. 

15.7 

PT5 Puerta acústica metálica hoja doble (STC52): P-M2 Acabado en 
lámina de acero calibre 14 + fibra de vidrio con espesor 1", densidad 
96kg/m³, + Lamina de MDF 15mm+ fibra de vidrio con espesor 1", 

densidad 96kg/m³. Con marco perimetral en lámina HR cal 16 de a: 
15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección de 
poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la 

batiente para sello. 
*Con Umbral automático de piso y pirlan. 
*Dimensiones puerta 2.3m de alto X 1.8m de ancho. 

*Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 1.8m 
X 0.3m. 

15.8 

PT5 Puerta acústica metálica hoja sencilla (STC52): P-M10 Acabado 
en lámina de acero calibre 14 + fibra de vidrio con espesor 1", 
densidad 96kg/m³, + Lamina de MDF 15mm+ fibra de vidrio con 
espesor 1", densidad 96kg/m³. Con marco perimetral en lámina CR 

cal. 16 de a: 15 cms, entre el marco y el vano debe hacerse inyección 
de poliuretano, y debe tener empaque en neopreno tipo burbuja en la 
batiente para sello. 

*Con marco inferior. 
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*Sin fijos en vidrio. 
*Dimensiones puerta 2.3m X 0.9m 

*Fijo de la misma composición de la puerta en la parte superior: 0,9m 
X 0.3m 

 

Descripción: 

Puertas conformadas de bastidor perimetral y tablero  fabricado en lámina cold rolled en los calibres indicados en planos 
y diseño acústico, que deberá cumplir con la norma ASTM A424, ensamble y demás que apliquen a esta actividad. En 
su interior con materiales aislantes acústicamente. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 

 
•  Lámina de acero calibre 14 

•  Fibra de vidrio con espesor 1", densidad 96kg/m³, 
•  Marco perimetral en lámina HR cal 16 de a: 15 cms, 
•  Poliuretano de alta densidad 

•  Empaque en neopreno tipo burbuja 
•  Herramienta menor 
•  Mano de obra especializada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Previo a su fabricación, el contratista de obra verificará los vanos reales en obra, revisará los planos de detalles donde 

se indican las dimensiones. Debe ser enviada de fábrica a la obra ensamblada y terminada (pintada), lista para fijar al 
muro, se instalará cuando el sitio donde va a quedar la puerta, se haya terminado de pañetar y sus pisos de afinar,  
pues así se protegen de la acción del cemento. El marco se atornillara a chazos embebidos previamente a los muros y 

dinteles, no se aceptará tornillería de acero o hierro que al producir acción de pila eléctrica entra en corrosión, por lo 
tanto su tornillería  será de un material que no permita su deterioro; deberán incorporar refuerzos interiores en los 
lugares destinados para las bisagras y anclaje, de tal forma que garanticen su estabilidad y que los tornillos de fijación 
tipo avellanado puedan instalarse sin sobresalir de la superficie del marco; sus elementos serán soldados entre sí y 

quedar cargado en concreto de 3.000 Psi gravilla fina para evitar vacíos en el elemento y garantizar una completa 
adherencia con el vano en todo el perímetro del marco, no deben quedar uniones sobrepuestas y se harán únicamente 
a tope, dejado los cordones de soldadura continuos y esmerilados, de tal manera que no sobresalgan de los elementos 

soldados, debe quedar debidamente nivelado y plomado para asegurar el correcto ajuste y cierre de la puerta. No se 
aceptarán elementos manchados, rayados, aboyados o doblados que desmejoren su aspecto o su resistencia, por lo 
cual, si esto sucede se rechazará la puerta. Sus dimensiones deberán ser tales que no permitan espacios mayores de 

3 mm, entre el marco y el muro, dintel o vano que lo apoya. Incluye anticorrosivo. No se aceptaran cambios, que 
disminuya su resistencia o desmejore el diseño y apariencia, con respecto del diseño original y deberán ser autorizados 
previamente. 
Para dar el acabado final, se debe limpiar muy bien la superficie, estar seca, quedando libre de polvo, mugre, grasa y 

se protegerá primero con anticorrosivo para evitar el deterioro por la acción del óxido al entrar en contacto la lámina 
con el aire, posteriormente se aplicara una pintura que forme una película lisa resistente al agua como el esmalte a 
base de aceite,  se puede aplicar en varias capas hasta que esté la superficie completamente cubierta, con pistola o 

con brocha de cerda adecuada y  pintando uniformemente para que no quede con textura, para esto la pintura debe 
tener la consistencia adecuada o diluirlo en un disolvente que permita su manejo. También se puede dar el terminado  
con pintura electrostática, recubrimiento que se aplica como un fluido, de polvo seco, que crea un acabado duro que 

es más resistente que la pintura convencional; el proceso se lleva a cabo en instalaciones equipadas que proporcionen 
un horno de curado, cabinas para la aplicación con pistolas electrostáticas para un sellado hermético. Finalmente se 
instala el vidrio del montante. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de puerta especificada y recibido a satisfacción por la Interventoría 
previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá por cada de puerta instalada. Se tendrá en cuenta 

todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 
acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas  

• Materiales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horno
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• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 
15 -  CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS VENTANAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

15.9 
Puerta en vidrio laminado 3 + 3 con bisagra hidráulica speddy o 
similar, manija tipo roma, elementos de anclaje y fijación, mas todo lo 
necesario para su correcta instalación 

 
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción: 
Se refiere a las puertas fabricadas con perfiles de aluminio y tableros en láminas vidrio, conforme con los todos los 
detalles de diseño, ensamble y demás que apliquen a esta actividad. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Perfilería de aluminio anodizado, de diseño, dimensiones y aspecto indicado en planos de detalle 
• Vidrio laminado 3+3 
• Tornillos de aluminio o equivalente, chazos, herrajes, empaques de neopreno, sellos 

• Bisagra hidráulica 
• Herramientas de corte 
• Herramienta menor 

• Mano de obra especializada. 

Ejecución y/o procedimiento: 
Previo a su fabricación, el contratista verificará los vanos reales en obra, revisará los planos de detalles donde se 
indican las dimensiones. Las puertas deben ser enviadas de fábrica a la obra ensamblada y con su vidrio instalado 
empacado en guacal o funda de cartón con icopor y su correspondiente lista de empaque. Se instalará cuando el sitio 

donde va a quedar fijada se haya terminado de pañetar, sus pisos de afinar, instalado acabado de pisos, instalación de 
cielo raso y aplicada la primera mano de pintura, pues así se protegen de la acción de los materiales de obra. Se 
instalará atornillándola a chazos embebidos previamente a los muros y dinteles. Los cortes del aluminio permitir án 

empates a tope entre sus componentes, pero serán perfectos, de tal manera que su junta sea lo más fina y delgada 
posible, de igual ancho en toda su longitud, todos los elementos de aluminio deberán ser maquinados en fábrica para  
garantizar un perfecto acabado en juntas y conexiones, todas las juntas deberán ser selladas en fábrica para garantizar  

su impermeabilidad, las juntas telescópicas deben estar diseñadas para observar dilataciones producidas por cambios 
de temperatura entre – 8ºC y + 60ºC, el sistema debe tener previstos drenajes y bandejas recolectoras que controlen 
las posibles filtraciones y el agua producida por la condensación. La bisagra hidráulica Speddy debe ser instalada con 
chazo expansivo a estructura en concreto. Antes de proceder a dar la terminación del acabado de los espacios, el 

aluminio será protegido contra manchas y ralladuras, hasta la entrega final de la obra, no se aceptarán elementos 
manchados, rayados, aboyados o doblados que desmejoren su aspecto o su resistencia, por lo cual, si esto sucede se 
rechazará todo el elemento. Sus dimensiones deberán ser tales que no permitan espacios mayores de 3 mm, entre el 

aluminio y el muro o dintel. Las bisagras deberán ser de aluminio, pero con perno desmontable. Los vidrios serán de 
acuerdo a lo especificado en planos y se instalarán con un empaque de neopreno que impida la filtración de agua. Las 
dimensiones de los vidrios tendrán una holgura de 2 mm, con respecto a los marcos que los contienen, para permitir  

dilataciones por cambios de temperatura. Todos los elementos de aluminio serán anodizados y su color, diseño y 
distribución serán los indicados en los planos correspondientes. No se aceptarán perfiles y vidrios diferentes a los 
especificados, que disminuya su resistencia o desmejore el diseño y apariencia, con respecto del diseño original y 
deberán ser autorizados previamente. El proveedor deberá dar las garantías necesarias sobre el producto. 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de puerta especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 
e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 
15 -  CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS VENTANAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

15.10 

División en ventana fija de aluminio anodizado perfil proyectante VP 
3831 Línea 90 alúmina o similar y vidrio laminado laminado 3 + 3. 
Incluye alfajía Ref: ALN-449 o similar, elementos de anclaje y fijación, 
mas todo lo necesario para su correcta instalación Metro Cuadrado 

(M2) 

15.11 

Ventana conformada por varios módulos y con basculantes en 
algunos de ellos, en aluminio anodizado perfil proyectante VP 3831 

alúmina o similar y vidrio laminado 3+3. Incluye elementos de anclaje 
y fijación, mas todo lo necesario para su correcta instalación 

 

Descripción: 
Se refiere a las ventanas en aluminio anodizado fabricadas en perfil proyectante VP 3831 o similar e incluye la alfajía 
Ref: ALN-449 o similar y el vidrio laminado 3+3 incoloro, conforme con los todos los detalles de diseño, ensamble y 

demás que apliquen a esta actividad. 
Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Perfilería de aluminio anodizado VP 3831 o similar, de diseño, dimensiones y aspecto indicado en planos de detalle  
• Alfajías en aluminio anodizado Ref:: ALN-449 o similar  
• Vidrio laminado 3+3 incoloro 

• Tornillos de aluminio o equivalente, chazos, herrajes, empaques de neopreno, sellos 
• Sikaflex 1A 
• Herramientas de corte, equipo 

• Herramienta menor 
• Mano de obra especializada. 

Ejecución y/o procedimiento: 
Previo a su fabricación, el contratista verificará los vanos reales en obra, revisará los planos de detalles donde se 
indican las dimensiones. Las ventanas deben ser enviadas de fábrica a la obra ensamblada y con su vidrio instalado 

empacado en guacal o funda de cartón con icopor y su correspondiente lista de empaque. Se instalará cuando el sitio 
donde va a quedar fijada se haya terminado de pañetar, sus pisos de afinar, instalado acabado de pisos, instalación de 
cielo raso y aplicada la primera mano de pintura, pues así se protegen de la acción de los materiales de obra. Se 

instalará atornillándola a chazos embebidos previamente a los muros y dinteles. No se aceptará tornillería de acero o 
hierro que al producir acción de pila eléctrica con el aluminio entra en corrosión, por lo tanto su tornillería será de 
aluminio o de un material que no permita su deterioro. Los cortes del aluminio permitirán empates a tope entre sus 

componentes, pero serán perfectos, de tal manera que su junta sea lo más fina y delgada posible, de igual ancho en 
toda su longitud, todos los elementos de aluminio deberán ser maquinados en fábrica para  garantizar un perfecto 
acabado en juntas y conexiones, todas las juntas deberán ser selladas en fábrica para garantizar su impermeabilidad, 
las juntas telescópicas deben estar diseñadas para observar dilataciones producidas por cambios de temperatura entre 

– 8ºC y + 60ºC, el sistema debe tener previstos drenajes y bandejas recolectoras que controlen las posibles filtraciones 
y el agua producida por la condensación. Antes de proceder a dar la terminación del acabado de los espacios, el 
aluminio será protegido contra manchas y ralladuras, hasta la entrega final de la obra, no se aceptarán elementos 

manchados, rayados, aboyados o doblados que desmejoren su aspecto o su resistencia, por lo cual, si esto sucede se 
rechazará todo el elemento. Sus dimensiones deberán ser tales que no permitan espacios mayores de 3 mm, entre el 
aluminio y el muro, dintel o alfajía que lo apoya, luego de instaladas las ventanas, se sellarán las juntas de estas con 

los muros, dinteles y antepechos, con un producto como Sikaflex 1A o similar. Los marcos para ventanas fijas y/o de 
basculante y/o corredizas, deberán tener refuerzos resistentes y apropiados en el sitio de las bisagras en caso de tener  
de acuerdo al diseño, los cuales deberán ser igualmente de aluminio. Las bisagras deberán ser de aluminio, pero con 
perno desmontable. Las ventanas que quedan sobre fachada y con cortasoles de protección, se deben instalar a ras 

por la parte interior y sin alfajía. Los vidrios serán de acuerdo a lo especificado en planos y se instalarán con un empaque 
de neopreno que impida la filtración de agua. Las dimensiones de los vidrios tendrán una holgura de 2 mm, con respecto 
a los marcos que los contienen, para permitir dilataciones por cambios de temperatura. Todos los elementos de aluminio 

serán anodizados y su color, diseño y distribución serán los indicados en los planos correspondientes. No se aceptarán 
perfiles y vidrios diferentes a los especificados, que disminuya su resistencia o desmejore el diseño y apariencia, con 
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respecto del diseño original y deberán ser autorizados previamente. Es preciso utilizar alfajías en perfil de aluminio 
ALN-449 o similar como lo demuestra el detalle, al igual que la especificación de la perfilería dependiendo la zona, bien 

sea para tipo fijo, con basculante o de corredera. El proveedor deberá dar las garantías necesarias sobre el producto.  
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de ventana especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución 
e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 
este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 
15 -  CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS VENTANAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

15.12 

VTF01 (V10) (V30) (V16) (V4A)  (V4B): 
Vidrio multilaminado: 8mm + PVB 0.76 + Vidrio 8mm + PVB 0.76+ 
Vidrio 8mm.  
Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 

con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 
inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 
que asegure el sellamiento de las partes. 

V10(5 Unidades dimensiones: 47cmx 44cm): 11Und V30(11 
Unidades de dimensiones: 80cm x 50 cm): 1Und V16(6 Unidades 
dimensiones: 80cm x 50 cm): 1Und V4A(6 Unidades dimensiones: 

80cm x 87 cm): 1Und 
V4B(6 Unidades dimensiones: 80cm x 92 cm): 2Und 

Metro Cuadrado 
(M2) 

15.13 

VTF04 (V10): 
Vidrio de 8mm + Cámara de aire 6 cm + Vidrio 8mm. 
Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 
con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 

inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 
que asegure el sellamiento de las partes. 
V10(5 Unidades dimensiones: 47cmx 44cm): 14Und 

15.14 

VTF01 (V4) Vidrio multilaminado: 8mm + PVB 0.76 + Vidrio 8mm + 
PVB 0.76+ Vidrio 8mm 

Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 
con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 
inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 
que asegure el sellamiento de las partes 

V4(3 Unidades dimensiones: 80cm x 94 cm): 2 Und 

15.15 

VTF04 (V10): Visor equivalente: Vidrio de 8mm + Cámara de aire 6 

cm + Vidrio 8mm. 
Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 
con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 

inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 
que asegure el sellamiento de las partes. 
V10(5 Unidades dimensiones: 47cmx 44cm): 4 Und V25(3 Unidades 
dimensiones: 80cmx 93cm): 1 Und 

15.16 

VTF05 (V10): Visor equivalente: Vidrio de 8mm+PVB 0.76mm+8mm 
+ Cámara de aire 15 cm + 8mm+PVB 0.76mm+8mm. 

Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 
con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 
inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 

que asegure el sellamiento de las partes. 
V10(5 Unidades dimensiones: 47cmx 44cm): 19 Und V16(5 Unidades 
dimensiones: 80cmx 48cm): 3 Und V16A(5 Unidades dimensiones: 

80cmx 51cm): 1 Und 

15.17 

VTF02 Claraboya: Vidrio laminado de 6mm+PVB 0.76mm+8mm. 
Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 

con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 
inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 
que asegure el sellamiento de las partes. 

Metro Cuadrado 
(M2) 

15.18 VTF02 Claraboya: Vidrio laminado de 6mm+PVB 0.76mm+8mm. 
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Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 
con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 

inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 
que asegure el sellamiento de las partes. 

15.19 

VTF02: Vidrio fachada sistemas: 
Vidrio laminado de 6mm+PVB 0.76mm+8mm. 
Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 
con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 

inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 
que asegure el sellamiento de las partes. 

Metro Cuadrado 
(M2) 15.20 

VTF03: Vidrio de 8mm + Cámara de aire 6 cm + Vidrio 6mm. Marco 
en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios con 
empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con inyección 

de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro que 
asegure el sellamiento de las partes. 

15.21 

VTF04 (V10): Vidrio de 8mm + Cámara de aire 6 cm + Vidrio 8mm. 

Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 
con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 
inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 

que asegure el sellamiento de las partes. 

15.22 

VT05 Visor acústico STC 64: V-13 Vidrio laminado 8mm+PVB 

0.76mm + 8mm + Cámara de aire de 15 cm+ vidrio laminado 8mm + 
PVB 0.76mm + 8mm.  
Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 

con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 
inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 
que asegure el sellamiento de las partes. 
Dimensiones: 0.72m x 1.40m 

Unidad  

(Un) 

15.23 

VT05 Visor acústico STC 64: V-12 Vidrio laminado 8mm+PVB 
0.76mm + 8mm + Cámara de aire de 15 cm+ vidrio laminado 8mm + 

PVB 0.76mm + 8mm.  
Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 
con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 

inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 
que asegure el sellamiento de las partes. 
Dimensiones: 0.72m x 3m 

15.24 

VT05 Visor acústico STC 64: V-13 Vidrio laminado 8mm+PVB 
0.76mm + 8mm + Cámara de aire de 15 cm+ vidrio laminado 8mm + 
PVB 0.76mm + 8mm.  

Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 
con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 
inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 

que asegure el sellamiento de las partes. 
Dimensiones: 0.72m x 1.40m 

15.25 

VT06 Visor acústico STC 64: Vidrio laminado 8mm+PVB 0.76mm + 
8mm + Cámara de aire de 25 cm + vidrio laminado 10mm + PVB 
0.76mm + 10mm.  
Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 

con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 
inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 
que asegure el sellamiento de las partes. 

Dimensiones: 1.6 m x 1.8 m 

15.26 

VT06 Visor acústico STC 64: Vidrio laminado 8mm+PVB 0.76mm + 

8mm + Cámara de aire de 25 cm+ vidrio laminado 10mm + PVB 
0.76mm + 10mm.  
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Marco en aluminio de acuerdo al detalle de diseño, incluye pisa vidrios 
con empaque de neopreno y silicona para sello perimetral. Con 

inyección de poliuretano entre el marco y el vano en todo el perímetro 
que asegure el sellamiento de las partes. 
Dimensiones: 0.8m x 1.8m 

 

Descripción: 
Se refiere a vidrio multilaminado: 8mm + PVB 0.76 + Vidrio 8mm + PVB 0.76+ Vidrio 8mm con marco en aluminio  
conforme con los todos los detalles del diseño arquitectónico y acustico, ensamble y demás que apliquen a esta 

actividad. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Perfilería de aluminio anodizado VP 3831 o similar, de diseño, dimensiones y aspecto indicado en planos de detalle  
• Vidrio laminad  8 mm 

• Vidrio laminad  6 mm 
• Empaque de neopreno 
• Silicona 
• Poliuretano 

• Tornillos de aluminio o equivalente, chazos, herrajes, empaques de neopreno, sellos 
• Sikaflex 1A 
• Herramientas de corte, equipo 

• Herramienta menor 
• Mano de obra especializada. 

Ejecución y/o procedimiento: 
Previo a su fabricación, el contratista verificará los vanos reales en obra, revisará los planos de detalles donde se 

indican las dimensiones. Las ventanas deben ser enviadas de fábrica a la obra ensamblada, con su vidrio instalado y 
sistema de aislamiento acústico incluido, empacado en guacal o funda de cartón con icopor y su correspondiente lista 
de empaque. Se instalará cuando el sitio donde va a quedar fijada se haya terminado de pañetar, sus pisos de afinar,  
instalado acabado de pisos, instalación de cielo raso y aplicada la primera mano de pintura, pues así se protegen de la 

acción de los materiales de obra. Se instalará atornillándola a chazos embebidos previamente a los muros y dinteles. 
No se aceptará tornillería de acero o hierro que al producir acción de pila eléctrica con el aluminio entra en corrosión, 
por lo tanto su tornillería será de aluminio o de un material que no permita su deterioro. Los cortes del aluminio permitir án  

empates a tope entre sus componentes, pero serán perfectos, de tal manera que su junta sea lo más fina y delgada 
posible, de igual ancho en toda su longitud, todos los elementos de aluminio deberán ser maquinados en fábrica para  
garantizar un perfecto acabado en juntas y conexiones, todas las juntas deberán ser selladas en fábrica para garantizar  

su impermeabilidad, las juntas telescópicas deben estar diseñadas para observar dilataciones producidas por cambios 
de temperatura entre – 8ºC y + 60ºC, el sistema debe tener previstos drenajes y bandejas recolectoras que controlen 
las posibles filtraciones y el agua producida por la condensación. Antes de proceder a dar la terminación del acabado 
de los espacios, el aluminio será protegido contra manchas y ralladuras, hasta la entrega final de la obra, no se 

aceptarán elementos manchados, rayados, aboyados o doblados que desmejoren su aspecto o su resistencia, por lo 
cual, si esto sucede se rechazará todo el elemento. Sus dimensiones deberán ser tales que no permitan espacios 
mayores de 3 mm, entre el aluminio y el muro, dintel o alfajía que lo apoya, luego de instaladas las ventanas, se sellarán 

las juntas de estas con los muros, dinteles y antepechos, con un producto como Sikaflex 1A o similar.  Los marcos para 
ventanas fijas y/o de basculante y/o corredizas, deberán tener refuerzos resistentes y apropiados en el sitio de las 
bisagras en caso de tener de acuerdo al diseño, los cuales deberán ser igualmente de aluminio. Las bisagras deberán 

ser de aluminio, pero con perno desmontable. Las ventanas que quedan sobre fachada y con cortasoles de protección, 
se deben instalar a ras por la parte interior y sin alfajía. Los vidrios serán de acuerdo a lo especificado en planos y se 
instalarán con un empaque de neopreno que impida la filtración de agua. Las dimensiones de los vidrios tendrán una 
holgura de 2 mm, con respecto a los marcos que los contienen, para permitir dilataciones por cambios de temperatura. 

Todos los elementos de aluminio serán anodizados y su color, diseño y distribución serán los indicados en los planos 
correspondientes. No se aceptarán perfiles y vidrios diferentes a los especificados, que disminuya su resistencia o 
desmejore el diseño y apariencia, con respecto del diseño original y deberán ser autorizados previamente. Es preciso 

utilizar alfajías en perfil de aluminio ALN-449 o similar como lo demuestra el detalle, al igual que la especificación de la 
perfilería dependiendo la zona, bien sea para tipo fijo, con basculante o de corredera. El proveedor deberá dar las 
garantías necesarias sobre el producto. 

. 
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Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de ventana instalada, con una aproximación de dos 
decimales y/o Unidad (Un) del tipo de ventana instalada y recibidas a satisfacción por la Interventoría previa aceptación 

de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios 
en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado 
en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 
15 -  CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS VENTANAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

15.27 

Cortasol lineal 30 B o similar, fabricado en aluminio de espesor 0.6 
mm, acabado en pintura poliéster horneable por dos caras, soportado 
sobre perfilería de aluminio, asegurado con ángulos y soportes de 
anclaje según ficha técnica. Incluye todos los elementos de 

ensamblaje, anclaje y fijación, mas todo lo necesario para su correcta 
instalación 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 
Se refiere esta especificación a la instalación de Cortasol lineal 30 B o similar, según localización y dimensiones 
expresadas en los planos arquitectónicos  Se construirán en los sitios señalados en los Planos Arquitectónicos y de 

Detalle y de conformidad con los alineamientos y pendientes que se establezcan, incluye todo lo necesario para su 
perfecta instalación y puesta en funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta 
ejecución del trabajo. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cortasol lineal 30 B 

• Andamio certificado 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
Cortasol formado por paneles en forma de U en aluzinc en pintura poliéstes, con separación variable según 
requerimientos del proyecto. Es un elemento arquitectónico que usa paneles lineales de modulación de ancho pequeño, 

especial para soluciones de tipo celosía, vanos de fachadas, logias, cajas de escaleras, cielos y aleros. Debido a su 
bajo peso, este producto es ideal para renovaciones de fachadas. 
Los cortasol 30B, se instalan mediante un sistema de traba para cada panel prearmado con un remache pop, que 
impide su movimiento o vibración. La provisión del elemento incluye todos sus componentes y puede ser instalado 

sobre estructuras metálicas u hormigón. Los quiebravistas 30B, se apoyan sobre un perfil de soporte ranurado de 
modulación variable que le da la separación al panel. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2) de cortasol lineal 30 B o similar instalado con una aproximación 

de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad . 
Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio.  
Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 
15 -  CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS VENTANAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

15.28 

Reja puerta acceso a parqueadero y peatonal, en tubulares metálicos 
de 2”x2” y 1”x1” y pasadores en varilla de 3/4” y 7/8” de acero. Incluye 
todos los elementos de ensamblaje, anclaje y fijación, mas todo lo 

necesario para su correcta instalación 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción: 
 

Se refiere esta especificación al suministro e instalación de la puerta de acceso al parqueadero y peatonal, según 
localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos. Se construirán de conformidad con los 

alineamientos y pendientes que se establezcan, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en 
funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta ejecución del trabajo. 
 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• perfil cuadrado de 0.10 x 0.10. 
Perfil rectangular 0.10 x 0.04 

• Anticorrosivo rojo 310, rojo 500 ó gris 507  
• Disolventes 
• Lija 

• Soldadura 
• Chazos, tornillos y accesorios. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización 
• Consultar norma NSR 10 

• Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución 
• Elaborar y presentar una muestra de elementos tipo de rejas a la interventoría para aprobación y posterior  
evaluación 

• Elaborar reja compuesta por elementos verticales en• perfil cuadrado de 0.10 x 0.10, perfil rectangular 0.10 x 0.04 
soldadas siguiendo la distancia presentada en los planos de detalle, sobre un marco de la misma especificación que 
se fija alrededor del vano. 

• Soportar y unir elementos por medio de soldaduras y tornillería 
• Tratar todos los elementos con anticorrosivo.  
• Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación.• Proteger hasta entregar obra  

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2) del tipo de reja instalada con una aproximación de dos decimales 

y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta 
todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 
acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 

 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 412 de 467                                                                                        

 

CAPITULO 
15 -  CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS VENTANAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

15.29 

Baranda h:0.70, conformada por tres tubos en acero inoxidable de Ø 
3/4" y pasamanos en tubo de acero inoxidable de Ø 2 1/2", parales 
en tubo en acero inoxidable de Ø 2 1/2" c/2.00 Mts. Incluye todos los 

elementos de ensamblaje, anclaje y fijación, mas todo lo necesario 
para su correcta instalación 

Metro Lineal 
(Ml) 

 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de barandas en acero inoxidable, según diseño presentado  
localización indicada en los planos arquitectónicos y de detalle. Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido 
para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Fijaciones y anclajes según el proveedor. 

• Perfil en aluminio Anodizado natural para  
• Pasamanos en acero inoxidable diámetro 1 ½ pulgadas  

Ejecución y/o procedimiento: 
Consultar Planos Arquitectónicos.  
Consultar planos de detalle.  

Deberán respetar todas las dimensiones, tipos de materiales, soldaduras, anclajes y requerimientos indicados en los 
Detalles Constructivos teniendo precaución en cuanto a la nivelación y correcto posicionamiento del elemento.  
El elemento debe ser elaborado en tubo redondo estructural acero inoxidable,  
soldados en su parte inferior para su posterior anclaje. 

Se debe verificar la nivelación, modulación, y plomo del elemento instalado. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (ML) de baranda en acero inoxidable con una aproximación de dos 
decimales, recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá 

la longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 
15 -  CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS VENTANAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

15.30 
División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (incluye puertas y 
accesorios) 

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción 
Suministro e instalación de cabinas sanitarias sistema cantiliver en acero inoxidable satinado. Incluye todo lo necesario  
para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Comprende el suministro de tabiques, puertas, pilastras y 
mamparas para orinal, fabricados de acuerdo con las dimensiones finales de los baños según lo indicado en los planos 

de detalle.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Lámina de acero inoxidable satinado y garantizada para elaboración de particiones. Elaborar partes con los siguientes 
espesores mínimos  

:• Puertas cal. 18 ga. - Pilastras cal. 16 
• Refuerzo interior para dobleces cal. 14 ga. 
 • Refuerzo interior para anclajes cal. 12 ga.  
• Las puertas (cal. 18 ga) contarán con refuerzos interiores inoxidables o galvanizados Herrajes de puertas 

• Herrajes de línea del proveedor en aleación de zinc, o acero inoxidable con acabados en cromo pulido US26 o similar  
.• Bisagras ajustables para mantener la puerta abierta en cualquier posición. 
• Aldaba. Se utilizarán aldabas interiores al panel, que garanticen un libre movimiento del pestillo.  

• Combinación de gancho tope de puerta. Instalar un gancho con remate en caucho que permita su funcionamiento 
como tope de la puerta. 
• Tope. Se instalará un tope de caucho en la división de cada compartimiento para minusválidos 

• Remates de pilastra en acero inoxidable de una pieza, sin soportería expuesta  
• Se proveerán la totalidad de elementos de miscelánea necesarios para el anclaje y operación de las particiones, así 
como la totalidad de refuerzos interiores necesarios para la estabilidad de las mismas. 
• Equipo de Carpintería 

• Equipo de ornamentación 
• Herramienta menor. 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Consultar planos arquitectónicos y verificar localización 

.• Consultar planos de detalles. 
• Remitir los paneles a la obra a donde van a ser instalados debidamente empacados previniendo abolladuras y rayones 
• Para la fabricación se debe tener en cuenta que los paneles deben presentar superficies lisas, libres de ondas, crestas, 

ondulaciones, rugosidades o cualquier desperfectos visible. 
• Ensamblar las divisiones completamente en fabrica 
• Las pilastras, puertas y particiones serán en lámina de acero inoxidable doble cara con refuerzos interiores inoxidables 
o galvanizados tipo Honey comb, o panel. 

• Las divisiones deberán ser cantiliver, ancladas a la pared con platinas escondidas en los muros y separadas 20 cms 
del piso 
• Proveer el refuerzo interno necesario para la instalación de accesorios y piezas de anclaje. Las puertas serán de 

60cms de ancho. Las divisiones tendrán una altura de 1,80m 
• Se deben considerar todos los elementos para el correcto montaje tales como herrajes, topes, bisagras, ganchos de 
colgar, aldabas, remates de pilastra, entre otros. 

• Limpiar superficies del compartimiento así como los accesorios y herrajes, corrigiendo imperfecciones de acabado, 
una vez se completen otros trabajos en el área. Verificar plomos y empalmes. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2) de división de baño en acero inoxidable instalado con una 
aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos 

calidad. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 
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Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 
15 -  CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS VENTANAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

15.31 

Bicicletero de piso en acero inoxidable 304, en tubo redondo de 1 1/2" 
cal 16 satinado con platina para anclar al piso, de 60 cms de ancho x 
1.40 cms de largo. Incluye todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación 

Unidad 
(Un) 

 

Descripción 
Se refiere este ítem al suministro e instalación de bicicletero de piso en acero inoxidable según localización indicada 

en los planos arquitectónicos y de detalle. Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta 
ejecución y recibo a satisfacción. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Bicicletero de piso 
• Chazo expansivo 

• Herramienta manor 
• Mano de obra no calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
El bicicletero debe llegar de fábrica, totalmente ensamblado y listo para instalar, se anclara al piso de acuerdo a la 
localización en planos, fijando con chazos expansivos. No se acetaran rayones, ni aboyaduras en su superficie. 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será por Unidad (Un) de bicicletero de piso en acero inoxidable, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá la longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su 
completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de 
la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 
15 -  CARPINTERIA METALICA, INCLUIDAS VENTANAS CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

 
Í tem Actividad Unidad de medida 

15.32 
Aviso acceso Universidad de Cundinamarca en bronce, letra de 30 
cms de altura y 5mm de espesor. Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación 

Unidad 

(Un) 

 

Descripción 
Se refiere este ítem al suministro e instalación de aviso de letras en bronce de 30 cms de alto y 5 mm de espesor 
“Universidad de Cundinamarca” según localización indicada en los planos arquitectónicos. Incluye suministr o,  

instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Letras en bronce de 30 cms de alto y 5 mm de espesor 
• Andamio certificado 
• Herramienta menor 

• Mano de obra no calificada 
Ejecución y/o procedimiento: 

Se instalaran en el muro de acceso de acuerdo con el diseño arquitectonico. Deberán respetar todas las 
dimensiones, tipos de materiales, soldaduras, anclajes y requerimientos indicados en los Detalles Constructivos.  
Se elaboran en bronce por ser un metal que  ofrece una muy buena resistencia a la intemperie ya que es un  metal 

no ferroso, lo que significa que no se oxida. 
El acabado debe ser cepillado ya que extiende por mucho su brillo natural y belleza estética (en el acabado pulido 
brillan muy bien pero con el tiempo se opacan). 

Son excelentes para cualquier tipo de letrero pero altamentamente recomendadas para letreros a grandes alturas, 
incluso obligatorias, ya que su gran resistencia evita que se abollen o suelten por la fuerza del viento, garantizando 
así su larga durabilidad 
 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será por Unidad (Un) de aviso en letras de bronce en acceso a la universidad, recibido a 
satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud de la 

tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 
incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este 
ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Generalidades 
 

Con anterioridad a su utilización el Contratista de obra deberá presentar al Interventor 
muestras suficientes y representativas de los materiales que se propone utilizar para 
obtener su aprobación. Los materiales que se entreguen a la obra deben ir en sus envases 
originales y se deberán almacenar hasta su utilización. El Interventor rechazará los 
materiales que se hayan estropeado o alterado, los cuales deberán retirarse de la obra y su 
costo será a cargo del Contratista de obra. 
Se deberá ordenar de manera lógica el proceso de pinturas, iniciando con cielorrasos - 
muros- puertas- rejas- pasamanos- zócalos y pisos cuando sea necesario. Se debe pintar 
siempre de adentro hacia afuera y de arriba para abajo. Cuando sea necesario suspender 
el trabajo se deberá terminar una sección completa evitando empates visibles. 
Todos los colores serán aprobados y definidos por la supervisión arquitectónica y la 
Interventoría. 
Previamente el inicio de los trabajos de pintura, las superficies de los pañetes deberán 
dejarse fraguar por un mínimo de 20 días, por lo tanto, será necesaria la aprobación previa 
del Interventor para la iniciación de los trabajos. 
El Contratista de obra cuidadosamente deberá inspeccionar todas las superficies que deben 
recibir pintura, y arreglar cualquier defecto o imperfección de materiales en obra de mano 
que puedan afectar el acabado de sus trabajos y duración de los mismos. 
Las superficies de pañetes o concretos que muestren señales de depósitos de sales ó 
eflorescencias, deben limpiarse cuidadosamente con cepillos y aplicárseles una solución 
de 3 libras de sulfato de zinc en un galón de agua limpia. La superficie que se va a pintar 
debe estar completamente limpia, seca y libre de partículas sueltas. 
Posteriormente se procederá a aplicar las manos de pintura en la proporción indicada por 
el fabricante, para garantizar un acabado homogéneo con total cubrimiento de la superficie, 
de tal forma que el resultado sea una apariencia sólida en la pintura. No se permitirán 
transparencias. 
 
Almacenamiento: 

Todas las pinturas se deben almacenar bien tapadas, en sitios limpios, bien ventilados, 
secos, lejos de toda fuente de calor y arrumadas de tal manera que se eliminen las 
posibilidades de caídas y deterioros. 
Siempre se deberán consumir primero los productos más antiguos. Se prohíbe fumar en las 
áreas de almacenamiento y aplicación de pinturas. 
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CAPITULO 16 -  PINTURA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

16.1 Estuco y vinilo 3 manos 
Metro Cuadrado 

(M2) 

16.2 Estuco y vinilo 3 manos (lineal) 
Metro Lineales 

(Ml) 

 

Descripción 
Este ítem se refiera al suministro y aplicación para los muros interiores de estuco plástico y vinilo fabricado con 

copolímeros acrílico, en tres manos de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos 
constructivos y en los planos arquitectónicos. La pintura debe cumplir la norma ICONTEC 1335. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Vinilo acrílico lavable Tipo 1, norma FSTTP-29 
• Cemento gris 

• Yeso 
• Caolin 
• Brochas de fibra sintética pero no de nylon, rodillos de espuma o felpa 
• Papel lija, estopa y agitador de madera 

• Escaleras y andamios certificados 
• Elementos de protección para los demás acabados 
• Mano de obra calificada  

Ejecución y/o procedimiento: 

Sobre el pañete se aplicara estuco plástico. Antes de su aplicación estarán completamente impermeabilizadas las 
cubiertas, muros de duchas, losas, baños y se habrán realizado todas las pruebas hidráulicas. En ningún caso se 
permitirá el secamiento artificial a base de sopletes, hornillas, calderos u otros sistemas similares. No se aceptarán 

bases de estuco que al secar presenten grietas, fisuras o superficies opacas.  
Todas las dilataciones serán igualmente estucadas y ralladas con una plantilla especial del tal forma que dicha labor 
deje la dilatación perfectamente alineada, plomada o nivelada, de espesor y bordes constantes y bien definidos.  
Antes de aplicar la pintura se pulirá con papel de lija fina, en una sola dirección evitando las rayas y limpiando el polvo 

resultante; antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las manchas de 
grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo; una vez resanada la 
capa de estuco se aplicará la primera mano de pintura de Vinilo Tipo 1, con la cual aparecerán otros defectos que serán 

corregidos; sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos requeridas de pintura Tipo 1 de primera calidad  
con alto poder cubridor a base de vinilo acrílico, que podrá ser aplicado con brocha, rodillo o pistola y que dé como 
resultado una superficie homogénea en el color y libre de salpicaduras y goteras. El rendimiento aproximado por galón 

de 50 a 70 M². Para la aplicación con brocha se debe diluir con aproximadamente ¼ de galón de agua por un galón de 
pintura y se debe procurar no interrumpir la operación a menos que se presenten esquinas o cambios de material, ya 
que existe la posibilidad de que se presenten manchas de brillo. El tiempo de secado entre manos es normalmente de 
3 a 4 horas, sin embargo cambia de acuerdo al clima. Para la aplicación con rodillo la disolución previa de la pintura es 

menor, 3/8 de galón de agua por un galón de pintura; a la mayor rapidez de esta aplicación se presentan menos 
problemas de manchas de brillo. El consumo es mayor con respecto a la aplicación con brocha de un 5%  al 10%  
estimado. Para la aplicación con compresor el rendimiento es menor debido al desperdicio, pero puede hacerse solo 

con dos manos; la mano de obra debe ser especializada. El rendimiento global de la pintura para una construcción 
nueva es de 15 a 20 M²/galón, incluyendo los desperdicios. No se aplicará ninguna mano de Vinilo, hasta tanto la 
anterior haya completado su secado. 

Se obtendrá una superficie con textura uniforme y tersa, debe presentar baja porosidad y resistencia al frote húmedo, 
condición para poder denominarla lavable. La superficie será revisada con el método del bombillo encendido con la 
cual se verificara que el acabado del estuco y pintura sea el correcto sin que haya rugosidades, ondulaciones y 
diferentes planos de acabado en una misma superficie de muro, este ensayo se realizara una vez se haya pañetado el 

muro, después de estucado y después de pintado, en cualquiera de estos pasos el trabajo podrá ser rechazado y 
arreglado por el contratista de obra hasta la total aceptación a satisfacción.  
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Los materiales que se entreguen en la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen. Deben almacenarse hasta 
su utilización. La Interventoría rechazará los materiales que se hubieren alterado o estropeado, los cuales deberán 

retirarse de la obra.  

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de pintura especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para áreas pintadas correspondientes a anchos 

inferiores de 1.00 Mt o inferiores a 1.00 Mt de altura la unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) y se medirá por su 
longitud descontando los vanos y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos 
de calidad. Dentro de la medición se incluye la pintura de dilataciones; filos para remates de esquinas y goteras para 

control de aguas donde se requiere. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 16 -  PINTURA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

16.3 

Acrilico exterior tipo Koraza o similar para fachadas (3 manos).  

Incluye filos, dilataciones y todo lo necesario para su correcta 
ejecución   

Metro Cuadrado 
(M2) 

 

Descripción 
Se refiere esta especificación a la pintura acrílica para exteriores, para lo cual se utilizará pintura Koraza 2720 o similar ,  
aplicando como mínimo tres manos, esta pintura debe ser resistente a la abrasión y al ataque bacterial. Los materiales 
deben aprobarse por interventoría antes de utilizar y ejecutar muestras. 

El Contratista debe garantizar colores de alta calidad y debe aplicar la pintura siguiendo las instrucciones del fabricante.  
Las superficies donde se vaya a aplicar este producto deben limpiarse previamente para liberarla de todo tipo de 
residuos de materia orgánica y grasas. Las superficies se deben humedecer previamente con imprimante, según las 

especificaciones del fabricante. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Pintura tipo Koraza 
• Rodillos 

• Brochas 
• Andamios certificado 
• Herramienta menor 

• Mano de obra no calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Las superficies donde se vaya a aplicar este producto deben limpiarse previamente para liberarla de todo tipo de 

residuos de materia orgánica y grasas. Las superficies se deben humedecer  previamente con imprimante, según las 
especificaciones del fabricante. 
El estuco se aplicará en dos (2) manos; después de aplicar la primera mano todas las superficies deberán lijarse y no 
podrá aplicarse la segunda mano hasta cuando el Interventor haya dado su aprobación al acabado de la superficie. 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de pintura especificada, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 

medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Dentro de la medición se incluye la pintura de 
dilataciones; filos para remates de esquinas y goteras para control de aguas donde se requiere. Se tendrá en cuenta 
todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 

acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 16 -  PINTURA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

16.4 Esmalte sobre lamina llena 
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción 

Aplicación de acabado de pintura sobre elementos metálicos llenos, con tres tipos de pintura así : la primera es una 
mano de pintura anticorrosivo alquidica y cromato de zinc como inhibidor de la corrección tipo industrial 110.029 513 
comercial aplicada en dos manos; la segunda es una laca mezclada con thiner tipo thiner tipo Pintulaca o similar del 
color a definir en obra,  aplicada en 3manos; y la tercera es una laca mezclada con thiner tipo Pintulux o equivalente 

transparente Ref. 7540. aplicada en 3 manos. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Anticorrosivos alquidico y cromato de zinc como inhibidor de la corrosión tipo industrial 110.029 513 comercial color  

verde oliva , Lacas 
• Anticorrosivo verde ref. 513 
• Pintulaca aluminii gran verde Ref. 7540 o equivalente  
• Thinner 2103 

• Lija para agua # 80 
• Masilla acrílica solac 6072311 o equivalente 
• Herramienta menor 

• Mano de obra no calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

• Consultar Planos de Detalles. 
• Remover cerraduras y herrajes de muebles antes de iniciar aplicación. 
• Preparar superficie con desoxidantes ó equipos mecánicos para eliminar óxido suelto: 
• Limpieza manual con grata metálica (para anticorrosivo de cromato de zinc). 

• Limpieza con grata mecánica (para anticorrosivo de cromato de zinc). 
• Tratamiento con chorro de arena grado comercial. 
• Tratamiento con chorro de arena grado metal blanco. 

• Aplicar pintura anticorrosiva con pistola, utilizar anticorrosivo alquidico y cromato de zinc como 
• Inhibidor de la corrosión tipo industrial 110.029 513 comercial, aplicada en dos manos 
• Resanar el anticorrosivo y corregir defectos de masilla pulida con lija de agua. 

• Aplicar segunda capa adherente, utilizar laca mezclada con thiner tipo thiner tipo Pintulaca o equivalente, aplicada en 
3manos 
• Aplicar tercera capa, utilizar laca mezclada con thiner tipo Pintulaca o equivalente transparente Ref. 7540. aplicada 
en 3 manos. 

• Dejar secar entre capas de pintura por 15 horas aproximadamente. 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de pintura especificada, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su 
completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de 

la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales  
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes.. 
 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 423 de 467                                                                                        

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 16 -  PINTURA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

16.5 
Pintura esmalte para carpintería metálica puertas rejas acceso y  

cerramiento. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución   

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción 

Aplicación de acabado de pintura sobre puertas reja de acceso y cerramiento, con tres tipos de pintura así : la primera  
es una mano de pintura anticorrosivo alquidica y cromato de zinc como inhibidor de la corrección tipo industrial 110.029 
513 comercial aplicada en dos manos; la segunda es una laca mezclada con thiner tipo thiner tipo Pintulaca o similar  
del color a definir en obra,  aplicada en 3manos; y la tercera es una laca mezclada con thiner tipo Pintulux o equivalente 

transparente Ref. 7540. aplicada en 3 manos. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Anticorrosivos alquidico y cromato de zinc como inhibidor de la corrosión tipo industrial 110.029 513 comercial color  

verde oliva , Lacas 
• Anticorrosivo verde ref. 513 
• Pintulaca aluminii gran verde Ref. 7540 o equivalente  
• Thinner 2103 

• Lija para agua # 80 
• Masilla acrílica solac 6072311 o equivalente 
• Herramienta menor 

• Mano de obra no calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
• Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

• Consultar Planos de Detalles. 
• Remover cerraduras y herrajes de muebles antes de iniciar aplicación. 
• Preparar superficie con desoxidantes ó equipos mecánicos para eliminar óxido suelto: 
• Limpieza manual con grata metálica (para anticorrosivo de cromato de zinc). 

• Limpieza con grata mecánica (para anticorrosivo de cromato de zinc). 
• Tratamiento con chorro de arena grado comercial. 
• Tratamiento con chorro de arena grado metal blanco. 

• Aplicar pintura anticorrosiva con pistola, utilizar anticorrosivo alquidico y cromato de zinc como 
• Inhibidor de la corrosión tipo industrial 110.029 513 comercial, aplicada en dos manos 
• Resanar el anticorrosivo y corregir defectos de masilla pulida con lija de agua. 

• Aplicar segunda capa adherente, utilizar laca mezclada con thiner tipo thiner tipo Pintulaca o equivalente, aplicada en 
3manos 
• Aplicar tercera capa, utilizar laca mezclada con thiner tipo Pintulaca o equivalente transparente Ref. 7540. aplicada 
en 3 manos. 

• Dejar secar entre capas de pintura por 15 horas aproximadamente. 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de pintura especificada, con una aproximación de dos 

decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su 
completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de 

la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales  
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes.. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 16 -  PINTURA 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

16.6 

Pintura tráfico, amarilla o blanca para numeración parqueaderos. 

Incluye microesferas reflectivas de 2.3 g/cm3 y todo lo necesario para 
su correcta ejecución   

Unidad 
(Un) 

16.7 
Pintura tráfico, azul para demarcación parqueaderos de personas en 
condición de discapacidad. Incluye micro esferas reflectivas de 2.3 
g/cm3 y todo lo necesario para su correcta ejecución   

Unidad 

(Un) 

16.8 Lineas de demarcación con pintura en frio 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción 
La área de parqueo, será demarcada para definir las zonas de uso específico y establecer otros tipos de señalización. 
La pintura aplicada debe presentar un color homogéneo, buena adherencia y alta resistencia a la abrasión; de esta 

última y del espesor aplicado depende de la durabilidad, la cual, se considera adecuada si permanece como mínimo 
un año, se requiere para alta visibilidad el uso de microesferas defectivas. La pintura debe cumplir la norma Icontec 
2072 y 1360. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Pintura para demarcación norma Icontec 1360 Colores: Blanco y/o Amarillo y/o Azul 
• Microesferas reflectivas 

• Disolventes  y limpieza recomendados por el fabricante 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

 
Ejecución y/o procedimiento: 

Se debe tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. Antes de proceder a su aplicación se debe lavar con 
detergente la superficie donde se va a aplicar con ácido muriático diluido 1 x 8 y con agua (concentración final 4% ), si 
es necesario lavar con agua y detergentes para retirar de las superficies grasas o aceites contaminantes, enjuagar y 

dejar secar.  Previamente preparar las plantillas para la numeración o para la demarcación, pre mezclar la pintura hasta 
quedar homogénea, no utilizar los disolventes antes de ejecutar esta actividad. Se aplica con brocha, rodillo o máquinas 
especiales, obteniendo una capa de 1.0 a 1.5 milésimas de pulgada. En caso de requerirse de varias manos dejar secar  

entre una y otra 2 a 3 horas. El manejo adecuado, es para materiales inflamables. 

Medida y forma de pago: 
Para la numeración de los parqueaderos y demarcación de parqueadero para personas en condición de discapacidad  
la unidad de medida será la Unidad (Un) de números  y para las líneas de división de cada espacio la unidad de medida 

será el Metro Lineal (Ml), con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá por la cantidad de números pintados o la longitud de línea 
ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 

desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 
• Equipos y herramientas  
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 17 -  APARATOS Y ACCESORIOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

17.1 Suministro e instalación sanitario fluxómetro (incluye grifería) 
Unidad 

(Un) 

17.2 Suministro e instalación orinal de fluxómetro (incluye grifería)  
Unidad 

(Un) 

17.3 Suministro e instalación lavamanos de empotrar (incluye grifería) 
Unidad 

(Un) 

17.4 Suministro e instalación lavamanos de colgar (incluye grifería)  
Unidad 

(Un) 

 

Descripción 
Comprende el suministro e instalación de sanitarios, orinales y lavamanos de porcelana, en los sitios indicados en los 

planos arquitectónicos y de detalles. Igualmente el suministro e instalación de la grifería correspondiente. Las griferías 
deberán cumplir con las normas ANSI/ASME A112.18.1M y ASTM B-456, de cierre rápido. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Sanitário institucional Báltico de Corona o similar 

• Orinal de Corona o similar 
• Válvula de descarga de empotrar a la pared tipo push anti vandálica. 
• Lavamanos institucional de colgar Happy de Corona o similar  

• Lavamanos institucional de incrustar Acuacer de Corona o similar  
• Grifería lavamanos tipo push 
• Mortero 1:5 

• Boquilla con látex  
• Arena lavada 
• Sika-1 
• Sikaflex 1A 

• Chazos, tornillos, etc 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Se instalaran una vez esté terminado el espacio, enchapes o pinturas correspondientes e instalada la puerta y cerradura 
por seguridad. 
Para la colocación de cada tipo de aparato, deben seguirse cuidadosamente las instrucciones del fabricante. Se 

suministrarán líneas institucionales, de casas fabricantes reconocidas, sistemas de fijación y elementos de protección 
de tipo anti vandálico, sin tornillos a la vista. 
Las instalaciones de agua y los desagües deberán estar previamente probadas y al momento de colocar los aparatos, 
se debe verificar nuevamente que no existan fugas u obstrucciones y que el sifón no presente desperfectos de 

fabricación. 
Los aparatos deben estar en perfecto estado y no presentar ralladuras, fisuras o desbordes. Las distancias horizontales 
y verticales de los puntos hidráulicos del abasto deben ser las exigidas por el fabricante de los aparatos al igual que 

las distancias de las bocas de los desagües. En el acople de abasto de agua, cada aparato sanitario deberá estar  
provisto de una llave de contención que facilite cualquier cambio o reparación.  
Los sanitarios, deberán ser pegados al piso, sobre el acabado del piso duro, con mortero pobre 1:5 impermeabilizado 

integralmente, cuidando que ese mortero no se meta dentro del desagüe del piso con posibilidad de obstrucción. 
Posteriormente, su unión al piso deberá ser emboquillada con boquilla con látex.  La junta de unión entre la porcelana 
o losa del lavamanos y el mesón, se sellará con boquilla con látex y se dejará fraguar no menos de 24 horas, antes de 
colocarle la grifería o el desagüe. El empalme del sanitario y el desagüe requiere especial atención, por tratarse de una 

conexión entre materiales distintos, para garantizar una junta verdaderamente estanca, a boca del desagüe no debe 
recortarse por debajo del nivel de piso acabado para permitir que el anillo del sifón del inodoro se acople a él 
herméticamente, suministrar e instalar el acople requerido, para el cumplimiento de la norma NSR 10.  
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Los lavamanos de colgar, se colocarán asegurándolos con chazos a la pared, de acuerdo a instrucciones del fabricante, 
el empalme del desagüe del lavamanos a la boca del desagüe ubicada en el muro, deberá quedar bien ajustado y 

sellado para garantizar su estanqueidad; perfectamente alineado y provisto de escudo protector para ocultar la unión. 
Al colocar lavamanos en mesones, deberá colocarse un cordón perimetral de un material elástico, sobre el cual se 
asentará el aparato, para impedir la penetración de agua. 
Una vez instalados y probados los aparatos, se dejarán aseados y se sellarán para impedir su utilización antes de la 

entrega definitiva de la obra. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de aparato especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría 
previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá por cada de aparato instalado. Se tendrá en cuenta 

todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 
acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas  

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 17 -  APARATOS Y ACCESORIOS 

 

Í tem Actividad 
Unidad de 

medida 

17.5 
Suministro e instalación lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45 X 49 
cm (incluye accesorios y griferia) 

Unidad 
(Un) 

 

Descripción 
Este ítem se refiere a la instalación y suministro de lavaplatos en acero inoxidables, incluyendo accesorios, grifería,  
tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se hará de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles 
arquitectónicos; el montaje de lavaplatos se harán con sifón, canastilla, salida cuello de ganso cromado, manguera de 

conexión y acople de salida. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Lavaplatos 1.20 x 0.60 calibre 24 en acero inoxidable socoda o similar. 
• Silicona transparente. 

• Acoflex sanitario. 
• Kit grifería lavaplatos canastilla.  
• Teflón. 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Ubicar el lugar de trabajo. 
Verificar que el mesón donde se va incrustar o colocar el lavaplatos este enchapado en las superficies que quedaran a 

la vista. 
Medir sobre el mesón o cajón las dimensiones que tiene el lavaplatos, colocándolo al revés y trazando sobre el mesón 
el espacio que este ocupara. (Se debe dejar un margen de 12 cm entre el lavaplatos y el borde del mesón o  cajón). 

A partir de las medidas tomadas se realiza el croquis del espacio indicado para el montaje del lavaplatos. 
En caso de que el lavaplatos se monte sobre un cajón se debe hacer los cortes necesarios para que este quepa 
adecuadamente en el espacio. 
Instalar el tubo y la rejilla de desagüe en el lavaplatos  

Conectar la manguera del rebalse al desagüe. 
Enroscar la primera tuerca del sifón al desagüe 
Colocar el tubo pequeño y en seguida el receptáculo del sifón 

Verificar que todas las tuercas tengan la goma o empaque que evita los escapes de agua. 
Aplicar silicona en el borde del mesón o cajón donde se instalara el lavaplatos. 
Poner el lavaplatos y asegurarlo por debajo fijándolo con tornillos. 

Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca para unirlo al sifón y en ambos 
extremo aplicar bastante goma negra para evitar la filtración de olores y de agua. 
Enroscar los flexibles a la cañería para instalar la grifería en los espacios destinados que trae el lavaplatos. 
(Para prevenir un escape, se debe envolver las tuercas y flexibles con teflón). 

Poner silicona en el espacio que queda entre el mueble, mesón y la pared. 
Pasar el dedo húmedo para retirar y adecuar correctamente los excesos de silicona. 
Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cañería. 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será por Unidad (Und) de lavaplatos instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, 

para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el 
formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas  
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/cocinas/lavaplatos
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-carpinteria/silicona-transparente
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/acoflex-sanitario
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/cocinas/griferia-lavaplatos-sencilla
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/cinta-teflon
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 17 -  APARATOS Y ACCESORIOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

17.6 Suministro e instalación ducha sencilla 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la instalación de grifería ducha tipo grival económica incluyendo accesorios, llaves y 
pomas requeridas. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el 
montaje de duchas debe estar hecho con tubería PVC y accesorios de 1/2”. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Ducha sencilla 
• Herramienta menor 
• Mano de obra no calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Ubicar el lugar de trabajo. 

Revisar los planos hidráulicos para ubicar el lugar exacto donde debe ir la ducha. 
Verificar que las instalaciones hidráulicas de la ducha estén terminadas. 
Ubicar los puntos donde deben estar ubicados las llaves y poma de la ducha.  

Verificar los montajes de las válvulas girando los vástagos en sentido antihorario. 
Abrir cada válvula cuando se instale para permitir que se asiente completamente sobre los componentes de la tubería.   
Identificar la válvula de desviación y colocarla a un lado para instalarla al final. 
Cubrir las válvulas con cinta teflón 

Colocar la válvula dentro de la tubería y  girarla en dirección horaria con los dedos aproximadamente tres o cuatro 
vueltas.  
Abrir un poco de resistencia después de hacerlo debido a la cinta de plomearía (teflón). 

Instalar el manguito de nilón roscado, deslizándola sobre cada vástago de la válvula y girarlo en el interior roscado de 
la válvula base. 
Instalar la brida cromada y girándola dentro del manguito de nilón hasta que la base de la brida esté ceñida contra la 

pared de la ducha.  
Colocar la manija del grifo sobre la punta con muesca del vástago de la válvula. 
Sostener la manija firmemente, insertar y ajustar el tornillo de sujeción. No sobre ajustar para evitar raspar las roscas.   
Girar la manija en sentido horario para cerrar la válvula y colocar la manija en posición cerrada. (Repetir) estos pasos 

con cada una de las válvulas. 
Instalar las cubiertas de los tornillos de sujeción en cada manija. 
Sellar los accesorios en la zona que esté en contacto con las paredes usando un sellador  de silicona. 

Colocar teflón sobre la rosca de la poma de la ducha e instalarlo de en codo galvanizado. 
No usar la ducha recién sellada al menos durante 24 horas. 
Activar el suministro de agua y verifica que todo funcione apropiadamente 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será por Unidad (Und) de lavaplatos instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, 

para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el 
formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas  
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
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No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 17 -  APARATOS Y ACCESORIOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

17.7 

Mesón en granito negro San Gabriel o similar e: 2 cms, salpicaderos 

de h: 0.12 Mts. Incluye elementos de anclaje y fijación, mas todo lo 
necesario para su correcta instalación 

Metro Lineal 
(Ml) 

 

Descripción 
Esta actividad se refiere al suministro y la instalación de mesones en los sitios indicados en planos, en piedra natural 
originaria de Brasil de granito pulida y brillada, en tonalidad negro San Gabriel de brillo iridiscente, resistente a las 
manchas y al fuego. Conformado por tapa de 2 cms de espesor, ancho y forma de acuerdo a lo indicado en planos, 

con salpicaderos de 10 cms de altura. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Mesón en granito negro San Gabriel 

• Tornillos y anclajes  
• Herramienta necesaria para la instalación 
• Mano de obra calificada 

 
Ejecución y/o procedimiento: 

Previo a su fabricación, el contratista verificará las dimensiones reales en obra, revisará los planos de detalles donde 
se indican las dimensiones. El mesón debe ser enviado de fábrica por piezas debidamente terminadas y listo para ser 
ensamblado e instalado, sus filos deben ser redondeados, su almacenamiento será en sitio bajo sombra para evitar  

sobre-exposición a los rayos UV que pueden hacer perder el brillo y cambiar de tonalidad. Se instalara una vez estén 
terminados los acabados de piso y aplicada la primera mano de pintura, sobre el muro de mampostería, asegurando 
con taches que irán fijados por debajo de la placa de mármol y sentado sobre pegamento flexible que permita la 

dilatación de la piedra. Se debe proteger la superficie durante todo el tiempo que dure la obra, se debe advertir a su 
entrega las recomendaciones del proveedor en cuanto a limpieza para que no se produzca perdida de brillo, manchas 
que se puedan producir por el uso de determinadas sustancias, y el buen uso que evite ralladuras. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de mesón especificado, con una aproximación de dos decimales 

y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 
longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 
 

 
 
 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 435 de 467                                                                                        

 

CAPITULO 17 -  APARATOS Y ACCESORIOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

17.8 

Barra de seguridad para baños en acero inoxidable 304 satinado cal 

18, diámetro de 1 1/4", distancia de la pared 1 1/2", con escudos y 
tornillos ocultos. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación  

Metro Lineal 
(Ml) 

 

Descripción 
Se refiere este ítem al suministro e instalación de barras de sujeción en los baños de discapacitados, de acuerdo con 
lo indicado en la norma NTC6047. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Barras fijas acero inoxidable con escudos tornillo oculto 

• Silicona 
• Chazos y tornillos 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Previo a su fabricación, el contratista verificará las dimensiones reales en obra, revisará los planos donde se indican 
las dimensiones, serán ensambladas completamente en fábrica y llegar a obra listas para instalar. Una vez rematados 

los acabados de piso y muro de los baños en las que irán instaladas las barras de seguridad, terminada la pintura de 
cielo rasos, instalados los aparatos sanitarios que se tomaran como referencia para la ubicación de las barras e 
instalada puerta y cerradura, se procederá a su instalación marcando previamente el sitio en el que, quedaran ubicadas 

y se fijaran con chazo y tornillo, cubriendo con el escudo que hace parte, de todas maneras se debe tener en cuenta 
las instrucciones dadas por el fabricante. No se permitirán elementos con desperfectos, rayados, abollados o con 
dobleces producidos en la obra por golpes o colocación; se protegerán durante todo el tiempo y hasta la entrega de la 
obra. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de barra de seguridad especificada, con una aproximación de 
dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá la longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa 

ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 17 -  APARATOS Y ACCESORIOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

17.9 
Llave manguera Unidad 

(Un) 

 

Descripción 

Consiste en el suministro e instalación de la llave terminal manguera. Para la colocación de la llave terminal se deben 
tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Lave terminal manguera. 
• Adaptador hembra presión PVC. 

• Cinta teflón 1/2"x10.  
• Tubo presión PVC 1/2". 
• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Codo presión PVC 1/2". 
• Limpiador (1/4 Galón). 
• Herramienta menor 
• Mano de obra no calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Ubicar el punto hidráulico donde se debe instalar la manguera de llave. 
Cerrar el registro de control para evitar accidente con gastos innecesarios de agua. 
Retirar con una llave de tubo u hombresolo el tapón que este cerrando el punto hidráulico. 

Limpiar el codo galvanizado del punto hidráulico. 
Si la interventoría requiere colocar la llave retirada a la pared (es lo más recomendable), al codo se le debe pegar un 
tubo. 
Pegar al tubo un adaptador hembra. 

A la rosca de la llave que entra al adaptador hembra se le debe colocar teflón para evitar goteras. 
Luego de colocar el teflón se enrosca la llave al adaptador hembra con un hombresolo o llave de tubo.  
Luego de que la llave este bien enroscada, se procede abrir el registro de control de agua para verificar que no hallado 

quedado gotera. 
Es necesario abrir la llave para verificar que esta esté funcionando adecuadamente. 
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será por Unidad (Und) de llave terminal para manguera instalada recibida a satisfacción por la 
Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos calidad. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios 
en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado 
en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas  
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 

 
 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/adaptador-hembra-presion-pvc-1-2-1
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/cinta-teflon
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/tubo-presion-1-2
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/soldadura-liquida-pvc
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/codo-presion-pvc-1-2
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/limpiador-pvc


 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 437 de 467                                                                                        

 

CAPITULO 17 -  APARATOS Y ACCESORIOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

17.10 

Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico para rollos 

con cono de 700 mm, en acero inoxidable 304 satinado de 126 x 279 
x 285 mm. Incluye cerradura de seguridad y todo lo necesario para su 
correcta instalación 

Unidad 
(Un) 

17.11 

Dispensador de jabón líquido accionado por válvula de push 
dosificadora, capacidad de 1.2 Lts, carcasa en acero inoxidable 304 
satinado y visor de verificación de nivel. Incluye cerradura de 

seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación 

17.12 

Suministro e instalación de secador de manos de secado rápido tipo 

turbo con sistema de sensor, carcasa en acero inoxidable 304 
satinado de medidas 278 x 325 x 172 mm. Incluye todo lo necesario 
para su correcta instalación 

 

Descripción 
Se refiere al suministro e instalación de los diferentes accesorios de baño en acero inoxidable. Se seguirán las 
instrucciones dadas por el fabricante del producto para la instalación de los mismos, atendiendo las características 

particulares de cada uno de los materiales en que se encuentra el muro construido en donde se van a instalar . 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Dispensador de papel higiénico para rollos con cono de 700 mm, en acero inoxidable satinado 304 
• Dispensador de jabón líquido accionado por válvula de push, en acero inoxidable satinado 304  
• Secador de manos, en acero inoxidable satinado 304 

• Silicona 
• Chazos y tornillos 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
La instalación deberá hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante. Antes de proceder a su instalación, se deberá 

marcar sobre el muro el lugar donde se colocará según los planos, donde se deberán colocar chazos plásticos, los 
cuales se instalarán abriendo los huecos con taladro eléctrico. No podrán estar rayados o golpeados. Se recibirán a 
nivel plomados, sin tolerancias 

En caso de quiebre de piezas de enchape por causa de la instalación de los chazos de anclaje, deben ser reemplazada 
completamente por el contratista de la obra. 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de accesorio especificado, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá por cada 
de accesorio instalado. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 

incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este 
ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas  
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 17 -  APARATOS Y ACCESORIOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

17.13 Rejilla metalica tradicional 3x2 sosco 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción 

Rejilla metalica de  3” x 2” utilizada para cubrir las aberturas de desagüe de pisos en donde los planos lo indiquen. Su 
instalación se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Rejilla metalica de piso de 3” x 2” 
• Boquilla con látex 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
La instalación deberá hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante. Se dispondrá en los lugares que especifique 
en los diseños sanitarios. Se verificara que el desagüe no esté obstruido y se introducirá el sosco dentro del tubo de 
desagüe y se sellara perimetralmente la rejilla con boquilla con látex, deberán quedar perfectamente niveladas con el 

acabado de piso. La perforación en tableta para la instalación de la rejilla debe realizarse del diámetro exacto con broca 
circular. Se debe verificar el funcionamiento para ser recibido por  la interventoría. 
En caso de quiebre de piezas de enchape por causa del proceso de instalación, deben ser reemplazada completamen te 

por el contratista de la obra. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será por Unidad (Und) de rejillas plásticas de piso instaladas recibidas a satisfacción por la 
Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos especificados. Se tendrá en cuenta todos los elementos 

necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 
consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas  
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 17 -  APARATOS Y ACCESORIOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

17.14 Rejilla plastica ventilación 20x20 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de rejilla de ventilación plástica de 20 x 20 ” utilizada para cubrir los 
nichos donde están instaladas las aberturas de los nichos de ventilacion donde los planos lo indiquen. Su instalación 
se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Rejilla de ventilación plástica 20 x 20 cms 
• Cemento blanco 

• Herramienta menor 
• Mano de obra no calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Ubicar el lugar de trabajo. 
Limpiar el área aledaña al registro para asegurarse de que este quede libre y en buen funcionamiento. 

Colocar sobre el muro o recuadro que rodea el registro la tapa para tomar la dimensión que esta ocupara.  
Limpiar el extremo de la tapa para retirar mugre o grasa que esta pueda contener. 
Colocar sobre la parte posterior de la tapa el cemento blanco. 

Colocar sobre el contorno del recuadro el cemento blanco donde se pondrá la tapa. 
Colocar la tapa sobre el muro dándole un golpe suave para que esta pegue. 

 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será por Unidad (Und) de rejillas de ventilación instalado y recibido a satisfacción por la 
Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta todos los elementos 
necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 

consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas  
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 17 -  APARATOS Y ACCESORIOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

17.15 Tapa registro 20x20 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción 

Pieza decorativa en PVC de 20 cms x 20 cms utilizada para cubrir la cavidad donde se encuentra ubicado el registro 
de corte. Su instalación se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Tapa registro PVC de 20 x 20 
• Silicona blanca. 

• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
En el proceso de ejecución de muros y pañetes se deben preparar y alisar los fondos y los filos por su cara externa, 

formando las cajas donde se dispondrán los registros, se blanqueara el fondo de la caja con pintura en esmalte, en 
muros de yeso, se dispondrá de los apoyos y fijaciones necesarias. Se fijara con silicona de las aletas, conservando la 
alineación con el enchape cerámico del muro. Las cajas deben permitir el movimiento de la mano al operar el registro 

y tener un cierre perfecto. 
En caso de quiebre de piezas de enchape por causa del proceso de instalación, deben ser reemplazada completamen te 
por el contratista de la obra. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de tapa especificada, con una aproximación de dos decimales y 

recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá por cada 
de tapa instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 

• Equipos y herramientas  
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 18 -  CERRADURAS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

18.1 
Cerradura digital de sobreponer puerta de vidrio tipo 8897 31 YDG31 

YALE o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación  

Unidad 
(Un) 

18.2 
Cerradura para portón metálico de soldar cilindro tipo 3117/987-1 

YALE o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación  

18.3 
Cerradura de puerta principal auditorios tipo antipala  KITR200BAI 
TESA o similar,   incluye todo lo necesario para su correcta instalación  

18.4 
Cerradura para puertas de aulas y oficinas tipo BARI níquel satinado 
9055 YALE o similar, incluye todo lo necesario para su correcta 

instalación 

18.5 
Cerradura para baños  tipo BARI níquel satinado 9054 YALE o similar ,  

incluye todo lo necesario para su correcta instalación 

 

Descripción 

Se refiere al suministro y colocación de cerraduras, según las referencias y de acuerdo al  tipo de puerta de acuerdo 
con los detalles. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Cerradura de sobreponer puerta de vidrio 8897 31 YDG31 YALE o similar  

• Cerradura para portón metálico de soldar, cilindro 3117/987-1 YALE o similar 
• Cerradura de puerta principal auditorios antipala  KITR200BAI TESA o similar  
• Cerradura para puertas de aulas y oficinas BARI níquel satinado 9055 YALE o similar 

• Cerradura para baños BARI níquel satinado 9054 YALE o similar 
• Herramienta menor. 
• Mano de obra calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Una vez instaladas las puertas, se instalaran las cerraduras que deben estar libres de desperfectos y que no 
proporcionen dificultades para su perfecto manejo y operación. Las cerraduras de las puertas de lámina serán de 
incrustar. En todos los casos se someterán las muestras de las cerraduras a la aprobación del Interventor. En su 
instalación se tendrá especial cuidado en seguir las instrucciones que aparecen en el catálogo del fabricante y se 

utilizará personal experto. Se debe tener cuidado en no rayar ni deteriorar las puertas en el proceso de instalación de 
la cerradura y en caso de que suceda, se deberán reparar por cuenta del contratista de obra. Se entregaran tres (3) 
llaves por cada cerradura, debidamente identificadas. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de cerradura especificada, con una aproximación de dos decimales 
y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá por cada 

de cerradura instalada. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e 
incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este 
ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas  
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 19 -  VIDRIOS Y ESPEJOS 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

18.6 
Espejo biselado en cristal de 5 mm, incluye todo lo necesario para su 

correcta instalación 

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción 

Suministro y colocación de los espejos de los baños en los sitios indicados en los planos de detalle. Serán espejos de 
5 mm de espesor. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Espejos de fabricación nacional de primera calidad superficie plana y sin burbujas y con espesor mínimo de 5 mm. 
• Chazos ó elementos de fijación 
• Triplex 10mm 

• Cinta doble faz 
• Icopor 
• Herramienta mnor 

• Mano de obra no calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2) de lavaplatos instalado ynrecibido a satisfacción por la 
Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta todos los elementos 
necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 

consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas  
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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EQUIPOS ESPECIALES 
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CAPITULO 19 -  EQUIPOS ESPECIALES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

19.1 

Ascensor tipo 5500 Schindler o similar, que cumpla con la norma 

NTC4349 de 2017, capacidad para 13 personas, cinco paradas, 
velocidad de 1 M/SEG, cabina en acero inoxidable, sin sala de 
máquinas. Incluye todos los elementos necesarios para su 

ensamblaje, fijación y correcta instalación 

Unidad 

(Un) 

 

Descripción 
Se refiere al suministro e instalación por parte del contratista de un ascensor de pasajeros para 13 personas ref.: 5500 

o similar, sin cuarto de máquinas y el suministro e instalación del montacarga. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
Características Principales 

Posición 00100 ASCENSOR PASAJEROS 
Capacidad 1000 kg 
Número de personas 13 
Velocidad 1.0 m/s 

Número de paradas 5 
Número de accesos en cabina 1, embarque simple 
Control de grupo Simplex 

Maniobra Colectiva selectiva en subida y bajada. 
Normativa EN81-1 
Cuarto de máquinas MRL (Sin cuarto de máquinas) 

Sin cuarto de máquinas, contrapeso lateral 
Posición del control LDU Ultimo piso, al lado de la puerta 
El acceso debe ser seguro, directo y libre desde zonas comunes. 
Número de viajes por hora 180 

Acometida principal TN-S (3L+PE+N) 
Trifásica. 
Voltaje requerido acometida principal 220 V, 60 Hz 

Acometida de iluminación 110 V (±10% ) 
Potencia del motor 6.5 kW 
 

Dimensiones de pozo 
Dimensiones de pozo: A x F 2050 x 2160 mm 
Recorrido 15.12 m 
Sobre recorrido 4200 mm 

Recorrido negativo 1200 mm 
 
Dimensiones y acabados de cabina 

Dimensiones útiles de cabina: A x F x H 1400 x 1600 x 2300 mm 
Decoración de cabina Park Avenue 
Acero inoxidable. 

Paneles de cabina Acero inoxidable Lucerna hairline 
Panel posterior Acero inoxidable Lucerna hairline 
Panel frontal Pared frontal en acero inoxidable hairline AISI304 
Cathedral/Expression 

Techo de cabina Acero inoxidable 
Decoración techo de cabina Acero inoxidable cepillado Lucerna. 
Iluminación de cabina Curve. 

LED larga duracion. Consumo hasta 20 veces menor a un bombillo incandecente. 
Piso de cabina Granito artificial negro. 
Zócalo de cabina Retraído 
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Acero inoxidable Hairline 
Espejo Claro 

Pasamanos Curvo, 35 mm 
Acero inoxidable Hairline. 
 
Puertas de cabina y piso 

Dimensiones de puerta: A x H 900 x 2100 mm 
Tipo de puerta Puertas telescópicas, apertura izquierda 
Acabado puerta de cabina Puertas de cabina en acero inoxidable hairline AISI304. 

Detector en puerta de cabina Cortina óptica 
Pisadera de cabina Aluminio 
Acabado de puerta de piso Todas las puertas de piso en lamina metalica 

Acabado de puerta de piso Marco básico 
Acero inoxidable Hairline 21CT 
Válido para 5 accesos 
Certificado protec. contra fuego sec. 1 Protección contra el fuego E120 (EN81-58) 

Válido para 5 accesos 
 
Botoneras de cabina, piso e indicadores de posición 

Botoneras e indicadores Línea 300 
Versátil en su decoración. Placa frontal moderna y robusta de acero inoxidable, espejo o lino. Los pulsadores cuentan 
con una iluminación en blanco que se vuelve roja cuando reconoce la llamada. Placa de cristal blanco o negro con 

pantalla grande y matriz de puntos LED rojos de alta resolución y fácil lectura. 
Frontal de botonera de acero inoxidable hairline 
Botones en acero inoxidable "Sandblasted" 
Indicador de cristal blanco con LED rojos 

Indicador mediante símbolos 
Botoneras de piso Botoneras de piso de sobreponer 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

Se deben verificar las medidas, instalaciones eléctricas y estado de los acabados en el sitio de la obra, de acuerdo a 
la localización indicada en planos. Debe enviarse de fábrica las partes para su ensamble y montaje en obra. Para su 
instalación se debe seguir las recomendaciones del fabricante. Se debe almacenar en sitio seguro dentro de la obra y 

una vez estén listas las instalaciones eléctricas respectivas, el foso terminado, pisos instalados y un nivel de seguridad 
de obra aceptable, se procederá a su instalación. 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de equipo especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría 

previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá por cada de equipo instalado. Se tendrá en cuenta 
todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 
acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas  
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 19 -  EQUIPOS ESPECIALES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

19.2 

Ascensor montacarga tipo 5500 Schindler o similar, que cumpla con 

la norma NTC4349 de 2017, capacidad 2.000 kilos, cinco paradas, 
velocidad de 1 M/SEG, cabina en acero inox idable, sin sala de 
máquinas. Incluye todos los elementos necesarios para su 

ensamblaje, fijación y correcta instalación 

 

 

Descripción 
Se refiere al suministro e instalación por parte del contratista de un ascensor de pasajeros para 11 personas ref.: 5500 

o similar, sin cuarto de máquinas y el suministro e instalación del montacarga ref.: HD3100-EGW STYLO o similar. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
Características Principales 
Posición 00200 ASCENSOR MONTACARGA 

Capacidad 2000 kg 
Número de personas 26 
Velocidad 1.0 m/s 
Número de paradas 5 

Número de accesos en cabina 1, embarque simple 
Control de grupo Simplex 
Maniobra Colectiva selectiva en subida y bajada. 

Normativa EN81-1 
Cuarto de máquinas MRL (Sin cuarto de máquinas) 
Sin cuarto de máquinas, contrapeso lateral 

Posición del control LDU Ultimo piso, al lado de la puerta 
El acceso debe ser seguro, directo y libre desde zonas comunes. 
Número de viajes por hora 180 
Acometida principal TN-S (3L+PE+N) 

Trifásica. 
Voltaje requerido acometida principal 220 V, 60 Hz 
Acometida de iluminación 110 V (±10% ) 

Potencia del motor 12.9 kW 
 
Dimensiones de pozo 

Dimensiones de pozo: A x F 3400 x 2050 mm 
Recorrido 15.12 m 
Sobre recorrido 4200 mm 
Recorrido negativo 1255 mm 

 
Dimensiones y acabados de cabina 
Dimensiones útiles de cabina: A x F x H 2400 x 1650 x 2500 mm 

Decoración de cabina Navona 
Pintado. 
Paneles de cabina Laminado Gris Milán 

Panel posterior Pintado Gris Riga 
Panel frontal Pared frontal en acero inoxidable hairline 
Cathedral/Expression 
Techo de cabina Pintado 

Decoración techo de cabina Gris Riga 
Iluminación de cabina Square. 
LED larga duracion. Consumo hasta 20 veces menor a un bombillo incandecente. 

Piso de cabina Chapa estriada de aluminio 



 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

NUEVA SEDE ZIPAQUIRA - UDEC                                                                                            Página 449 de 467                                                                                        

 

Zócalo de cabina Retraído 
Pintado negro RAL 9005 

Espejo Claro 
Pasamanos Curvo, 35 mm 
Acero inoxidable Hairline. 
Guardas de protección Guardas protectoras de acero inoxidable pulido 130x20 mm. 

 
Puertas de cabina y piso 
Dimensiones de puerta: A x H 1500 x 2200 mm 

Tipo de puerta Puertas centrales de cuatro hojas 
Acabado puerta de cabina Puertas de cabina en acero inoxidable hairline. 
Detector en puerta de cabina Cortina óptica 

Pisadera de cabina Aluminio 
Acabado de puerta de piso Todas las puertas de piso en lamina metalica 
Acabado de puerta de piso Marco básico 
Pintadas al polvo liso RAL7035 

Válido para 5 accesos 
Certificado protec. contra fuego sec. 1 Protección contra el fuego E120 (EN81-58) 
Válido para 5 accesos 

 
Botoneras de cabina, piso e indicadores de posición  
Botoneras e indicadores Línea 100. 

Diseño funcional en acero inoxidable. Pantalla de cristal blanco integrada con matriz de puntos LED rojos de fácil 
lectura. Pulsadores con confirmación de llamada en rojo. 
Frontal de botonera de acero inoxidable hairline 
Botones en acero inoxidable "Sandblasted" 

Indicador de cristal blanco con LED rojos 
Indicador mediante símbolos 
Botoneras de piso Botoneras de piso de sobreponer 

Ejecución y/o procedimiento: 

Se deben verificar las medidas, instalaciones eléctricas y estado de los acabados en el sitio de la obra, de acuerdo a 
la localización indicada en planos. Debe enviarse de fábrica las partes para su ensamble y montaje en obra. Para su 
instalación se debe seguir las recomendaciones del fabricante. Se debe almacenar en sitio seguro dentro de la obra y 

una vez estén listas las instalaciones eléctricas respectivas, el foso terminado, pisos instalados y un nivel de seguridad 
de obra aceptable, se procederá a su instalación. 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de equipo especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría 

previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá por cada de equipo instalado. Se tendrá en cuenta 
todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 
acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende:  

• Equipos y herramientas  
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 19 -  EQUIPOS ESPECIALES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

19.3 

Silla auditorio, estructura metálica en tubo redondo  de 3/4" estructura 

HR, cojín con modulación ergonómica, espaldar en  lámina MDF de 
12 mm, forrado en paño calidad uno x uno, laterales de la misma 
calidad, con brazos y portamesa. Incluye todos los elementos 

necesarios para su fijación, anclaje y correcta instalación 

Unidad 

(Un) 

 

Descripción 

Este ítem hace referencia al suministro e instalación de las sillas de los dos auditorios, según indican los planos 
arquitectonicos   

 
Ejecución y/o procedimiento: 
ESPALDAR:  
- Lamina calidad MDF 650 PSI de alta resistencia de 12 mm.  

- Perforaciones apta para no reverberación.  
- Cojín inyectado en poliuretano flexible moldeado de 8  Centímetros de espesor con modulación ergonómica.  
- Apoya cabezas en poliuretano flexible de 15 cm de altura.  

- Forrada en paño Escocia calidad Uno X Uno o telas sintéticas en calidad Proquinal.  
- Contra-espalda en MDF de 12 mm laminado en formica  
Negra o colores a elección.  
ASIENTO:  

- Estructura metálica en tubo redondo de ¾ estructural HR.  
- Cojín inyectado en poliuretano flexible moldeado de 12  Centímetros de espesor con modulación ergonómica.  
- Forrada en paño Escocia calidad Uno X Uno o telas sintéticas en calidad Proquinal.  

- Sistema de soporte y rotación metálico estructural HR.  
LATERALES INTERMEDIAS:  
-Estructura en tubo cuadrado de 1- ½ “pul. En acero en frio Calibre 16.  

- Ejes Rotación en acero 10-45.  
- Sistema de rotación y topes con tecnología de corte láser.  
BRAZOS Y/O PORTAMESA (OPCIONALES)  
-Brazo en madera tintillado y lacados colores a elección.  

- Brazo elastómero de alto impacto Estructural, diseño Ergonómico en color negro.  
- Sistema porta vaso con cavidad cónica para recipiente  Jumbo en elastómero de alto impacto Estructural, diseño  
Ergonómico en color negro.  

FABRICACIÓN:  
Anchos: De 50 cm hasta 58 cm  
Niveles de Inclinación: Según obra civil, de 0% , 4% , 6% , 8% .  

Distribución e Instalación: Recto, curvo, en tándem de 2  
Hasta 14 sillas, con tiros visuales al 0% , 25% , 50% .  
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Anclaje a: A concreto 3000 PSI, Cerámicos, mármol,  
Alfombrados, sintéticos. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será por Unidad (Un) de silla para auditorio y recibidas a satisfacción por la Interventoría previa 

aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, 
para su completa ejecución. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta 
para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 19 -  EQUIPOS ESPECIALES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

19.4 

Barrera electromecánica para uso intensivo, de 4.80 Mts. Incluye 

fotoceldas, motor de 230 V, central con receptor incorporado y todo 
lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento 

Unidad 
(Un) 

 

Descripción 
Se refiere al suministro y la instalación de una barrera electromecánica de 4.80 Mts de ancho, para el control en el 
acceso vehicular a la Universidad, en donde indique el plano arquitectonico. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Barrera electromecánica para uso intensivo marca IVEGAS o similar 

• Kit barrera electromecánica hasta 5.00 Mts 
• Mástil en aluminio incluido 
• Con arranque y paro suave 

• Motor barrera 110 V – con sistema de refrigeración forzado 
• 1 Central 
• 1 juego de fotocélulas 
• 2 mandos 

• Semáforo RGB MPSP LED 
• Sistema de control de acceso 
• Herramienta menor 

•Mano de obra calificada 
 
 

 
Ejecución y/o procedimiento: 

Se deben verificar las medidas, instalaciones eléctricas y estado de los acabados en el sitio de la obra, de acuerdo a 
la localización indicada en planos. Debe enviarse de fábrica las partes para su ensamble y montaje en obra. Para su 
instalación se debe seguir las recomendaciones del fabricante. Se debe almacenar en sitio seguro en la obra y una vez 

estén listas las instalaciones eléctricas respectivas, las obras civiles terminadas y un nivel de seguridad de obra 
aceptable, se procederá a su instalación. Incluye el sistema electrónico de control de acceso que sea compatible con 
el utilizado por la Universidad de Cundinamarca. 

 
 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será la Unidad (Un) del tipo de equipo especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría 
previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá por cada de equipo instalado. Se tendrá en cuenta 

todos los insumos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de 
acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas  

• Materiales 
• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 19 -  EQUIPOS ESPECIALES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

19.5 

Torniquete de trabajo pesado bidireccional, con accionamiento de 

trabas a través de electroimanes, terminación externa en acero 
inoxidable, con tres brazos. Incluye todos los elementos necesarios 
para su instalación y correcto funcionamiento Unidad 

(Un) 

19.6 

Torniquete para acceso preferencial, con accionamiento de trabas a 
través de electroimanes, terminación externa en acero inoxidable, 
brazo de clip. Incluye todos los elementos necesarios para su 

instalación y correcto funcionamiento 

 

Descripción 

Se refiere al suministro y la instalación de un torniquete de trabajo pesado bidireccional para el control en el acceso 
peatonal a la Universidad, en donde indique el plano arquitectónico. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Torniquete de trabajo bidireccional 
• Torniquete para acceso preferencial 

• Tarjeta de control 
• Fuente de poder 
• Pictograma de operación 

• Sistema de control de acceso 
• Herramienta menor 
• Mano de obra calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
Se deben verificar las medidas, instalaciones eléctricas y estado de los acabados en el sitio de la obra, de acuerdo a 
la localización indicada en planos. Debe enviarse de fábrica las partes para su ensamble y montaje en obra. Para su 
instalación se debe seguir las recomendaciones del fabricante. Se debe almacenar en sitio seguro en la obra y una vez 

estén listas las instalaciones eléctricas respectivas, las obras civiles terminadas y un nivel de seguridad de obra 
aceptable, se procederá a su instalación. Incluye el sistema electrónico de control de acceso que sea compatible con 
el utilizado por la Universidad de Cundinamarca. 

Caracteristicas: 
Sistema de acceso bidireccional, Mecanismo Catrax. 
Los sensores ópticos y electroimanes se usan para accionar las trabas, lo que evita el desgaste mecánico y aumenta 

la vida útil del equipo. 
Terminación en acero inoxidable cepillado y sin tornillos expuestos.  
Panel superior (tapa de fácil integración de sistemas de control de acceso (biométricos, pantallas, teclados, lectores de 
venas y tarjetas) diseñado a la medida del lector.  

Brazo abatible para liberar en caso de emergencia o en el caso de una falla eléctrica a través de un pulsador.  
Pictograma frontal con leds bicolor, con control individual de brillo por color.  
El ángulo de apertura de los brazos (90º) permite giro suave y suaviza el impacto del brazo de la persona tras el pasaje.  

Mecanismo bidireccional con accionamiento de trabas a través de electroimanes.  
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Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será por Unidad (Un) de torniquete de trabajo pesado y para acceso preferencial y recibido a 
satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 
consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Í tem Actividad Unidad de medida 

19.7 
Antena de seguridad control anti hurto sistema radio frecuencia, 
sensor 8.2 mhz. Incluye todos los elementos necesarios para su 
instalación y correcto funcionamiento 

Unidad 

(Un) 

 

Descripción 
Se refiere al suministro y la instalación de una antena de seguridad control antihurto instalado en la biblioteca, en donde 
indique el plano arquitectónico. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Columnas de aluminio de color beige con robusta base metálica. 
• Herramienta menor 

• Mano de obra calificada 
  

Ejecución y/o procedimiento: 
Arco antihurto basado en la tecnología EAS RF a 8.2 Mhz. Incorpora contador de personas. Se trata de un kit con dos 
columnas fabricadas en aluminio de color beige y robusta base metálica para ser anclada al suelo. Es posible ampliar  

el número de columnas comprando un kit adicional de una columna, o más kits de dos columnas, según sus 
necesidades. El resultado final es un paso para clientes, formado por diferentes columnas interconectadas entre ellas, 
formando un mismo sistema de detección de hurtos. Compatible con etiquetas (tags) rígida (recuperable) o etiqueta 

blanda adhesiva (desechable). Este tipo de tags o etiquetas, son los más comunes en el mercado. 
Columna Tx. 
Columna Rx con señal acústica/luminosa y contador de personas. 

Fuente de alimentación para la columna Tx (220VAC a 24VDC). 
Cable de interconexión de 160cm entre la columna Tx y Rx. 
Se deben verificar las medidas, instalaciones eléctricas y estado de los acabados en el sitio de la obra, de acuerdo a 
la localización indicada en planos. Debe enviarse de fábrica las partes para su ensamble y montaje en obra. Para su 

instalación se debe seguir las recomendaciones del fabricante. Se debe almacenar en sitio seguro en la obra y una vez 
estén listas las instalaciones eléctricas respectivas, las obras civiles terminadas y un nivel de seguridad de obra 
aceptable, se procederá a su instalación 

 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será por Unidad (Un) de antena de seguridad antihurto y recibido a satisfacción por la 
Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se tendrá en cuenta todos los elemento s 

necesarios en este ítem, para su completa ejecución. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el 
formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 20 -  OBRAS EXTERIORES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 
20.1 Adoquin gres peatonal Metro Cuadrado 

(M2) 20.2 Adoquin concreto 6cm 

 

Descripción 
La presente especificación se refiere a la descripción de los materiales, al proceso constructivo y a los criterios de 
aceptación para el suministro y colocación de adoquines de concreto y gres para superficies de tránsito peatonal y 
vehivular proyectados en los planos arquitectónicos de las zonas exteriores. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Adoquín de gres.  

· Adoquin de concreto de 6 cms 
· Hilos  
· Arena gruesa (encamado e=0-04m)  

· Arena fina (cernida)  
· Vibrocompactador  
· Herramienta menor  
· Mano de obra no calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
El adoquín será instalado sobre una base compactada y sobre una cama de arena. La arena será fina, libre de 
impurezas, materias con una humedad natural de alrededor de 5%  y en lo posible cernirla antes de ser extendida. La 

cama de arena se extenderá en toda la superficie en un espesor de 4cm, para permitir que esta se compacte 1 cm. Se 
mantendrán los niveles por medio tablas, tablones o guías. El rasado de la arena se efectuará mediante una regla con 
un movimiento progresivo recto. Se debe reparar la arena por medio de cajones. Una vez que la capa de arena ha sido 

nivelada no debe pisarse. La colocación de los adoquines se realizará desde el pavimento ya colocado.  
Es fundamental respetar las pendientes proyectadas como mínimo el 1%  para permitir el correcto desagüe de las aguas 
superficiales sin provocar daños.  
Finalmente, se debe sellar las juntas de los adoquines con arena más fina, utilizando escobas y una vibrocompactadora 

que garantice que dichas juntas queden saturadas con la arena.  

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de aadoquín de gres para zonas peatonales especificados en 

planos, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los 
requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente ejecutada. Se tendrá en cuenta todos los insumos 
necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 

consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 20 -  OBRAS EXTERIORES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

20.3 Sardinel prefabricado en concreto A 10 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción 

Los sardineles son elementos de concreto que, a modo de muretes, sirven para la demarcación y/o separación de 
superficies a desnivel con diferentes tipos de uso (vehicular o peatonal). Sus perfiles, según los requerimientos 
geométricos del sitio particular de instalación pueden ser perfil barrera, perfil remontable, perfil demarcador o perfil 
rectangular. Se deben ejecutar o instalar atendiendo todas las recomendaciones y especificaciones técnicas 

aplicables tanto en lo relativo a su configuración, alturas de servicio, altura estándar, profundidad y demás 
características y requerimientos técnicos de calidad e instalación o ejecución.  
 

 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
· Sardinel prefabricado o Concreto  A-10. 21 Mpa y formaleta.  
· Mortero de base (Para sardinel o bordillo prefabricado).  
· Mortero de asiento (Para sardinel o bordillo prefabricado).  

· Material de fondo y sello de juntas (si es necesario).  
· Herramienta menor 
· Mano de obra no calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 

· Verificar localización y características de cada tramo de sardineles prefabricados.  
 · Verificar condiciones de la superficie de base.  
 · Instalar formaleta o colocar morteros de base según el caso.  

 · Instalar acero longitudinal si se requiere.  
 · Instalar sardineles, y/ o fundir, verificando  
· Cortar y/o sellar juntas según el caso.  

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de sardinel prefabricado, con una aproximación de dos decimales y 
recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la longitud  
instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 

desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 20 -  OBRAS EXTERIORES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

20.4 Bordillo prefabricado en concreto A 80 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción 

La presente especificación se refiere a la descripción de los materiales, al proceso constructivo y a los criterios de 
aceptación para el suministro y colocación de bordillo prefabricado en concreto para superficies de tránsito peatonal 
proyectados en los planos arquitectónicos de las zonas exteriores. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
 • Bordillo prefabricado  A -80, Concreto 21 Mpa y formaleta.  
 • Mortero de base 

 • Mortero de asiento 
 • Material de fondo y sello de juntas (si es necesario) 
 • Herramienta menor 

 • Mano de obra no calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Verificar localización y características de cada tramo de bordillos.  
 Verificar condiciones de la superficie de base.  

 Instalar formaleta o colocar morteros de base según el caso.  
 Instalar acero longitudinal si se requiere.  
 Instalar bordillos, y/ o fundir, verificando  

Cortar y/o Sellar juntas según el caso. 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de bordillo prefabricado, con una aproximación de dos decimales y 

recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos calidad. Se medirá la longitud la 
instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 
desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 
comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 20 -  OBRAS EXTERIORES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

20.5 Cañuela prefabricada A – 120 
Metro Lineal 

(Ml) 

 

Descripción 

La presente especificación se refiere a la descripción de los materiales, al proceso constructivo y a los criterios de 
aceptación para el suministro y colocación de cañuela prefabricado en concreto para superficies de tránsito peatonal 
proyectados en los planos arquitectónicos de las zonas exteriores. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
 • Cañuela prefabricada A - 120, Concreta 21 Mpa y formaleta.  
 • Mortero de base   

 • Mortero de asiento  
 • Material de fondo y sello de juntas (si es necesario). 
 • Herramienta menor 

 • Mano de obra no calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Verificar localización y características de cada tramo de cañuela.  
 Verificar condiciones de la superficie de base.  

 Instalar formaleta o colocar morteros de base según el caso.  
 Instalar acero longitudinal si se requiere.  
 Instalar cañuela, y/ o fundir, verificando  

Cortar y/o Sellar juntas según el caso. 

 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) de cañuela prefabricada A-120, con una aproximación de dos decimales 

y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 
longitud de la tubería instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa 
ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 
propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 20 -  OBRAS EXTERIORES 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

20.6 Empradizarían (incluye 10 cms de tierra negra) 
Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción 

Se refiere este Ítem a la nivelación y reposición de grama y jardinería en los sitios utilizados para instalaciones 
provisionales de la obra y que originalmente hayan presentado esta conformación. Sobre el terreno debidamente 
preparado y en donde se requiera, se procederá a colocar tierra negra orgánica en un espesor de 10 cm, posteriormente 
se nivelará el terreno y se asentarán los cespedones de grama. La grama asentada deberá regarse con agua 

frecuentemente para asegurar su conservación mientras prende. 
 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Se podrá usar tierra proveniente de excavaciones libre de basuras u otros elementos objetables y cespedones de 

grama. En caso de ser insuficiente este recurso, el contratista de obra investigará posibles fuentes de abasto y usará 
material aprobado por la Interventoría. Grama de primera calidad tipo japonés o similar. 
• Herramienta menor 
• Mano de obra no calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 

· Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización. 
· Iniciar la actividad después de ejecutadas las obras de drenajes y desagües requeridas. 
· Nivelar y emparejar las zonas a intervenir. 

· Verificar niveles del terreno y niveles finales a alcanzar. 
· Retirar los residuos y materiales no aptos para el cultivo de la grama. 
· Reemplazar por tierra vegetal con una capa mínima de 10 cms. 

· Colocar los cespedones o tapetes de grama. 
· Rellenar con tierra vegetal debidamente nivelada y apisonada los espacios libres entre cespedones ó tapetes de 
grama. 
· Prever ejecución de filtros de gravilla (ítem 3.3) de 30 x 20 cms para zonas sobre placas aéreas ó sobre superficies 

de concreto antes de colocar la tierra negra y  la grama. Los filtros drenarán hacia los sifones de desagüe de manera 
tal que atraviese en ambos sentidos el área a intervenir. 
· Cuidar y proteger la grama sembrada, deberá ser sometida a riego hasta el recibo final de las obras objeto del 

concreto. 
· Verificar niveles finales y acabados para aceptación 
. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de acabado empradizado especificado, con una aproximación de 

dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en 
este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado 

en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Í tem Actividad Unidad de medida 

20.7 Contenedores de raíces tipo AB-20 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción 

Construcción de contenedores de raíz en los sitios especificados dentro del proyecto arquitectónico y de acuerdo a los 
planos de detalle. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Borde contenedor de raíz de 1080 x 120 x 135 mm 
• Mortero 1:3 
• Gravilla de ½” 
• Ladrillo tolete común 

• Tierra negra 
• Geotextil NT 1800 
• Herramienta menor 

• Mano de obra no calificada 
 

Ejecución y/o procedimiento: 
Consultar planos arquitectónicos y de detalle 

· Su función es la de conducir y controlar el crecimiento de las raíces del árbol, para evitar su interferencia futura con 
el pavimento y materiales de piso. 
· Sus dimensiones será de 1.60 de diámetro y de 1.20 de profundidad. 
· Las paredes del contenedor se construirán en bloque de concreto de 20x20x40. 

· Se rematara al nivel de la superficie con un bordillo en concreto fundido en sitio o prefabricado de las dimensiones 
indicadas en los planos de detalle. 
· Se revestirá interiormente con Geotextil NT 1600 su base llevara un lecho filtrante en gravilla de las dimensiones 

indicadas en los planos. 
· Se rellenará en tierra negra de primera calidad, garantizando que mantenga su nivel a 2 cm del bordillo  de la superficie 
sin erosionarse, se deberá llenar el contenedor una semana antes de sembrar el árbol y se suministrara el faltante 

hasta que se estabilice el sistema. 
· Verificar niveles y alineamientos para aceptación. 
Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será Unidad (Und) de contenedor de raíz recibido a satisfacción por la Interventoría y previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al 
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 

• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Í tem Actividad Unidad de medida 

20.8 Bolardo M-63 alto/hierro 
Unidad 

(Un) 

 

Descripción 

Instalacion de bolardo M-63 alto / hierro en los sitios especificados dentro del proyecto arquitectónico y de acuerdo a 
los planos de detalle. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Bolardo M-63 
• Concreto de 2000 Psi 
• Herramienta menor 
• Mano de obra no calificada 

 

Ejecución y/o procedimiento: 
MANTENIMIENTO  
Se deben pintar (no se requiere en la alternativa en polipropileno ya que el color se incorpor a en la materia prima ) y 

renivelar periódicamente. Si se fracturan o abollan deben ser reemplazados. En caso de ser volteado por un vehículo 
y no presentar fracturas y abolladuras se debe nivelar e instalar nuevamente.  
INSTALACIÓN  

Se funde una base en concreto de 3.000p.s.i de 45 cm de profundidad en el cual se embebe el elemento. 
ANOTACIONES  
Nota 1: El corte que se haga en el piso existente para embeber el elemento se debe hacer con cortadora de disco y 
debe ser de forma rectangular o cuadrada. El acabado de piso del área afectada debe reponerse con el mismo material 

de acabado de cada sitio y continuando las texturas y entramados existentes. Nota 2: Para todos los elementos 
metálicos pintura electrostática color gris texturizado RAL 7010. Nota 3: Ver ficha de recomendaciones de 
posicionamiento. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  
Norma ASTM 4339. 

 
Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será Unidad (Und) de Bolardo M-63 recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación 
de los requisitos mínimos de calida. Se medirá la cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos 
necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 
consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Carga y retiro de sobrantes. 
 

No conformidad: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 21 -  ASEO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 
21.1 Lavada de fachada Metro Cuadrado 

(M2) 21.2 Impermeabilización fachada en Sika transparente o similar 

 

Descripción 
Se refiere esta especificación al aseo y limpieza del ladrillo en arcilla a la vista. Los muros de mampostería expuestos 
a la intemperie se protegerán contra la humedad con un hidrófilo fabricado con siliconas y que será incolora y sin brillo 
cuya calidad será tal, que no cambie en ninguna forma el aspecto y color de los materiales.  

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Ácido nitrico 
• Sika trasparente 

• Agua 
• Grata, cepillos, manguera etc 
• Mano de obra no calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 
El ladrillo se someterán a lavado con una solución de agua con ácido nitrico en proporción de 10 a 1 o una solución de 
agua con ácido nítrico en proporción de 5 a 1. Se procederá a retirar en su totalidad el polvo y las salpicaduras de 

morteros adheridas a los muros, se quitarán las manchas y se retirarán las partes flojas que desmejoren el acabado. 
Este aseo servirá también para detallar elementos en mal estado o emboquilladas defectuosas y proceder a reparar 
inmediatamente. Sobre la superficie de ladrillo ya limpia con ácido y después de esperar que el muro esté 

completamente seco, libre de fisuras, grietas y polvo, se aplicará con fumigadora o brocha dos capas de Sika 
transparente o similar, que saturen completamente. La segunda capa se aplicará cuando haya secado la primera. El 
Interventor exigirá al final de la segunda capa y una vez ésta se encuentre seca, una prueba hidráulica consistente en 

mojar uniformemente la superficie de ladrillo tratada por un tiempo mínimo de 15 min. donde se comprobará que no 
aparezcan manchas de humedad . En tal caso, éstas se tratarán hasta que haya una total aceptación de la Interventoría.  
El Contratista de obra deberá suministrar todos los elementos necesarios para que dicha prueba pueda efectuarse.  
 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) del tipo de muro lavado especificado, con una aproximación de dos 
decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se 
medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para anchos inferiores de 1.00 Mts, no se 

reconocerán, ni medirán por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos necesarios en este ítem, 
para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el 
formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 

• Equipos y herramientas 
• Materiales 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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CAPITULO 21 -  ASEO 

 

Í tem Actividad Unidad de medida 

21.3 
Aseo final de la edificación para cada elemento que la compone, 

incluye todo lo relacionado para su correcta ejecución 

Metro Cuadrado 

(M2) 

 

Descripción 

Se contempla el aseo y limpieza durante la obra y para entrega final. Todos los espacios de la edificación deberán  
entregarse completamente limpios y las instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento. Los pisos 
deberán entregarse desmanchados y encerados. Se deben retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, 
grasa, pintura, etc. 

Materiales, Herramientas y Equipos: 
• Jabones 

• Ácidos, removedores y cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con el aseo 
• Espátulas, mangueras, trapos, cepillos y escobas.  
• Andamio certificado etc. 

• Mano de obra no calificada 

Ejecución y/o procedimiento: 

Terminadas las actividades de la obra se procederá a una limpieza general de techos, muros, muebles ventanas, zonas 
duras, etc. Se utilizarán los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución siguiendo las 
recomendaciones del fabricante y cuidando de que estos no perjudiquen los acabados de los componentes de la 
edificación. Se deberán hacer las reparaciones necesarias de las obras que se hayan deteriorado durante el proceso 

de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma, sin que tales reparaciones y arreglos constituy an 
obras y costos adicionales. 
Los pisos y muros en material cerámico y de gres, así como los aparatos sanitarios deberán limpiarse con ácido 

muriático ó ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los proveedores para tal fin. Los pisos en tableta de 
granito se lavarán con cepillo, agua y jabón. Las ventanas se librarán de residuos cuidando de no dañar el acabado de 
los marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente. 

Medida y forma de pago: 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de los espacios debidamente aseados de acuerdo con lo 
especificado, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación 

de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá el área correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para anchos 
inferiores de 1.00 Mts, no se reconocerán, ni medirán por aparte metros lineales. Se tendrá en cuenta todos los insumos 
necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 

consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
• Equipos y herramientas 
• Materiales 

• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra 
• Carga y retiro de sobrantes 

No conformidad: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1. ÍTEM No 1.1 
 PRELIMINARES 
2.  Descapote a máquina e= 20 cm 

3. UNIDAD DE MEDIDA              m² -- Metro Cuadrado  

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende el retiro de toda la capa orgánica y vegetal, así como escombros, residuos, mezcla, etc. 
de la zona a intervenir demarcada en la localización arquitectónica del proyecto que se va a construir. 
Incluye el corte, carga, retiro disposición final de sobrantes.  
El contratista deberá suministrar toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para hacer 
el descapote y disponerlo correctamente, de acuerdo a los planos o como indique el Interventor. 
El descapote no se limitará a la sola remoción de la capa vegetal, sino que incluirá la extracción de 
cepas y raíces que en concepto del Interventor, son inconvenientes para las obras. 
El descapote se hará hasta la profundidad que indique el Interventor, con un límite máximo de 0.20 
metros medidos desde la superficie del terreno, de esta profundidad hacia abajo se considera 
excavación. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos. 
 Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural. 
 Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 
 Determinar el espesor del descapote. 
 Antes de iniciar los trabajos de construcción o de rellenos en material seleccionado, el 

terreno natural se despojará de todos los elementos extraños tales como escombros, 
residuos, mezcla, etc. 

 La operación de descapote no se limitará a la solo remoción de la capa superficial, sino 
que incluirá además la extracción de todas las raíces, troncos y demás cuerpos que a 
concepto de la Interventoría perjudiquen o estorbe el desarrollo de la construcción. 

 El manejo del material sobrante o no utilizable del descapote se hará de acuerdo a las 
indicaciones que dé el interventor, conforme al Plan de Manejo Ambiental. 

 El material proveniente del descapote no podrá ser utilizado como material de relleno, 
su retiro se hará en volqueta fuera del terreno de la obra, el contratista será el 
responsable ante las autoridades de la localidad por depositar basuras, escombros o 
tierras en sitios no permitidos y que sean causales de sanción, el Contratante no se hará 
cargo en ningún caso de sanciones, multas y daños a terceros. 

 Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
 N/A 

9. EQUIPO 
 BOBCAT       
 VOLQUETA M3       

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                      Si                        No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Recomendaciones del estudio de suelos. 
 Levantamiento topográfico. 
 Planos Arquitectónicos. 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (metro cuadrado) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos 
realizados sobre planos arquitectónicos.  

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 1.2 

 PRELIMINARES 
2. Cerca en teja de Zinc H=1.80 M 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ml – Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de 
obra. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales.  
Se define este tipo de cerramiento para la parte trasera y laterales del proyecto.  
La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el contratista construirá un cerramiento 
provisional de acuerdo con el diseño que se apruebe.  
Durante la ejecución de la obra el contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación del 
cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones.  
La localización del cerramiento será la indicada en planos o en su defecto la autorizada por el Interventoría. 
Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que la Interventoría autorice accesos 
adicionales (siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas), de doble 
batiente por donde ingresará la maquinaria, los vehículos y el personal. El tamaño de dicha puerta será 
determinado por la Interventoría teniendo en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de 
la obra.  
El cerramiento se construirá de acuerdo con el esquema aprobado. Seguirá el perfil del terreno. Cuando 
el cerramiento cruce zanjas u otras depresiones súbitas y angostas se colocarán postes de mayor longitud 
con alambre de púas adicional en la parte inferior del cerramiento. 
Incluye además el desmonte y disposición final del cerramiento una vez hayan terminado las obras y/o 
cuando así lo solicite la Interventoría.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Estudiar y aplicar normas municipales y/o departamentales sobre manejo del espacio público. 
 Prever zonas de excavación y taludes. 
 Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales. 
 Localizar accesos vehiculares y peatonales. 
 Realizar excavación manual para cimientos. 
 Empotrar vara clavo y/o similar 10 x10 x 2m. en Concreto pobre de f’c=14 MPa, cada 3.0 

metros. 
 Localizar y replantear en terreno. 
 Arriostrar estacones en caso de necesidad. 
 Instalar la teja de zinc de cerramiento. 
 Instalar puertas peatonales y vehiculares. 
 Desmonte y disposición final en botadero autorizado; una vez finalizada la obra y previa 

autorización del Interventor  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Respetar espacio público y privado, tener los accesos vehiculares y peatonales debidamente 
identificados y la tela totalmente nueva, sin enmendaduras ni rasgaduras de ningún tipo. 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 
 VARA CLAVO            
 PUNTILLA CON CABEZA 2"          
 VARA CLAVO         
 TEJA DE ZINC N6           
 CONCRETO 2000 PSI          

  
9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 



10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por ML (metro lineal) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 1.3 

PRELIMINARES 
2.  Localización y replanteo de cimientos con elementos de 
precisión 

3. UNIDAD DE MEDIDA              m² -- Metro Cuadrado  

4. DESCRIPCIÓN 
El contratista deberá definir la ubicación exacta de las obras, en el terreno asignando para tal efecto. 
Consiste en la localización, nivelación y control permanente de las edificaciones con equipos de 
precisión de acuerdo con los planos suministrados y/o las indicaciones del Interventor.  
En el presente proyecto, todos los replanteos serán realizados por el contratista, según los métodos 
propuestos por él y aprobados por la Interventoría. 
El interventor comprobará estos replanteos y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los 
resultados de éstas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, relevará al contratista de su total 
responsabilidad, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en relación 
con el cumplimiento de los plazos parciales. El contratista, en todos los casos, deberá efectuar el 
replanteo con la mayor exactitud, empleando para esto el personal experto en la materia y equipos 
de precisión. Antes de realizarlo, se verificará si el plano topográfico concuerda con el terreno, 
considerando ejes, cotas y niveles. 
Previamente a la iniciación de cualquier excavación, o cualquiera otra obra, el interventor podrá 
ordenar al contratista que se levanten complementariamente los correspondientes perfiles que dejen 
constancia de la configuración del terreno natural, para lo cual conjuntamente se convendrá un 
método sistemático para realizar éstos levantamientos, con precisión satisfactoria para ambos. 
Todos los gastos ocasionados por las actividades topográficas para el replanteo, localización, y 
control del proyecto, tales como: gastos técnicos, comisión de topografía, prestaciones sociales, 
administrativas, implementos, aparatos y demás que incurra el contratista correrán enteramente por 
su cuenta. 
Será responsabilidad del Contratista la protección y mantenimiento de los puntos básicos y de las 
referencias.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 

levantamiento topográfico. 
 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. 
 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 
 Identificar ejes extremos del proyecto. 
 Localizar ejes estructurales. 
 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 
 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 
 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 
 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 
 Determinar ejes y ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 
 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 
 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 
 Replantear estructura. 
 Replantear mampostería. 
 Replantear redes húmedas y secas.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Las determinadas en el numeral 5. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 



8. MATERIALES 
 DURMIENTE ORDINARIO         
 PUNTILLA CON CABEZA 2"         
 HILO ROJO           
 ESTACA DE MADERA          
 MOJON EN CONCRETO        
 Demás necesarios para ejecutar correctamente la actividad  

9. EQUIPO 
 ESTACIÓN DE TOPOGRAFÍA       

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Levantamiento topográfico. 
 Planos Arquitectónicos. 
 Planos Estructurales. 
 Planos hidrosanitarios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 1.4 

PRELIMINARES 
2.  Campamento 18 M2 

3. UNIDAD DE MEDIDA              UN -- Unidad  

4. DESCRIPCIÓN 
Ejecución de construcciones provisionales para depósito de materiales y equipos. 
El área para campamento será de 18 m². Áreas superiores serán por cuenta y riesgo del Constructor. 
Deberá contar con las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas necesarias para su correcto 
funcionamiento de requerirse.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Localizar y replantear en terreno. 
 Ejecutar construcción, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de ser requerida. 
 Asear y habilitar..  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Cumplir con normas sanitarias y de seguridad 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
N/A 

8. MATERIALES 
    

 BISAGRA COMÚN 3"          
 GANCHO TEJA          
 PORTACANDADO 4"          
 PUNTILLA CON CABEZA 2"         
 CONCRETO 1500 PSI          
 TABLA CHAPA ORDINARIA 0,30        
 TEJA ETERNIT N0. 6          
 VARA CLAVO          

  
  

9. EQUIPO 
N/A       

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 N/A 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por UND (unidad) cuantificado en el sitio de ejecución, debidamente ejecutado 
y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 1.5 

PRELIMINARES 
2.  Red eléctrica provisional L=50 m 

3. UNIDAD DE MEDIDA              UN -- Unidad  

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem a la construcción de una red eléctrica provisional de longitud máximo 50 
metros.  
Las instalaciones provisionales deben funcionar dentro del área del proyecto, verificando que no 
coincida con espacios que van a ser intervenidos por la física ubicación de las obras y es obligación 
del CONTRATISTA desmontarlas al terminar la obra y dejar el sitio en condiciones aceptables como 
áreas terminadas, previa coordinación con La INTERVENTORIA. 
 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Localizar y replantear en terreno. 
 Ejecutar construcción, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de ser requerida. 
 Asear y habilitar..  
 En la instalación y adecuación de los servicios provisionales, el CONTRATISTA acatará las 

normas y recomendaciones que para tal caso tienen previstas la NTC 2050 sección 305 y 
la Empresa de Energía de la region y serán construidas con materiales de primera calidad 
y mano de obra idónea y calificada con el fin de evitar accidentes que pueden poner en 
riesgo la vida del personal operario y profesional, además de entorpecer el normal desarrollo 
de todas las actividades de obra, para tal fin la INTERVENTORÍA, conocerá de antemano 
la propuesta específica del CONTRATISTA para abonar comentarios y darle el VºBº 
respectivo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Cumplir con normas NTC 2050 sección 305 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
N/A 

8. MATERIALES 
    

 POSTE MADERA 3 M          
 CABLE ALUMINIO AISLADO PVC 1/0 AWG       
 CABLE ALUMINIO AISLADO PVC 2/0 AWG       
 CAJA 4x4 CONDUIT          
 DURMIENTE ORDINARIO         
 TACO TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A       
 TOMA TRIFÁSICA         

  
9. EQUIPO 
N/A       

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 N/A 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por UND (unidad) cuantificado en el sitio de ejecución, debidamente ejecutado 
y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.ÍTEM No 2.1 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2. Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de 

sobrantes a una distancia menor de 5 km) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                m3 -- Metro Cubico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem la excavación mecanizada, en agua o en seco, necesarios para la ejecución de 
zapatas, vigas de cimentación, vigas de amarre, muros de contención y otros. Por regla general son 
aquellas movimiento de tierras en grandes volúmenes y a gran profundidad, necesarios para la ejecución 
de cortes del terreno. Incluye corte, cargue y el retiro de sobrantes.  
Incluye cargue, trasiego y disposición final a una distancia máxima de 5 kilómetros 
Se incluyen en esta actividad las excavaciones necesarias para la instalación de redes técnicas; 
hidrosanitarias, eléctricas, gas natural, etc. 
El retiro de sobrantes (escombros) propios de la obra corren por cuenta del contratista.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de 

servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberán desconectar 
todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las 
instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hará un estudio de las estructuras 
adyacentes para determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo. 

 Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente 
resguardados por medio de vallas. Durante la noche el área de riesgos potenciales quedará 
señalizada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro. 

 Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo con las líneas 
y pendientes que se muestran en los planos o como lo indique el Interventor. 

 Una vez que el replanteo de las cimentaciones haya sido aprobado por el interventor, se podrá 
dar comienzo a las excavaciones correspondientes. 

 Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados. 
 La profundidad de las excavaciones estará regida por los estudios de suelos, si existen dudas 

sobre la capacidad de soporte del terreno en las cotas previstas, podrán llevarse a mayor 
profundidad, de acuerdo con la Interventoría. 

 Teniendo en cuenta la topografía del sitio, el estudio de suelos y el nivel de cimentación, los 
cortes pueden hacerse verticales. 

 De otra parte se deberá mantener disponible un equipo de bombeo para mantener libre de 
agua la excavación. 

 A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las 
paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar 
completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. 

 Es importante que el tiempo de exposición al medio ambiente sea mínimo para evitar la 
alteración de las propiedades de resistencia, en caso contrario es muy importante que a las 
paredes conformadas se les aplique un mortero lanzado con un espesor entre 3 y 5cm, esta 
misma recomendación aplica para el fondo de la excavación. 

 Es importante evitar la entrada de aguas lluvias y de escorrentía a las excavaciones que se 
realicen para las cimentaciones durante el proceso de construcción, ya que las propiedades 
mecánicas pueden disminuir de forma apreciable por humedecimiento del suelo. 

 Cargar y retirar los sobrantes. 
 Verificar niveles finales de cimentación 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 De acuerdo con las líneas y pendientes que se muestran en los planos y el estudio de suelos 

o como lo indique el Interventor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cota de fondos. 

 Verificar niveles finales de la excavación 



8. MATERIALES 

 DERECHO A BOTADERO         
   

9. EQUIPO 
 RETROEXCAVADORA 75 HP        

           
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  
 Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 
 Estudio de suelos. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Los volúmenes de excavación se medirán y pagados en metros cúbicos (M3) en su sitio, de acuerdo con 
los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos.  
 
El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier 
excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer 
las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán 
por cuenta del Constructor 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.ÍTEM No 2.2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2. Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de 

sobrantes a una distancia menor de 5 km) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                m3 -- Metro Cubico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem la excavación manual, en agua o en seco, de volúmenes pequeños y a poca 
profundidad (máx. 2m) necesarios para la ejecución de zapatas, vigas de cimentación, vigas de amarre, 
muros de contención y otros. Por regla general son aquellas excavaciones que no son posibles de realizar 
con maquinaria. Incluye corte, cargue y el retiro de sobrantes.  
Incluye cargue, trasiego y disposición final a una distancia máxima de 5 kilómetros 
Se incluyen en esta actividad las excavaciones necesarias para la instalación de redes técnicas; 
hidrosanitarias, eléctricas, gas natural, etc. 
El retiro de sobrantes (escombros) propios de la obra corren por cuenta del contratista.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de 

servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberán desconectar 
todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las 
instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hará un estudio de las estructuras 
adyacentes para determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo. 

 Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente 
resguardados por medio de vallas. Durante la noche el área de riesgos potenciales quedará 
señalizada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro. 

 Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo con las líneas 
y pendientes que se muestran en los planos o como lo indique el Interventor. 

 Una vez que el replanteo de las cimentaciones haya sido aprobado por el interventor, se podrá 
dar comienzo a las excavaciones correspondientes. 

 Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados. 
 La profundidad de las excavaciones estará regida por los estudios de suelos, si existen dudas 

sobre la capacidad de soporte del terreno en las cotas previstas, podrán llevarse a mayor 
profundidad, de acuerdo con la Interventoría. 

 Teniendo en cuenta la topografía del sitio, el estudio de suelos y el nivel de cimentación, los 
cortes pueden hacerse verticales. 

 De otra parte se deberá mantener disponible un equipo de bombeo para mantener libre de 
agua la excavación. 

 A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las 
paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar 
completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. 

 Es importante que el tiempo de exposición al medio ambiente sea mínimo para evitar la 
alteración de las propiedades de resistencia, en caso contrario es muy importante que a las 
paredes conformadas se les aplique un mortero lanzado con un espesor entre 3 y 5cm, esta 
misma recomendación aplica para el fondo de la excavación. 

 Es importante evitar la entrada de aguas lluvias y de escorrentía a las excavaciones que se 
realicen para las cimentaciones durante el proceso de construcción, ya que las propiedades 
mecánicas pueden disminuir de forma apreciable por humedecimiento del suelo. 

 Cargar y retirar los sobrantes. 
 Verificar niveles finales de cimentación 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 De acuerdo con las líneas y pendientes que se muestran en los planos y el estudio de suelos 

o como lo indique el Interventor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cota de fondos. 

 Verificar niveles finales de la excavación 



8. MATERIALES 

 N/A 
9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR          
    

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  
 Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 
 Estudio de suelos. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Los volúmenes de excavación se medirán y pagados en metros cúbicos (M3) en su sitio, de acuerdo con 
los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos.  
 
El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier 
excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer 
las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán 
por cuenta del Constructor 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ÍTEM No 2.3 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.  Relleno en recebo común compactado mecánicamente 

3. UNIDAD DE MEDIDA                m3 -- Metro Cubico 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en la colocación y compactación de material de relleno tipo recebo que se usará principalmente 
bajo placa de contrapiso del proyecto, en donde los planos lo indiquen o donde se autorice por parte de la 
interventoría. Toda área a rellenar debe ser autorizada por la Interventoría.  
El recebo a utilizar será del tipo arenoso, libre de materia orgánica, materia vegetal, basuras, desperdicios 
o escombros o cualquier otro material tipo recebo que los estudios de suelos avalen. 
Se deberá colocar y compactar en capas horizontales no mayores de 15 cm de espesor final. La 
compactación se hará con medios mecánicos apropiados y con la humedad óptima, a fin de obtener una 
compactación especificada en el estudio de suelos.  
Cuando este relleno se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del 
tubo o tubos en capas horizontales no mayores de quince (15) centímetros de espesor final. La 
compactación se hará con pisones apropiados o planchas vibratorias y con la humedad óptima, a fin de 
obtener una compactación mínima de acuerdo a estudio de suelos. Se deberá tener especial cuidado en 
no desplazar la tubería o golpearla al colocar el relleno evitando dañar el revestimiento de ésta. Los 
métodos y equipos de compactación deberán tener la aprobación de la Interventoría. 
 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. 
 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 
 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a 

calidad, gradación y limpieza. 
 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de 

acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 
 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 

estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 
 Garantizar suministro de agua para humectación del material. 
 Para realizar la conformación del relleno en material granular correspondiente al soporte de la 

placa de contrapiso,  previamente de nivelarse y compactarse la solera de la excavación. 
 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm hasta alcanzar los 

niveles previstos. 
 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado 

garantizando la uniformidad. 
 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta 

alcanzar el grado de compactación especificado. 
 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación 

y estado general del relleno. 
 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de 

humedad en caso de ser requeridos. 
 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 
 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

 
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de nivel en 
el perfil longitudinal del eje hasta de más o menos 2.0 cm siempre que no se repita 
sistemáticamente. 

 El espesor de la capa, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo 
cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 2.0 cm de la proyectada. 

 Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 2 cm de las del 
proyecto. 



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Próctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad óptima; una prueba 

cada 200 m²; Métodos: MOP E10A - 60 o ASTM D1557 - 64T o AASHO T 180 – 57, realizar 
como mínimo dos pruebas.  

 Con el objeto de controlar el grado de compactación se hará antes de iniciar la construcción 
del relleno un mínimo de 3 ensayos Proctor sobre el material a utilizar. 

 Muestreo de los recebos para ensayos de granulometría y plasticidad deberá tomarse 150.0 
m3 de material colocado. 

 La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e 
igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera 
necesario. 

8. MATERIALES 
 Los materiales para los rellenos tipo recebo común se obtendrán de las fuentes seleccionadas por 

el Contratista y aprobadas por la Interventoría. Por lo menos 10 días antes de que el Contratista 
se proponga iniciar los trabajos de relleno, deberá someter a la consideración de la Interventoría 
las fuentes de materiales y deberá presentar muestras representativas y los resultados de los 
ensayos de laboratorio. El suministro de las muestras y los ensayos no serán objeto de pago 
adicional. No se hará pago por separado por la explotación, procesamiento, selección, apilamiento 
o transporte de cualquier material de relleno 

 Los materiales a utilizar pueden ser gravas naturales o materiales provenientes de la trituración 
de fragmentos rocosos o una combinación de ambos. Las partículas deben ser duras y resistentes, 
de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y 
deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
 Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el estudio de suelos. 
 La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto o será la que indique 

el Interventor.  
 Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos 

por la presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una 
curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, 
sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 

 El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de 
la capa compactada, con ello cumplirá la granulometría del numeral 4. 

 Todos los demás necesarios para la correcta ejecución de la actividad 
9. EQUIPO 

 VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA)       
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  
 Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 
 Estudio de suelos. 
 MOP C - 102 - 60 
 ASTM Standards, Part 11 - 1961 
 AASHO Highway Materials, Part II - 1961 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y se pagará por metros cúbicos (M3) de rellenos compactados; el cálculo se hará con base en 
los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de la actividad 
14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 



 

 
1.ÍTEM No 2.4 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2. Retiro de sobrantes provenientes de todo tipo de excavaciónes a 

una distancia promedio de 34 Kms (Zipaquira - Cota). Incluye costo 
de botadero certificado 

3. UNIDAD DE MEDIDA                m3/KM-- Metro Cubico por kilometro 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al Cargue, transporte y retiro de los materiales sobrantes de las excavaciones una 
vez realizados los rellenos correspondientes, hacia el botadero oficial. Medido en sitio. 
 
De igual forma los movimientos de tierras en grandes volúmenes, necesarios para la limpieza del terreno 
un vez se hayan realizado las excavaciones y rellenos correspondientes y otros, carga y retiro de sobrantes 
a una distancia máxima de 5 kilómetros. Los sobrantes se depondrán únicamente en los botaderos 
autorizados por la entidad competente 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Recoger los sobrantes de la tierra proveniente de las excavaciones, que deben estar depositados 

mínimo a un metro del borde de la excavación. 
 Cargar y retirar los sobrantes. 
 Verificar niveles finales de cimentación 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 N/A 

8. MATERIALES 

 N/A 
9. EQUIPO 

 VOLQUETA M3       
 BOBCAT 
 HERRAMIENTA MENOR         

         
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  
 Planos Arquitectónicos, estructurales,  
 Estudio de suelos. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Los volúmenes de sobrantes se medirán y pagarán en metros cúbicos (M3) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 



 

 

 

 
1.ÍTEM No 3.1 

CIMENTACION 
2. Prehueco para pilotes - h= 30 cm 

3. UNIDAD DE MEDIDA                UND -- Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem a la elaboración de un hueco de diámetro igual al del pilote, a una profundidad de 
30 cm,el cual se deberá llenar de arena fina. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Se deben ejecutar la excavación de los pre hueco para la localización de cada uno de los pilotes 

para posteriormente realizar la excavación. 
 Verificar niveles finales de ubicación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 N/A 

8. MATERIALES 

 ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO        
    

9. EQUIPO 
 HERRAMIENTA MENOR          

            
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  
 Planos Arquitectónicos, estructurales,  
 Estudio de suelos. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirán y pagarán en unidad (UND) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los 
niveles del proyecto. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.ÍTEM No 3.2, 

CIMENTACION 
2. Pilotes pre excavados Ø=0,60m profundidad variable, fundidos en 

sitio, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 
psi (24.5 MPA) y pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para 
su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo) 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                ML – Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
 Esta actividad consiste en la perforación mecánica hasta que el suelo lo permita y fundición de 

pilotes  de diámetro Ø=0,60m, con una profundidad de 22 metros iable de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del proyecto, en concreto de resistencia 3.500 psi tipo tremie (24.5 
MPA). 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
 Verificar excavaciones. 
 Verificar localización de los prehuecos. 
 El concreto se colocará por el sistema de embudos y tubería tipo tremie o trompa de elefante. Por 

ningún motivo se puede sacar el tubo tremie de entre el concreto.  La punta inferior del tremie debe 
estar sumergida en el concreto fresco en una altura no menor de 2 m. Si se saca el tremie existe 
la posibilidad de estrangulamiento del pilote o de que se deje en el sitio de una capa de lodo, por 
lo cual en este caso sería necesario reemplazar el pilote. Luego de la colocación, las superficies 
expuestas del pilote de concreto deberán ser curadas. 

 Los pilotes serán perforados desde el nivel superior de la capa de mejoramiento, teniendo presente 
que desde este nivel y hacia arriba debe dejarse 1 M adicional de pilote para posterior descabece, 
el diámetro mínimo de la excavación deberá ser igual al diámetro del pilote indicado en los planos 
las puntas de los pilotes deberán descansar por lo menos a las cotas indicadas en el informe de 
suelos empotradas en el estrato de fundición como mínimo 3 m confirmadas identificadas por la 
firma geotecnista, dicha profundidad podrá ser variada por el ingeniero de suelos en el sitio durante 
la ejecución de la obra si se determina que el material de fundación encontrado no es adecuado y 
difiere de material considerado en el diseño. 

 El futuro contratista deberá constatar si el perfil de subsuelo Real corresponde a los perfiles 
estratigráficos indicados en el estudio inicial de no ser similar deberá dar aviso inmediatamente a 
la futura interventoría fin de modificar como corresponde el diseño de pilotaje. Se deberá 
establecer un orden de construcción de común acuerdo con la interventoría, el ingeniero de suelos 
y el contratista el cual deberá ser aprobado por la interventoría considerando que no se permitirá 
la construcción de un pilote a una distancia menor igual de 3 m (o lo que especifique el estudio de 
suelos o las especificaciones estructurales) antes de 48 horas de fundido el primer elemento para 
evitar movimiento del terreno adyacente al pilote. 

 Esta actividad incluye el retiro del material excavado de los pilotes al sitio de acopio de la obra 
para su posterior disposición final (esta disposición final se pagará por aparte en el ítem indicado 
para tal fin) así como el mantenimiento de la firmado del piso y la excavación del agua subterránea 
reemplazada por el concreto de los pilotes,  

  
 
 



 
 

 No sé aceptarán pilotes cuyo desplome sea mayor a un 10% el diámetro en toda su longitud. 
 

 Los pilotes de concreto serán vaciados in situ, utilizando lodos de bentonita o polímeros similares 
para mantener la excavación llena y evitar condición movediza en la capa base.  
 

 En caso de uso de lodos de bentonita, el lodo de perforación será una suspensión de mineral 
arcilloso procesado, que consiste en bentonita con agua limpia, viscosidad entre 28 -45 s y ph 
entre el 8 -11 y desnsidad suficiente para estabilizar las paredes de la excavación y permitir el 
vaciado del concreto. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 CONCRETO TREMIE 3500 PSI         
 BENTONITA            

 ALQUILER BOMBA PARA CONCRETO       
            

9. EQUIPO 
 HERRAMIENTA MENOR        
 MÁQUINA PILOTEADORA R-15       
 PALA AUXILIAR 535       
 RETROEXCAVADORA 75 HP         

              
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  
 Planos Arquitectónicos, estructurales,  
 Estudio de suelos. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato. El precio incluye la excavación total desde el nivel del 
terreno hasta la profundidad de cimentación, así como del material proveniente de la excavación a un sitio 
de acopio dentro de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.ÍTEM No 3.3 

CIMENTACION 
2. Demolición cabezas de pilotes 

3. UNIDAD DE MEDIDA                m3 -- Metro Cubico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem a la demolición de la parte superior de los pilotes, para integrarlo a la placa de 
cimentación. Incluye el retiro de material. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
 Verificar los niveles de los pilotes. 
 Los pilotes deben quedar vaciados a una altura superior a la definitiva, el excedente de concreto 

debe ser demolido cuando haya fraguado el concreto. 
 El concreto de los pilotes deberá quedar a nivel inferior de las vigas o cabezales, a un metro 

aproximadamente para posterior descabece para garantizar concreto sano.  
 Se deberá garantizar el contacto total de la parte superior del pilote con la placa de cimentación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 N/A 

8. MATERIALES 

 N/A            
9. EQUIPO 

 COMPRESOR DE 250 CPM       
 RETROEXCAVADORA 75 HP       
 VOLQUETA M3          

              
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  
 Planos Arquitectónicos, estructurales,  
 Estudio de suelos. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 3.4 

CIMENTACIÓN 
2.   Dados en concreto reforzado 3.000 psi 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al ssuministro, transporte y colocación de concreto reforzado de 3.000 psi para la 
construcción de dados en concreto reforzado,  en aquellos sitios determinados dentro de los Planos 
Estructurales. 
 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería en madera ordinaria, Teleras, molduras, tacos metálicos y de 
madera, tablones, largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo 
necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. 
Iincluye aditivos puentes de adherencia cuando estos sean necesarios. 
No incluye el acero de refuerzo 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Estudio de Suelos 
 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
 Verificar excavaciones. 
 Verificar cotas de Cimentación. 
 Verificar niveles y dimensiones de excavación. 
 Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 
 Verificar localización, dimensiones  y replanteo. 
 Colocar soporte y espaciadores para el refuerzo. 
 Verificar refuerzos y recubrimientos. 
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
 Vaciar concreto progresivamente. 
 Disponer en obra de los equipos adecuados. 
 Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 
 Curar concreto. 
 Verificar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancia elementos en concreto – NSR 10 
 Recubrimientos del refuerzo – NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 CONCRETO 3000 PSI           
 PLANCHÓN ORDINARIO          
 PUNTILLA CON CABEZA 2"          
 TABLA CHAPA ORDINARIA 0,30         
 VARA CLAVO             

9. EQUIPO 
 VIBRADOR PARA CONCRETO       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 3.5 

CIMENTACIÓN 
2.   Vigas de amarre en concreto 3.000 psi 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de 3.000 psi para vigas 
de cimentación o amarre,  en aquellos sitios determinados dentro de los Planos Estructurales. 
 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería en madera ordinaria, Teleras, molduras, tacos metálicos y de 
madera, tablones, largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo 
necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. 
Iincluye aditivos puentes de adherencia cuando estos sean necesarios. 
No incluye el acero de refuerzo 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Estudio de Suelos 
 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
 Verificar excavaciones. 
 Verificar cotas de Cimentación. 
 Verificar niveles y dimensiones de excavación. 
 Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 
 Verificar localización, dimensiones  y replanteo. 
 Colocar soporte y espaciadores para el refuerzo. 
 Verificar refuerzos y recubrimientos. 
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
 Vaciar concreto progresivamente. 
 Disponer en obra de los equipos adecuados. 
 Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 
 Curar concreto. 
 Verificar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancia elementos en concreto – NSR 10 
 Recubrimientos del refuerzo – NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 CONCRETO 3000 PSI           
 REPISA EN ORDINARIO          
 PUNTILLA CON CABEZA 2"          
 TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 

 
9. EQUIPO 

 VIBRADOR PARA CONCRETO       
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 3.6 

CIMENTACION 
2. Placa de piso maciza en concreto 3.000 psi, e= 0,10 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de 3.000 psi  para losa 
maciza de contrapiso de espesor 10 cm. Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del estudio 
de suelos y del espesor indicado en los Planos Estructurales.  
Incluye: Diseño de mezclas, obra falsa. 
Se hace necesario que el contratista garantice la horizontalidad y todas las condiciones necesarias para 
poder dar el acabado referido.  
No incluye el acero de refuerzo 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Estudio de Suelos. 
 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
 Verificar excavaciones. 
 Verificar cotas de cimentación. 
 Verificar niveles, compactación y acabados sub-base del relleno. 
 Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. 
 Colocar impermeabilización con polietileno calibre C4, entre la placa y el relleno. 
 Prever juntas de retracción, distancia máxima 3 m ó las dimensiones previstas en el Estudio 

de Suelos y Planos Estructurales. 
 Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. 
 Colocar y verificar el acero de refuerzo. 
 Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas. 
 Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 
 Verificar niveles de acabados. 
 Curar concreto 
 Verificar niveles finales para aceptación 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancia elementos en concreto – NSR 10  
 Recubrimientos del refuerzo – NSR 10  
 Contenido mínimo de cemento en la mezcla – NSR 10  

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto - NSR 10 

8. MATERIALES 
 CONCRETO 3000 PSI           
 TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 
  Todos los necesarios para ejecutar correctamente la actividad 

9. EQUIPO 
 N/A  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 3.7 

CIMENTACION 
2. Suministro, transporte e instalación de polietileno de 6 micras 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte e instalación de concreto polietileno de 6 micra, el cual se 
instalará como separador entre la placa de contrapiso y el relleno en material granular o el terreno natural, 
según indicaciones de los diseños.  
Se realizarán e instalara de acuerdo con las especificaciones del estudio de suelos, recomendaciones 
estructurales y del espesor indicado en los Planos Estructurales.  
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Estudio de Suelos. 
 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
 Verificar excavaciones. 
 Verificar cotas de cimentación. 
 Verificar niveles, compactación y acabados del relleno. 
 Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. 
  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 N/A 

8. MATERIALES 
 Polietileno Negro Cal.6          

 
9. EQUIPO 

 N/A  
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 3.9 

CIMENTACION 
2.   Acero figurado 60000 psi 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Kg - Kilogramo 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte, trasiego, corte, figuración, colocación y amarre del 
refuerzo de acero PDR-60 f’y=4.200 kg/cm2 (f’y=420 MPa) para elementos en concreto reforzado según 
las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Incluyen todas las estructuras reforzadas: 
infraestructura, superestructura, pilotes, tanque subterráneo, dovelas de pasajuntas para placas de 
contrapiso, refuerzo de prefabricados cuando el acero se excluya de la actividad, etc.  
El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10.  
El contratista deberá hacer sus propias cartillas de despieces para ser aprobadas por la Interventoría, sin 
que esta aprobación exima al contratista por la exactitud de las cartillas, en ningún caso se reconocerán 
elementos que no coincidan exactamente con los despieces estructurales. Para el cálculo del peso del 
acero se usara la siguiente tabla de pesos de barras corrugadas.  
 

 
 

El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes 
indicados sin autorización escrita del Interventor. 
Los empalmes de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los planos. Todo 
empalme no indicado, requerirá autorización del Interventor. Los empalmes en barras adyacentes se 
localizarán de tal manera que queden tan distantes entre sí como sea posible, y cuidando que no estén 
en zona de máxima solicitación. Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternarán a lado y 
lado de la sección. 
Incluye la mano de obra para el armado, trasiego, almacenamiento, corte, figuración (con maquina), etc.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 

deformaciones. 
 Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento 
 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  

 Verificar medidas, cantidades y despieces 

BARRA N° PESO (KG/M)

2 0.64 1/4 0.248

3 0.95 3/8 0.559

4 1.27 1/2 0.994

5 1.59 5/8 1.552

6 1.91 3/4 2.235

7 2.22 7/8 3.042

8 2.54 1 3.973

9 2.86 1 1/8 5.06

10 3.18 1 1/4 6.403

11 3.49 1 3/8 7.906

ACERO DE REFUERZO

DIAMETRO NOMINAL CM - PULG



 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  
 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, 

traslapos, calibres y resistencias especificadas.  
 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.  
 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto 

tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.  
 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos 

estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas antes al vaciado de 
concreto.  

 Se prohíben el uso de elementos que sometan el acero a esfuerzos que induzcan la falla o 
que alteren las características mecánicas de las barras (perros de acero) 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancias para colocación del refuerzo. NSR 10.  
 Diámetros mínimos de doblamiento. NSR 10.  

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).  
 Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).  

8. MATERIALES 
 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI         
 ALAMBRE NEGRO NO. 18          
 SEGUETA            

9. EQUIPO 
 HERRAMIENTA MENOR  

 
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por kilogramo (KG) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 3.10 

CIMENTACION 
2.   Refuerzo malla electrosoldada 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Kg - Kilogramo 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte, corte, figuración, colocación y amarre de las mallas 
fabricadas con alambres corrugados de alta resistencia f’y = 4.850 kg/cm2 (f’y=485 MPa), electrosoldados 
perpendicularmente según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Se incluyen en este 
ítem los grafiles de refuerzo para placas aéreas que se referencian en los planos estructurales. Se paga 
peso de malla de medidas promedios, ya que pueden usar mallas de diferentes medidas y diámetros en 
el proyecto. Deben cumplir con la norma NSR 10.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.  
 Mantener identificadas las mallas en los sitios de almacenamiento 
 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  
 Verificar medidas, cantidades y despieces. 
 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  
 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, 

diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.  
 Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro.  
 En cualquier caso el traslapo mínimo de mallas electrosoldadas será de 30cm 
 Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales 

como aceites, grasas, polvo, barro, etc.  
 Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos 

estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al 
vaciado de concreto.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  

7. ENSAYOS A REALIZAR  
 Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).  
 Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).  

8. MATERIALES 
 Mallas electrosoldadas  

 
9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10 
 Especificación particular No 4.00 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por kilogramo (KG) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 4.1 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO  
2. Placa aligerada en concreto reforzado de 3000 psi con vigas 
descolgadas,  incluye vigas, viguetas, riostras, torta superior e= 6.0 cm, 
casetón recuperable, según diseño (no incluye acero de refuerzo) Nivel 4.5 
- 8.10 - 11.70 - 15.30 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de 3.000 psi para placa 
aérea, con altura promedio de 40 cm y vigas de diferentes alturas, con espesor de torta según 6.0 cm o 
lo indicado de los Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos,  
Incluye vigas, viguetas, riostras, torta superior, casetón recuperable y en general todos los elementos 
estructurales que componen la placa aérea, según localización y dimensiones expresadas en los Planos 
Estructurales.  
Incluye todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad, 
resistencia e impermeabilidad de diseño. Incluye aditivos puentes de adherencia cuando estos sean 
necesarios.  
Incluye aligeramiento para garantizar la construcción de acuerdo a planos estructurales, dicho 
aligeramiento debe garantizar acabado superficial de concreto a la vista, incluye posterior desmonte del 
aligeramiento y disposición final. 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería en madera, Teleras, molduras, tacos metálicos y de madera, 
tablones, largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario 
para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.  
No incluye el acero de refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos.  
 Consultar Planos Estructurales.  
 Estudiar y definir formaletas a emplear. Deben ser presentadas a la Interventoría para su aval.  
 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Interventoría y el Proyectista. 
 Instalar la plataforma de base para la losa, perfectamente nivelada y alineada.  
 Fabricar y suministrar aligeramiento para placa de entrepiso. Debe ser de alta resistencia para 

evitar hundimientos y ahuellamientos.  
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar losas aligeradas. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.  
 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.  
 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas. 
 Colocar testeros de borde.  
 Armar refuerzo de acero de vigas, viguetas, riostras, etc 
 Armar refuerzo de losa superior 
 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
 Colocar refuerzos de escaleras, arranques de elementos no estructurales, etc.  
 Realizar pases de instalaciones técnicas. Opcionalmente el Contratista puede realizar pases 

en placa con sistema saca núcleos posteriores a la fundida, corren por cuenta y riesgo del 
Contratista. 



 Instalar casetón. 
 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. La formaleta debe quedar debidamente 

nivelada, acodalada y debe humedecerse previo el inicio del vaciado del concreto.  
 Vaciar concreto vigas,  viguetas, riostras, etc. 
 Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 
 Vibrar el concreto a medida que se procede con el vaciado.  
 Curar de manera constante mínimo durante los siete primeros días luego de vaciado del 

concreto. Deberá garantizarse que la losa fundida tenga una lámina de agua al menos de 
3cm de espesor durante los primeros 7 días.  

 Desencofrar losas. Ver NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 
 Debe garantizarse una calidad de acabado para concreto arquitectónico (a la vista) 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancia elementos en concreto –NSR 10  
 Recubrimientos del refuerzo – NSR 10 

ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 CONCRETO BOMBEABLE  3000 PSI         
 CASETON DE ICOPOR  (INCLUYE PLASTICO CALIBRE 3)      
 TABLA BURRA ORDINARIO 0.30         
 FORMALETA ENTREPISOS          
 PUNTILLA CON CABEZA 2"          
 ANTISOL            
 ALQUILER BOMBA PARA CONCRETO        
 DESENCOFRANTE          

  
9. EQUIPO 

 VIBRADOR PARA CONCRETO  
 HERRAMIENTA MENOR 5%      

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 4.2 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO  
2. Placa aligerada en concreto reforzado de 3000 psi con vigas 
descolgadas,  incluye vigas, viguetas, riostras, torta superior e= 12.0 cm, 
caseton recuperable, según diseño) (no incluye acero de refuerzo) Nivel 
18,90 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al ssuministró, transporte y colocación de concreto reforzado de 3.000 psi para 
placa aérea, con altura promedio de 40 cm y vigas de diferentes alturas, con espesor de torta según 12.0 
cm o lo indicado de los Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos,  
Incluye vigas, viguetas, riostras, torta superior, casetón recuperable y en general todos los elementos 
estructurales que componen la placa aérea, según localización y dimensiones expresadas en los Planos 
Estructurales.  
Incluye todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad, 
resistencia e impermeabilidad de diseño. Incluye aditivos puentes de adherencia cuando estos sean 
necesarios.  
Incluye aligeramiento para garantizar la construcción de acuerdo a planos estructurales, dicho 
aligeramiento debe garantizar acabado superficial de concreto a la vista, incluye posterior desmonte del 
aligeramiento y disposición final. 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería en madera, Teleras, molduras, tacos metálicos y de madera, 
tablones, largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario 
para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.  
No incluye el acero de refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos.  
 Consultar Planos Estructurales.  
 Estudiar y definir formaletas a emplear. Deben ser presentadas a la Interventoría para su aval.  
 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Interventoría y el Proyectista. 
 Instalar la plataforma de base para la losa, perfectamente nivelada y alineada.  
 Fabricar y suministrar aligeramiento para placa de entrepiso. Debe ser de alta resistencia para 

evitar hundimientos y ahuellamientos.  
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar losas aligeradas. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.  
 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.  
 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas. 
 Colocar testeros de borde.  
 Armar refuerzo de acero de vigas, viguetas, riostras, etc 
 Armar refuerzo de losa superior 
 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
 Colocar refuerzos de escaleras, arranques de elementos no estructurales, etc.  
 Realizar pases de instalaciones técnicas. Opcionalmente el Contratista puede realizar pases 

en placa con sistema saca núcleos posteriores a la fundida, corren por cuenta y riesgo del 
Contratista. 



 Instalar casetón. 
 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. La formaleta debe quedar debidamente 

nivelada, acodalada y debe humedecerse previo el inicio del vaciado del concreto.  
 Vaciar concreto vigas,  viguetas, riostras, etc. 
 Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 
 Vibrar el concreto a medida que se procede con el vaciado.  
 Curar de manera constante mínimo durante los siete primeros días luego de vaciado del 

concreto. Deberá garantizarse que la losa fundida tenga una lámina de agua al menos de 
3cm de espesor durante los primeros 7 días.  

 Desencofrar losas. Ver NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 
 Debe garantizarse una calidad de acabado para concreto arquitectónico (a la vista) 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancia elementos en concreto –NSR 10  
 Recubrimientos del refuerzo – NSR 10 

ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 CONCRETO BOMBEABLE  3000 PSI         
 CASETON DE ICOPOR  (INCLUYE PLASTICO CALIBRE 3)      
 TABLA BURRA ORDINARIO 0.30         
 FORMALETA ENTREPISOS          
 PUNTILLA CON CABEZA 2"          
 ANTISOL            
 ALQUILER BOMBA PARA CONCRETO        
 DESENCOFRANTE          

  
9. EQUIPO 

 VIBRADOR PARA CONCRETO  
 HERRAMIENTA MENOR 5%      

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 4.3 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO  
2. Placa maciza en concreto reforzado de 3000 psi  e= 20.0 cm,  (no incluye 
acero de refuerzo). Nivel - 4.5 -18,90 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de 3.000 psi para 
placa aérea maciza de entrepiso, con altura 20 cm, en los niveles - 4.5 y 18,90 o según localización y 
dimensiones expresadas en los Planos Estructurales.  
Incluye todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad. Incluye 
aditivos puentes de adherencia cuando estos sean necesarios.  
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería en madera, Teleras, molduras, tacos metálicos y de madera, 
tablones, largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario 
para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.  
No incluye el acero de refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos.  
 Consultar Planos Estructurales.  
 Estudiar y definir formaletas a emplear. Deben ser presentadas a la Interventoría para su aval.  
 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Interventoría y el Proyectista. 
 Instalar la plataforma de base para la losa, perfectamente nivelada y alineada.  
 Fabricar y suministrar aligeramiento para placa de entrepiso. Debe ser de alta resistencia para 

evitar hundimientos y ahuellamientos.  
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar losas aligeradas. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.  
 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.  
 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas. 
 Colocar testeros de borde.  
 Armar refuerzo de acero de vigas, viguetas, riostras, etc 
 Armar refuerzo de losa superior 
 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
 Colocar refuerzos de escaleras, arranques de elementos no estructurales, etc.  
 Realizar pases de instalaciones técnicas. Opcionalmente el Contratista puede realizar pases 

en placa con sistema saca núcleos posteriores a la fundida, corren por cuenta y riesgo del 
Contratista. 

 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. La formaleta debe quedar debidamente 
nivelada, acodalada y debe humedecerse previo el inicio del vaciado del concreto.  

 Vaciar concreto vigas,  viguetas, riostras, etc. 
 Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 
 Vibrar el concreto a medida que se procede con el vaciado.  
 Curar de manera constante mínimo durante los siete primeros días luego de vaciado del 

concreto. Deberá garantizarse que la losa fundida tenga una lámina de agua al menos de 
3cm de espesor durante los primeros 7 días.  

 Desencofrar losas. Ver NSR-10 tiempos mínimos de remoción de encofrados. 
 Debe garantizarse una calidad de acabado para concreto arquitectónico (a la vista) 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancia elementos en concreto –NSR 10  
 Recubrimientos del refuerzo – NSR 10 



ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 CONCRETO BOMBEABLE  3000 PSI         
 FORMALETA ENTREPISOS          
 TABLA BURRA ORDINARIO 0.30         
 ANTISOL            
 PUNTILLA CON CABEZA 2"          
 ALQUILER BOMBA PARA CONCRETO        
 DESENCOFRANTE          

           
 

9. EQUIPO 
 HERRAMIENTA MENOR        
 VIBRADOR PARA CONCRETO       

            
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 4.4 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS 
2.   Columnas en concreto 3.000 psi   

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de resistencia 3.000 
psi para columnas de cualquier sección (rectangular, cuadrada, circular, etc), según localización y 
dimensiones expresadas en los Planos Estructurales, Resistencia de concrreto de acuerdo a lo indicado 
en planos y memorias estructurales. Todos los elementos deben ser del mismo tono y color y deben ser 
aprobados por la Interventoría. 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería, Teleras, molduras, tacos metálicos y de madera, tablones, 
largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario para 
garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.  
No incluye el acero de refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos.  
 Consultar Planos Estructurales.  
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.  
 Colocar refuerzos de acero y distanciadores.  
 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.  
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.  
 Levantar y acodalar formaletas.  
 Verificar plomos y dimensiones.  
 Vaciar y vibrar el concreto.  
 Desencofrar columnas. Ver NSR 10, tiempos mínimos de remoción de encofrados.  
 Curar concreto.  
 Se hidrataran mínimo los primeros 7 días.  
 Debe garantizarse una calidad de acabado para concreto arquitectónico (a la vista) 
 Verificar plomos y niveles para aceptación.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancia elementos en concreto - NSR 10  
 Recubrimientos del refuerzo – NSR 10  
 Acabado de concreto a la vista 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto - NSR 10 

8. MATERIALES 
 CONCRETO 3000 PSI           
 PARAL TELESCÓPICO 2.2 M          
 PUNTILLA CON CABEZA 2"          
 REPISA EN ORDINARIO          
 TABLA BURRA CEDRO ROJO 0.28         
 ANTISOL 

 
9. EQUIPO 

 ANDAMIO SECCIÓN       
 VIBRADOR PARA CONCRETO       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 4.5 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
2.   Muro tipo pantallas en concreto 3.000 psi   

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de 3.000 psi para muros 
tipo pantallas,  en aquellos sitios determinados dentro de los Planos Estructurales. 
 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería en madera ordinaria, Teleras, molduras, tacos metálicos y de 
madera, tablones, largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo 
necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. 
Iincluye aditivos puentes de adherencia cuando estos sean necesarios. 
No incluye el acero de refuerzo 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Estudio de Suelos 
 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
 Verificar excavaciones. 
 Verificar cotas de Cimentación. 
 Verificar niveles y dimensiones de excavación. 
 Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 
 Verificar localización, dimensiones  y replanteo. 
 Colocar soporte y espaciadores para el refuerzo. 
 Verificar refuerzos y recubrimientos. 
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
 Vaciar concreto progresivamente. 
 Disponer en obra de los equipos adecuados. 
 Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 
 Curar concreto. 
 Verificar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancia elementos en concreto – NSR 10 
 Recubrimientos del refuerzo – NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 CONCRETO BOMBEABLE  3000 PSI         
 ANTISOL            
 DESENCOFRANTE           
 REPISA EN ORDINARIO          
 ALQUILER BOMBA PARA CONCRETO       

      
9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5%       
 VIBRADOR PARA CONCRETO       
 FORMALETA METALICA COLUMNAS Y VIGAS O MUROS (INCLUYE ANGULOS, PARALES, 

TABLEROS METALICOS)         
    



10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 4.6 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS 
2.   Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 
psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de resistencia 3.000 
psi elaborado en obra para escaleras, según localización y dimensiones expresadas en los Planos 
Estructurales, Resistencia de concrreto de acuerdo a lo indicado en planos y memorias estructurales. 
Todos los elementos deben ser del mismo tono y color y deben ser aprobados por la Interventoría. 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería, Teleras, molduras, tacos metálicos y de madera, tablones, 
largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario para 
garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.  
No incluye el acero de refuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos.  
 Consultar Planos Estructurales.  
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.  
 Colocar refuerzos de acero y distanciadores.  
 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.  
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.  
 Levantar y acodalar formaletas.  
 Verificar plomos y dimensiones.  
 Vaciar y vibrar el concreto.  
 Desencofrar columnas. Ver NSR 10, tiempos mínimos de remoción de encofrados.  
 Curar concreto.  
 Se hidrataran mínimo los primeros 7 días.  
 Debe garantizarse una calidad de acabado para concreto arquitectónico (a la vista) 
 Verificar plomos y niveles para aceptación.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancia elementos en concreto - NSR 10  
 Recubrimientos del refuerzo – NSR 10  
 Acabado de concreto a la vista 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto - NSR 10 



8. MATERIALES 
 CONCRETO 3000 PSI. ELABORADO EN OBRA       
 TABLA BURRA ORDINARIO 0.30         
 REPISA EN ORDINARIO          
 PUNTILLA CON CABEZA 2"          
 ANTISOL BLANCO          

             
9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5%       
 VIBRADOR PARA CONCRETO       
 ANDAMIO CERTIFICADO SECCION  - (2 +1XBASE 1.4 X 1,4)      
 FORMALETA ENTREPISOS       
 PARAL METALICO CORTO 2.00 A 3.20 MTS       

         
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 4.7 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO  
2.   Vigas aéreas en concreto 3.000 psi. Nivel 18,90   

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de resistencia 3.000 
psi para vigas aereas, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales, 
Resistencia de concrreto de acuerdo a lo indicado en planos y memorias estructurales. Todos los 
elementos deben ser del mismo tono y color y deben ser aprobados por la Interventoría. 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería, Teleras, molduras, tacos metálicos y de madera, tablones, 
largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario para 
garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.  
No incluye el acero de refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos.  
 Consultar Planos Estructurales.  
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.  
 Colocar refuerzos de acero y distanciadores.  
 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.  
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.  
 Levantar y acodalar formaletas.  
 Verificar plomos y dimensiones.  
 Vaciar y vibrar el concreto.  
 Desencofrar columnas. Ver NSR 10, tiempos mínimos de remoción de encofrados.  
 Curar concreto.  
 Se hidrataran mínimo los primeros 7 días.  
 Debe garantizarse una calidad de acabado para concreto arquitectónico (a la vista) 
 Verificar plomos y niveles para aceptación.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancia elementos en concreto - NSR 10  
 Recubrimientos del refuerzo – NSR 10  
 Acabado de concreto a la vista 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto - NSR 10 

8. MATERIALES 
 CONCRETO  3000 PSI         
 ALQUILER BOMBA PARA CONCRETO      
 TABLA BURRA ORDINARIO 0.30         
 FORMALETA ENTREPISOS          
 PUNTILLA CON CABEZA 2"          
 ALAMBRE NEGRO           

       
          

9. EQUIPO 
 HERRAMIENTA MENOR 5%       
 VIBRADOR PARA CONCRETO       
             

   



10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 4.8 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
2.   Acero figurado 60000 psi 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Kg - Kilogramo 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte, trasiego, corte, figuración, colocación y amarre del 
refuerzo de acero PDR-60 f’y=4.200 kg/cm2 (f’y=420 MPa) para elementos en concreto reforzado según 
las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Incluyen todas las estructuras reforzadas: 
infraestructura, superestructura, pilotes, tanque subterráneo, dovelas de pasajuntas para placas de 
contrapiso, refuerzo de prefabricados cuando el acero se excluya de la actividad, etc.  
El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10.  
El contratista deberá hacer sus propias cartillas de despieces para ser aprobadas por la Interventoría, sin 
que esta aprobación exima al contratista por la exactitud de las cartillas, en ningún caso se reconocerán 
elementos que no coincidan exactamente con los despieces estructurales. Para el cálculo del peso del 
acero se usara la siguiente tabla de pesos de barras corrugadas.  
 

 
 

El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes 
indicados sin autorización escrita del Interventor. 
Los empalmes de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los planos. Todo 
empalme no indicado, requerirá autorización del Interventor. Los empalmes en barras adyacentes se 
localizarán de tal manera que queden tan distantes entre sí como sea posible, y cuidando que no estén 
en zona de máxima solicitación. Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternarán a lado y 
lado de la sección. 
Incluye la mano de obra para el armado, trasiego, almacenamiento, corte, figuración (con maquina), etc.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 

deformaciones. 
 Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento 
 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  

 Verificar medidas, cantidades y despieces 

BARRA N° PESO (KG/M)

2 0.64 1/4 0.248

3 0.95 3/8 0.559

4 1.27 1/2 0.994

5 1.59 5/8 1.552

6 1.91 3/4 2.235

7 2.22 7/8 3.042

8 2.54 1 3.973

9 2.86 1 1/8 5.06

10 3.18 1 1/4 6.403

11 3.49 1 3/8 7.906

ACERO DE REFUERZO

DIAMETRO NOMINAL CM - PULG



 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  
 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, 

traslapos, calibres y resistencias especificadas.  
 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.  
 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto 

tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.  
 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos 

estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas antes al vaciado de 
concreto.  

 Se prohíben el uso de elementos que sometan el acero a esfuerzos que induzcan la falla o 
que alteren las características mecánicas de las barras (perros de acero) 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancias para colocación del refuerzo. NSR 10.  
 Diámetros mínimos de doblamiento. NSR 10.  

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).  
 Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).  

8. MATERIALES 
 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI         
 ALAMBRE NEGRO NO. 18          
 SEGUETA            

9. EQUIPO 
 HERRAMIENTA MENOR  

 
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por kilogramo (KG) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 4,9 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
2.   Refuerzo malla electrosoldada 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Kg - Kilogramo 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte, corte, figuración, colocación y amarre de las mallas 
fabricadas con alambres corrugados de alta resistencia f’y = 4.850 kg/cm2 (f’y=485 MPa), electrosoldados 
perpendicularmente según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Se incluyen en este 
ítem los grafiles de refuerzo para placas aéreas que se referencian en los planos estructurales. Se paga 
peso de malla de medidas promedios, ya que pueden usar mallas de diferentes medidas y diámetros en 
el proyecto. Deben cumplir con la norma NSR 10.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.  
 Mantener identificadas las mallas en los sitios de almacenamiento 
 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  
 Verificar medidas, cantidades y despieces. 
 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  
 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, 

diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.  
 Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro.  
 En cualquier caso el traslapo mínimo de mallas electrosoldadas será de 30cm 
 Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales 

como aceites, grasas, polvo, barro, etc.  
 Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos 

estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al 
vaciado de concreto.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  

7. ENSAYOS A REALIZAR  
 Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).  
 Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).  

8. MATERIALES 
 Mallas electrosoldadas  

 
9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10 
 Especificación particular No 4.00 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por kilogramo (KG) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 5.1 

PISOS BASES Y ACABADOS 
2.  Alistado pisos 1:3, e=0,04 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem a la nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas 
estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como, parquetón de madera, 
listón, tabletas cerámicas, porcelanatos, alfombras y vinisol, a los niveles estipulados en planos 
constructivos. 
Esta actividad se realizara con un mortero 1:3 y en una capa de máximo 4 cm. 
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

 Consultar Planos Arquitectónicos de Detalle y Cortes de Fachada. 
 Ubicar lugar de trabajo. 
 Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero, el cual debe quedar libre de 

rebabas o material suelto 
 Humedecerse completamente la superficie de concreto. 
 Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel del piso, 

estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua que indicara la misma altura 
en los puntos que se tomen como referencia. 

 Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros de separados 
de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios a lo largo de la 
boquillera o regla a utilizar. 

 Preparar la mezcla de mortero en una proporción 1: 3 o según las proporciones indicadas por 
interventoría 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 La actividad se iniciará una vez estén completas las ducterías eléctricas o de suministro 

especificadas sobre la losa y preferiblemente una vez se hayan detallado los pañetes de los muros 
perimetrales del área a afinar.. 

 La nivelación del piso se revisará siempre contra los niveles generales de la placa teniendo 
cuidado en compensar acabados de diferente espesor, para obtener un solo nivel de piso 
acabado 

 Una vez se hayan retirado los residuos de obra como pañetes o morteros y sobre la superficie 
destinada para recibir el afinado, perfectamente limpia y humedecida, se ejecutarán maestras 
horizontales distanciadas de manera que los vanos puedan ser nivelados con reglas de madera 
o aluminio apoyadas en sus extremos. 

 Se llenará con mortero de afinado de arena lavada en proporción de 1:3 entre los niveles de las 
maestras. Se deberá humedecer previamente la superficie de base. Deberá tener un espesor 
mínimo de 3 cm., obteniendo una superficie horizontal, continua, libre de resaltos, apta de acuerdo 
al interventor para recibir el acabado finalmente especificado. 

 De no existir aclaración diferente en planos o en las especificaciones del acabado a instalar, el 
piso será acabado con llana de metálica. Este tratamiento se aplicará una vez que el agua del 
mortero haya desaparecido de la superficie, es decir una vez iniciado el fraguado del mortero. 

 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia 
por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  Nivel +/- 2mm 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
 Para morteros. Ver NSR 10 –  

9. MATERIALES 
 MORTERO 1:3 ELABORADA EN OBRA       

     



10. EQUIPO 
 Herramiena menor 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Planos arquitectónicos   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. 
ÍTEM No 5.2 

PISOS BASES Y ACABADOS 
2.  Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e = 0.04 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem a la nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas 
estructurales o placas de contrapiso que estén expuestas a ambientes humedos, para recibir acabados 
de pisos tales como, tabletas cerámicas, porcelanatos, entre otros, a los niveles estipulados en planos 
constructivos. 
Esta actividad se realizara con un mortero 1:3 impermeabilizado con sika tipo 1 o similar y en una capa 
de máximo 4 cm. 
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

 Consultar Planos Arquitectónicos de Detalle y Cortes de Fachada. 
 Ubicar lugar de trabajo. 
 Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero, el cual debe quedar libre de 

rebabas o material suelto 
 Humedecerse completamente la superficie de concreto. 
 Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel del piso, 

estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua que indicara la misma altura 
en los puntos que se tomen como referencia. 

 Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros de separados 
de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios a lo largo de la 
boquillera o regla a utilizar. 

 Preparar la mezcla de mortero impermeabilizado en una proporción 1: 3 o según las proporciones 
indicadas por interventoría 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 La actividad se iniciará una vez estén completas las ducterías eléctricas o de suministro 

especificadas sobre la losa y preferiblemente una vez se hayan detallado los pañetes de los muros 
perimetrales del área a afinar.. 

 La nivelación del piso se revisará siempre contra los niveles generales de la placa teniendo 
cuidado en compensar acabados de diferente espesor, para obtener un solo nivel de piso 
acabado 

 Una vez se hayan retirado los residuos de obra como pañetes o morteros y sobre la superficie 
destinada para recibir el afinado, perfectamente limpia y humedecida, se ejecutarán maestras 
horizontales distanciadas de manera que los vanos puedan ser nivelados con reglas de madera 
o aluminio apoyadas en sus extremos. 

 Se llenará con mortero impermeabilizado de afinado de arena lavada en proporción de 1:3 entre 
los niveles de las maestras. Se deberá humedecer previamente la superficie de base. Deberá 
tener un espesor mínimo de 3 cm., obteniendo una superficie horizontal, continua, libre de 
resaltos, apta de acuerdo al interventor para recibir el acabado finalmente especificado. 

 De no existir aclaración diferente en planos o en las especificaciones del acabado a instalar, el 
piso será acabado con llana de metálica. Este tratamiento se aplicará una vez que el agua del 
mortero haya desaparecido de la superficie, es decir una vez iniciado el fraguado del mortero. 

 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia 
por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  Nivel +/- 2mm 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
 Para morteros. Ver NSR 10 –  



9. MATERIALES 
 AGUA            
 ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO        
 CEMENTO GRIS           
 SIKA 1            

10. EQUIPO 
 Herramiena menor 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Planos arquitectónicos   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 5.3 

PISOS BASES Y ACABADOS 
2.  Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e = 0.04 (PARA CUBIERTAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem a la nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas 
estructurales o placas de contrapiso que estén expuestas a ambientes humedos, para recibir acabados 
de pisos tales como, tabletas cerámicas, porcelanatos, entre otros, a los niveles estipulados en planos 
constructivos. 
Esta actividad se realizara con un mortero 1:3 impermeabilizado con sika tipo 1 o similar y en una capa 
de máximo 4 cm. 
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

 Consultar Planos Arquitectónicos de Detalle y Cortes de Fachada. 
 Ubicar lugar de trabajo. 
 Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero, el cual debe quedar libre de 

rebabas o material suelto 
 Humedecerse completamente la superficie de concreto. 
 Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel del piso, 

estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua que indicara la misma altura 
en los puntos que se tomen como referencia. 

 Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros de separados 
de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios a lo largo de la 
boquillera o regla a utilizar. 

 Preparar la mezcla de mortero impermeabilizado en una proporción 1: 3 o según las proporciones 
indicadas por interventoría 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 La actividad se iniciará una vez estén completas las ducterías eléctricas o de suministro 

especificadas sobre la losa y preferiblemente una vez se hayan detallado los pañetes de los muros 
perimetrales del área a afinar.. 

 La nivelación del piso se revisará siempre contra los niveles generales de la placa teniendo 
cuidado en compensar acabados de diferente espesor, para obtener un solo nivel de piso 
acabado 

 Una vez se hayan retirado los residuos de obra como pañetes o morteros y sobre la superficie 
destinada para recibir el afinado, perfectamente limpia y humedecida, se ejecutarán maestras 
horizontales distanciadas de manera que los vanos puedan ser nivelados con reglas de madera 
o aluminio apoyadas en sus extremos. 

 Se llenará con mortero impermeabilizado de afinado de arena lavada en proporción de 1:3 entre 
los niveles de las maestras. Se deberá humedecer previamente la superficie de base. Deberá 
tener un espesor mínimo de 3 cm., obteniendo una superficie horizontal, continua, libre de 
resaltos, apta de acuerdo al interventor para recibir el acabado finalmente especificado. 

 De no existir aclaración diferente en planos o en las especificaciones del acabado a instalar, el 
piso será acabado con llana de metálica. Este tratamiento se aplicará una vez que el agua del 
mortero haya desaparecido de la superficie, es decir una vez iniciado el fraguado del mortero. 

 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia 
por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  Nivel +/- 2mm 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
 Para morteros. Ver NSR 10 –  



9. MATERIALES 
 AGUA            
 ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO        
 CEMENTO GRIS           
 SIKA 1            

10. EQUIPO 
 Herramiena menor 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Planos arquitectónicos   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 5.4 

PISOS BASES Y ACABADOS DE PISOS 
2. Suministro, transporte e instalacion de baldosa de granito, color según 
diseño 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m² - Metro Cuadrado  

4. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad hace referencia al suministro, transporte e instalación de pisos Baldosa en grano de mármol 
vibroprensado 30cmx30cm. Incluye, boquilla blanca, Referencia PB5 o similar, de acuerdo con la 
localización y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. Incluye dilataciones según indicaciones en planos o del proveedor. No 
incluye destronque, pulida, brillo y sellado 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Estudiar y determinar niveles y pendientes 
 Presentar muestras de la cerámica, la dilatación, y la boquilla para aprobación de la 

interventoría y el supervisor del contrato. 
 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas cortadas (si se 

requieren) en lugar menos visible o como esté definido en planos arquitectónicos.  
 Tender algunas piezas antes de instalar para verificar la curvatura 
 Preparar el mortero de pega. 
 Hilar juntas en ambas direcciones. 
 Extender previamente el mortero de pega y espesor mínimo de 2.5 cm. Seguir indicaciones 

del proveedor 
 Colocar el piso en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando 

un piso uniforme y continuo en ambas direcciones. Evitar garretes 
 Dejar juntas entre las piezas entre 2 y 3mm. Verificar con indicación del proveedor 
 Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 
 Destroncar si se requiere. Para baldosa prepulidas no aplica el destronque 
 Pulir si se requiere. Para baldosa prepulidas no aplica pulida 
 Encerar 
 Por ninguna razón usar ácidos (Muriático, oxacilico, nítrico, acético, etc) ya que causan daños 

irreversibles a la baldosa. 
 Proteger el piso para conservar durante construcción con cartón corrugado, polietileno y cinta 

de manera que se evite manchas, averías, derrames accidentales de líquidos y cualquier otra 
situación que cause averías al producto entregado. La reposición de la protección por avería, 
deterioro o solicitud de la Interventoría, será a cargo del contratista. El costo de la protección 
se incluye en la actividad.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Se deberá realizar prueba de flujo con agua, verificando que los pendientados estén 

debidamente direccionados a los desagües y que no se presente láminas de agua estanca 
en  esquinas u otros sitios indebidos 

 Ensayos para mortero NSR10 

8. MATERIALES 
 AGUA 
 ARENA LAVADA DE PEÑA 
 TABLETA GRANO MARMOL P2 30X30 PAYANDE O SIMILAR 
 CEMENTO BLANCO 
 CEMENTO GRIS 

 



9. EQUIPO 
 HERRAMIENTA MENOR 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 
14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 5.5 

PISOS BASES Y ACABADOS DE PISOS 
2. Destronque y pulido de plomo baldosa grano de mármol n.5 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m² - Metro Cuadrado  

4. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad hace referencia al destronque y pulido de plomo baldosa grano de mármol n.5 de pisos de 
acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. Incluye dilataciones según indicaciones en planos o del proveedor.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Destroncar, pulir y brillar el piso con esmeriles y a máquina. 
 Limpiar con trapo impregnado con ACPM. 
 Proteger el piso para conservar durante construcción. 
 Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptació.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Se deberá realizar prueba de flujo con agua, verificando que los pendientados estén 

debidamente direccionados a los desagües y que no se presente láminas de agua estanca 
en  esquinas u otros sitios indebidos 

 Ensayos para mortero NSR10 

8. MATERIALES 
 N/A 

9. EQUIPO 
 HERRAMIENTA MENOR 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 
14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 5.6 

PISOS BASES Y ACABADOS DE PISOS 
2. Tablón liston Mocca 30.5 x 7.5 cms de Alfagres o similar, incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m² - Metro Cuadrado  

4. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad hace referencia al suministro, transporte e instalación Tablon liston Mocca 30.5 x 7.5 cms 
de Alfagres o similar. Distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los planos de detalle.de 
acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y/o en los 
Planos Arquitectónicos y de Detalle.  
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos de Detalle 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Estudiar y determinar niveles y pendientes 
 Presentar muestras de la cerámica, la dilatación, y la boquilla para aprobación de la 

interventoría y el supervisor del contrato. 
 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas cortadas (si se 

requieren) en lugar menos visible o como esté definido en planos arquitectónicos.  
 Tender algunas piezas antes de instalar para verificar la curvatura 
 Preparar el mortero de pega. 
 Hilar juntas en ambas direcciones. 
 Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo requiere o 

la ficha técnica del material lo recomienda 
 Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 
 Preparar la pega es decir remojarlo con agua suficiente e indicada por el fabricante del 

material. 
 Alinear las hiladas de baldosa con hilos trasversales. 
 Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras 

horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 mm. 
 Colocar la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de caucho, para que esta 

se adhiera mejor al piso. (Colocar las hiladas de baldosa trasversales sucesivas, dejando un 
piso uniforme y continuo). 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor. 
 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una lechada 

de cemento blanco o el recomendad por el fabricante utilizando para ello un elemento no 
metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas). 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para 
retirar sobrantes del material de emboquillado.  

 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo sobrante 
de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.  

 En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la interventoría, se utilizarán 
esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 

 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. 
 El material de pega a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar 

pasado 



8. ENSAYOS A REALIZAR 
 Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. 
 El material de pega a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir, no estar 

pasado. 

9. MATERIALES 

 Tablon liston Mocca 30.5 x 7.5 cms          
 Alfaquick-            
 ALFAQUICK JUNTAS           
 ESTOPA            
 AGUA            

           
10. EQUIPO 

 Herramienta menor 
11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Planos arquitectonicos 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 
14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 5.8 

PISOS BASES Y ACABADOS DE PISOS 
2. Guardaescoba en baldosa de granito, color según diseño H= 7 cm 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml - Metro Lineal  

4. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de guardaescoba en baldosa en grano de marmol blanco huila. altura 7cm. 
Incluye, boquilla blanca, destronque, pulida, brillo y sellado. De acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
Incluye dilataciones según indicaciones en planos o del proveedor.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Estudiar y determinar niveles y pendientes 
 Presentar muestras de la cerámica, la dilatación, y la boquilla para aprobación de la 

interventoría y el supervisor del contrato. 
 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas cortadas (si se 

requieren) en lugar menos visible o como esté definido en planos arquitectónicos.  
 Colocar algunas piezas antes de instalar para verificar la curvatura 
 Preparar el mortero de pega. 
 Colocar el guardaescoba, asentarla bien con golpes suaves dejando un acabado uniforme y 

continuo. Evitar garretes 
 Dejar juntas entre las piezas entre 2 y 3mm. Verificar con indicación del proveedor 
 Destroncar si se requiere. Para baldosa prepulidas no aplica el destronque 
 Pulir si se requiere. Para baldosa prepulidas no aplica pulida 
 Brillar 
 Sellar  
 Por ninguna razón usar ácidos (Muriático, oxacilico, nítrico, acético, etc) ya que causan daños 

irreversibles a la baldosa. 
 Proteger para conservar durante construcción con cartón corrugado, polietileno y cinta de 

manera que se evite manchas, averías, derrames accidentales de líquidos y cualquier otra 
situación que cause averías al producto entregado. La reposición de la protección por avería, 
deterioro o solicitud de la Interventoría, será a cargo del contratista. El costo de la protección 
se incluye en la actividad. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para mortero NSR10 

8. MATERIALES 
 ZOCALO BALDOSA GRANITO - 7 X 30  
 BOQUILLA COLOR ROCA X 25KG - REND. APRX. 2KG/M2  
 DILATACION PLASTICA 
 MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA 

9. EQUIPO 
 Equipo menor  
  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por ML cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 
14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 5.9 

PISOS BASES Y ACABADOS 
2. Mediacaña en granito pulido prefabricado h =10cms - 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml - Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad hace referencia al suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido 
prefabricado h =10cms. ((Distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los planos de 
detalle de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y/o 
en los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  
Sistema de fijación: Pegado con mortero 1: 4 
 
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos de Detalle 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Estudiar y determinar niveles y pendientes 
 Presentar muestras del material para aprobación de la interventoría y/o el supervisor del contrato. 
 Tender algunas piezas antes de instalar para verificar. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 La instalacion depende de dos condiciones, si ya se instalo el enchape o si no. 
 Si aun no se ha instalado enchape pegue la media caña con pegacor o mortero 1:4en todo el rincon 

y acontinuacion el enchape 
 Si ya esdta enchapado se debe cortar con pulidora el enchape y retirarlo, verificando que de espacio 

para la media caña y para el pegante sin que quede sobresaliendo. 
 Se recomienda después de instalada sellar con "sellador para granito".  La puede pulir para darle 

mejor acabado 
 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
 Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. 
 El material de pega o adhesivo a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir, no 

estar pasado. 

9. MATERIALES 

 MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO PREFABRICADA 10X10X100     
 SELLADOR POLIMERICO PARA MARMOL Y GRANITO X 600 ML      
 MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA        

    
10. EQUIPO 

 Herramienta menor 
11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Planos arquitectonicos 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Ml (metro lineal) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 
14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 6.1 

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
2.  Muro en bloque nº 5 e=0.12 m 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Este ítem consiste en la ejecución de muros en bloque de arcilla N°5, con mortero de pega 1:4, distribuido 
de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los Planos Generales y de Detalle.  
Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. No se aceptaran bloques 
quebrados ni reventados, los cuales deberán reemplazarse por unidades de bloque que cumplan la 
especificación. 
.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar norma NSR 10 (D4.5.10) 
 Consultar Planos Arquitectónicos de Detalle y Cortes de Fachada. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos. 
 Sentar los bloques con traba en soga a media pieza. 
 Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros. 
 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado. 
 Instalar anclajes, chazos, etc. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 

estructurales. 
 Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2 – NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10 – Título D 3.8 – Evaluación 

y aceptación de mampostería. 

8. MATERIALES 
 BLOQUE No. 5            
 MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA       

    .  
 

9. EQUIPO 
 Herramienta menor 



10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Normas NTC  
 Normas ASTM   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 6.2 

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
2.  Muro en ladrillo prensado liviano a la vista - Cocoa o similar 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Este ítem consiste en la ejecución de muros en ladrillo prensado liviano a la vista - Cocoa o similar, pegado  
con mortero de pega 1:5, distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los Planos 
Generales y de Detalle.  
Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. No se aceptarán ladrillos 
quebrados ni reventados, los cuales deberán reemplazarse por unidades de bloque que cumplan la 
especificación. 
.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Recomendaciones de Almacenamiento: 
Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, 
y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de 
preparación de mezclas de mortero y concreto. 
 
  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar norma NSR 10 (D4.5.10) 
 Consultar Planos Arquitectónicos de Detalle y Cortes de Fachada. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos. 
 Sentar los bloques con traba en soga a media pieza. 
 Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros. 
 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado. 
 Instalar anclajes, chazos, etc. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 

estructurales. 
 Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2 – NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10 – Título D 3.8 – Evaluación 

y aceptación de mampostería. 



8. MATERIALES 
 MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA        
 LADRILLO PRENSADO LIVIANO COCOA O SIMILAR      

            
 .  

 
9. EQUIPO 

 Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Normas NTC  
 Normas ASTM   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 (metro cuadrado) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 6.3 

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
2.  Muro tipo MA00 en bloque No 5, según diseño. Ancho total 32.5 cm 
(Incluye mamposteria doble, 2 caras externas  + 1 interna en pañete , 
relleno interno en fibra de vidrio de 2.5". 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Este ítem consiste en la ejecución de muros en bloque de arcilla N°5, con mortero de pega 1:4, distribuido 
de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en el diseño acústico, Planos Generales y de Detalle.  
Este muro se construirá con doble pared de mampostería con una separación de 10 cm entre ambas, 3 
caras de pañete de las cuales 2 son externas y 1 interna y un relleno en su interior con fibra de vidrio de 
2.5” de espesor. (ver imagen de referencia) 
Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. No se aceptaran bloques 
quebrados ni reventados, los cuales deberán reemplazarse por unidades de bloque que cumplan la 
especificación. 
.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar norma NSR 10 (D4.5.10) 
 Consultar Planos Arquitectónicos de Detalle y Cortes de Fachada. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos. 
 Sentar los bloques con traba en soga a media pieza. 
 Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros. 
 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado. 
 Instalar fibra de vidrio una vez se encuentre terminado la primera pared de muro y 

debidamente aceptada por la interventoría. 
 Una vez se encuentre instalada la capa de fibra de vidrio proceder con la segunda pared de 

mampostería. 
 Instalar anclajes, chazos, etc. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 

estructurales. 
 Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2 – NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10 – Título D 3.8 – Evaluación 

y aceptación de mampostería. 



8. MATERIALES 
 BLOQUE No. 5            
 MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA        
 Frescasa Eco 2-1/2Pg           
 Remache Tipo Pop Aluminio Ala Ancha 3/16" X 1" 
          .  

 
9. EQUIPO 

 Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Normas NTC  
 Normas ASTM   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 6.4 

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
2.  Muro drywall doble cara 0.12 m. (Incluye relleno en fibra de vidrio de 
2.5") 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en la construcción de muros en placa drywall o similar doble cara e= 12.7 mm, y ancho de muro 
de 12 cm, los cuales tendrán una superficie lisa y en su interior un relleno en fibra de vidrio de 2.5" y serán 
ejecutados en los ambientes señalados con las dimensiones y detalles mostrados en los planos, de 
conformidad con las instrucciones de la Interventoría y acogiéndose en los casos que se indique, a las 
recomendaciones del fabricante y a las especificaciones consignadas. 
No incluye acabado en pintura. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar planos arquitectónicos y de detalle. 
 Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos de soporte según lo 

indique el fabricante. 
 Se fijan los perfiles a la a la estructura dependiendo de donde quede ubicada la tapa, mediante 

clavo de impacto o clavo de acero con chazo. 
 Si es necesario se deberá rigidizar la estructura mediante platinas u otros elementos. Consultar 

recomendaciones del fabricante. 
 Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas a través de los perfiles 

y láminas; para ello debe procurarse la disposición de los perfiles  
 en el mismo sentido, con el fin de que los orificios de estos perfiles coincidan, y faciliten la 

colocación de estas instalaciones. 
 Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación de los tornillos sobre las 

mismas, estos deben ubicarse con una separación máxima de  
 30cm entre sí en los bordes de las placas según recomendaciones del fabricante. 
 Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas. 
 El corte de las placas podrá realizarse por medios mecánicos, lo usual es realizarlo con cortadora 

manual. 
 Una vez se encuentre montada la primera cara del muro se procederá a instalar la capa de fibra 

de vidrio tipo frescasa. 
 Las placas se fijan a la perfileria por medio de tornillos auto-perforantes. Los tornillos auto-

perforantes deberán quedar espaciados en la placa máximo 30cm. 
 Se aconseja para la correcta fijación de los tornillos utilizar un atornillador eléctrico (nunca un 

taladro), pues el atornillador obtiene las revoluciones adecuadas para una óptima fijación, y 
además posee un dispositivo de tope que permite regular la profundidad exacta a la cual el tornillo 
debe penetrar en la placa. La cabeza del tornillo no debe sobresalir de la superficie de la placa; 
debe quedar ligeramente hundido para el posterior resane con mastique de dichos puntos.  

 Los bordes de las placas en las juntas deben quedar al mismo nivel. Cuando se fijen dos placas 
al mismo perfil, sus bordes deben coincidir con el eje del perfil. 

 instalar la fibra de vidrio una vez se encuentre terminado la primera cara del muro y  debidamente 
aceptada por la interventoría. 
 

 Una vez instaladas y fijadas las placas se procede a sellar las juntas mediante la aplicación de 
mastique o similar y posterior colocación de la cinta. 
 

 Cubrir los tornillos y juntas con masilla en capar delgadas con llana y finalmente corregir las 
imperfecciones con lija. 

 Verificar acabado final para aceptación. 

 



6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
   Tolerancias constructivas para muros en superboard 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
  

8. MATERIALES 
 CANAL B 9X2.44 CAL. 26          
 CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16" B. VEL. 1"      
 CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250         
 LÁMINA DRYWALL 1/2" SUPERPLACA 1.22X2.44       
 LIJA DE AGUA 150 SUPER          
 MASILLA SUPERMÁSTICO 5GLN         
 PARAL B 9X2.44 CAL. 26          
 TORNILLO 7 X 7/16           
 TORNILLO GRABER 6X1" 
 Frescasa Eco 2-1/2Pg          

             
9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 3% 
 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 6.5 

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
2.  Remates en concreto de 3000 psi (10x20 cm)  Incluye acero de refuerzo 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto de f’c=3.000 psi  
mezclado en obra para  la ejecución de remates en concreto reforzado sobre muros de medidas 10 x20cm 
o según lo indicado en planos de detalles y estructurales,  incluye la elaboración y armado de la formaleta 
,desmoldantes, tiempos de fraguado ,transportes horizontales y verticales del concreto, según localización 
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. Esta actividad  incluye 
el acero de refuerzo segun los planos estructurales. 
.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consultar NSR 10 
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar muros 
 Colocar refuerzos de acero. 
 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
 Preparar pases de instalaciones técnicas. 
 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
 Preparar formaleta y aplicar desmoldantes. 
 Levantar y acodalar formaletas. 
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
 Vaciar el concreto en una sola etapa. 
 Curar concreto. 
 Resanar si es necesario 
 Verificar plomos y niveles para aceptación. El Contratista deberá verificar los niveles de los pisos 

terminados para cumplir con esta recomendación. Incluye el acero de refuerzo.. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI         
 ALAMBRE NEGRO No. 18          
 CONCRETO 2500 PSI           
 TABLA BURRA ORDINARIO 0.10         
 VARA CLAVO           

          .  
 

9. EQUIPO 
 Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Normas NTC  
 Normas ASTM   



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por ML metro lineal cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 6.6 

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
2.  Dintel en concreto de 2500 psi 15 x 20 (Incluye acero de refuerzo) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto de f’c=2.500 psi  
mezclado en obra para  la ejecución de dinteles en concreto reforzado de medidas 15 x20cm o según lo 
indicado en planos de detalles y estructurales,  ,  incluye la elaboración y armado de la formaleta 
,desmoldantes, tiempos de fraguado ,transportes horizontales y verticales del concreto, según localización 
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. Esta actividad  incluye 
el acero de refuerzo segun los planos estructurales. 
.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consultar NSR 10 
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar muros 
 Colocar refuerzos de acero. 
 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
 Preparar pases de instalaciones técnicas. 
 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
 Preparar formaleta y aplicar desmoldantes. 
 Levantar y acodalar formaletas. 
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
 Vaciar el concreto en una sola etapa. 
 Curar concreto. 
 Resanar si es necesario 
 Verificar plomos y niveles para aceptación. El Contratista deberá verificar los niveles de los pisos 

terminados para cumplir con esta recomendación. Incluye el acero de refuerzo.. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI         
 ALAMBRE NEGRO No. 18          
 CONCRETO 2500 PSI           
 TABLA BURRA ORDINARIO 0.10         
 VARA CLAVO           

          .  
 

9. EQUIPO 
 Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Normas NTC  
 Normas ASTM   



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por ML metro lineal cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 6.6 

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
2.  Dintel en concreto de 2500 psi 15 x 20 (Incluye acero de refuerzo) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto de f’c=2.500 psi  
mezclado en obra para  la ejecución de dinteles en concreto reforzado de medidas 15 x20cm o según lo 
indicado en planos de detalles y estructurales,  ,  incluye la elaboración y armado de la formaleta 
,desmoldantes, tiempos de fraguado ,transportes horizontales y verticales del concreto, según localización 
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. Esta actividad  incluye 
el acero de refuerzo segun los planos estructurales. 
.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consultar NSR 10 
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar muros 
 Colocar refuerzos de acero. 
 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
 Preparar pases de instalaciones técnicas. 
 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
 Preparar formaleta y aplicar desmoldantes. 
 Levantar y acodalar formaletas. 
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
 Vaciar el concreto en una sola etapa. 
 Curar concreto. 
 Resanar si es necesario 
 Verificar plomos y niveles para aceptación. El Contratista deberá verificar los niveles de los pisos 

terminados para cumplir con esta recomendación. Incluye el acero de refuerzo.. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI         
 ALAMBRE NEGRO No. 18          
 CONCRETO 2500 PSI           
 TABLA BURRA ORDINARIO 0.10         
 VARA CLAVO           

          .  
 

9. EQUIPO 
 Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Normas NTC  
 Normas ASTM   



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por ML metro lineal cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 6.7 

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
2.  Alfajía en concreto de 2500 psi e=25 cm 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml – Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto de f’c=2.500 psi  
mezclado en obra para  la ejecución de alfajías en concreto reforzado de medidas 25 x 8 cm o según lo 
indicado en planos de detalles y estructurales,  ,  incluye la elaboración y armado de la formaleta 
,desmoldantes, tiempos de fraguado ,transportes horizontales y verticales del concreto, según localización 
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. Esta actividad  incluye 
el acero de refuerzo segun los planos estructurales. 
.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consultar NSR 10 
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar muros 
 Colocar refuerzos de acero. 
 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
 Preparar pases de instalaciones técnicas. 
 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
 Preparar formaleta y aplicar desmoldantes. 
 Levantar y acodalar formaletas. 
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
 Vaciar el concreto en una sola etapa. 
 Curar concreto. 
 Resanar si es necesario 
 Verificar plomos y niveles para aceptación. El Contratista deberá verificar los niveles de los pisos 

terminados para cumplir con esta recomendación. Incluye el acero de refuerzo.. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 
 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI         
 ALAMBRE NEGRO No. 18 
 ARENA DE PEÑA 
 CEMENTO GRIS          
 CONCRETO 2500 PSI  
 DURMIENTE ORDINARIO          
 TABLA BURRA ORDINARIO 0.10   

          .  
 

9. EQUIPO 
 Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Normas NTC  
 Normas ASTM   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por ML metro lineal cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 6.8 

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
2.   Columnetas en concreto de 3000 psi., incluye acero de refuerzo 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml - Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de resistencia 3.000 
psi para columneta de sección 10 cm x 20 cm o según las indicada en los planos estructurales, para 
confinamiento de la mampostería y según localización y dimensiones expresadas en los Planos 
Estructurales, Todos los elementos deben ser del mismo tono y color y deben ser aprobados por la 
Interventoría. 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería, Teleras, molduras, tacos metálicos y de madera, tablones, 
largueros, alambre negro para amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto 
armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.  
Incluye el acero de refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos.  
 Consultar Planos Estructurales.  
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.  
 Colocar refuerzos de acero y distanciadores.  
 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.  
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.  
 Levantar y acodalar formaletas.  
 Verificar plomos y dimensiones.  
 Vaciar y vibrar el concreto.  
 Desencofrar columnas. Ver NSR 10, tiempos mínimos de remoción de encofrados.  
 Curar concreto.  
 Se hidrataran mínimo los primeros 7 días.  
 Debe garantizarse una calidad de acabado para concreto arquitectónico (a la vista) 
 Verificar plomos y niveles para aceptación.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Tolerancia elementos en concreto - NSR 10  
 Recubrimientos del refuerzo – NSR 10  
 Acabado de concreto a la vista 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Ensayos para concreto - NSR 10 

8. MATERIALES 
 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI         
 ALAMBRE NEGRO No. 18          
 CONCRETO 3000 PSI           
 TABLA BURRA ORDINARIO 0.10         
 VARA CLAVO            

9. EQUIPO 
 HERRAMIENTA MENOR       

       
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 6.9 

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
2.   Dovela, grouting 3000 psi 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml - Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem a la ejecución de dovelas ó mezcla, colocación y curado del mortero de inyección ó 
grouting de resistencia 3.000 psi dentro de la mampostería siguiendo las indicaciones contenidas dentro 
de los Planos Arquitectónicos y Planos estructurales  
vertical. 
No Incluye el acero de refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Consultar la norma NSR 10. 
Consultar refuerzos de muros y unión de elementos estructurales y no estructurales dentro de los Planos 
Estructurales. 
Verificar la correcta instalación de los refuerzos. Las varillas deberán mantenerse centradas en las celdas 
por medio de alambres instalados en las pegas. 
Limpiar e inspeccionar la celda: Tapar vacíos, remover sobrantes de mortero, retirar desperdicios, limpiar 
refuerzos. 
En el bloque hueco se debe constatar que el ancho corresponda a lo indicado en los planos estructurales 
antes de colocar los testeros. 
Verificar que el muro haya alcanzado la resistencia necesaria antes de proceder a realizar la inyección. 
Instalar mordazas ó codales antes de iniciar la inyección, en caso de ser necesario. 
Vaciar el mortero o concreto en forma continua. En caso de interrupción, ésta no puede ser mayor a una 
hora. 
Consolidar el mortero de inyección por medio de vibrador ó barra. 
Recompactar poco tiempo después de haber sido inyectado o consolidado. 
Fundir normalmente celdas hasta alturas de 1.20 m. 
El nivel del mortero de inyección en la celda superior, será 4 cms más bajo que el nivel superior de la 
celda. 
Fundir nuevos tramos a partir del nivel anteriormente fijado. 
Ejecutar aperturas de limpieza en la primera hilada para fundir celdas con alturas mayores de 1.20 m. 
Verificar el vaciado total de la celda. 
No exceder alturas de inyección de 3 m. 
Evitar encorozar los muros a las placas superiores hasta tanto no hayan sido cargadas con las cargas 
muertas de trabajo más significativas.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Altura máxima de inyección. – Norma NSR 10. 
 Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 

obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Para rellenos en Grouting. Ver NSR 10 –Evaluación y aceptación de mampostería. Toma de 

muestras y ensayo del mortero de relleno. (NTC 4043 – ASTM C1019) 

8. MATERIALES 
 CONCRETO GROUTIN 3000 PSI       

           
9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR       
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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A. ESPECIFICACIONES GENERALES  
 

En este documento se especifica los requerimientos, procedimientos, Calidades Y Normas 

mínimas para el suministro e instalación de los sistemas eléctricos, para la construcción de 

acuerdo con las listas de cantidades de obra, precios y planos.  

El diseño de las redes eléctricas se determina acorde a la normatividad vigente y a lo 

expresado por la entidad contratante.  

Los planos muestran la disposición general de las instalaciones. EL CONSTRCUTOR deberá 

examinar cuidadosamente estos planos y será el único responsable de la calidad e 

instalación apropiada de los materiales y equipos en la forma indicada en los mismos. Todos 

los materiales y equipos para utilizar serán de primera calidad, libres de imperfecciones, sin 

uso y de manufactura reciente. Deberán estar marcados por el fabricante y tener impresa 

su capacidad. Estos deben ser sometidos a revisión por parte de LA DIRECCION DE OBRA 

Y LA INTERVENTORIA.  

En general, los materiales estarán protegidos contra deterioro o daño en forma permanente, 

antes y durante su instalación. Los materiales que resulten defectuosos o se dañen durante 

la instalación, por descuido del CONSTRUCTOR, serán reemplazados o reparados a 

satisfacción de la DIRECCION DE OBRA Y LA INTERVENTORIA, sin ningún costo extra para 

el Contratante.  

Toda la información dada en estas especificaciones o en los planos anexos, tendrá igual 

validez aún en el caso que dejen de mencionarse en uno de los dos documentos.  

Para cumplir con el objeto de estas especificaciones, EL CONSTRUCTOR debe realizar las 

siguientes actividades:  

• Suministro y transporte al sitio de trabajo de materiales.  

• Suministro de mano de obra.  

• Suministro de herramienta y equipo necesarios para una correcta instalación de los 

diferentes ítems.  

• Instalación completa de los sistemas eléctricos en un todo, de acuerdo con los planos y 

especificaciones.  

• Pruebas finales de los materiales y equipos suministrados e instalados.  

• Al terminar los trabajos, EL CONSTRUCRTOR deberá entregar al Contratante, un volumen 

donde incluya los catálogos de los materiales utilizados, planos de detalle de la instalación, 

tanto de control como de fuerza, un manual con detalles de operación de esta, un juego de 

planos originales actualizado, y las garantías correspondientes de los equipos instalados. 



 
 

Todos los trabajos deberán ser dirigidos por un ingeniero residente por parte de EL 

CONSTRUCTOR, el cual, someterá a la aprobación del CONTRATANTE la hoja de vida de la 

persona responsable de la ejecución de las instalaciones eléctricas y afines. EL 

CONSTRUCTOR deberá mantener en la obra el personal idóneo y necesario para el correcto 

desarrollo de los trabajos en cada etapa de la obra, incluido por lo menos un ingeniero 

residente.  

Las marcas aquí indicadas para algunos productos son indicativas de la calidad o de las 

características sugeridas, pero no son determinantes, ni condicionantes en la oferta. Dentro 

de los anteriores parámetros un oferente puede sustituir en su oferta, por cualquier otro 

producto que iguale o supere el requisito técnico, nunca que lo disminuya.  

EL CONSTRUCTOR deberá mantener permanentemente en la obra un juego de planos 

eléctricos, que los utilizará exclusivamente para consignar en ellos toda reforma que se 

presente, bien sea por cambio arquitectónico o por pequeños cambios que se ejecuten en 

la ruta de las tuberías, para acomodarse a la estructura y/o a la arquitectura. Al final de la 

obra, el ejecutor de las obras suministrará planos actualizados de la obra realizada. 

 

 

 



 
 

 

EL CONSTRUCTOR deberá tramitar y obtener el suministro, tanto de la energía como de 

teléfonos, redes de comunicaciones y gas intervenidas y se compromete a entregar la obra 

en lo que hace referencia a la ejecución, debidamente aprobada por estas Empresas.  

Será responsabilidad del CONSTRUCTOR el reportar oportunamente los requerimientos de 

documentos que debe preparar el propietario para que los trámites en la parte referente al 

proyecto se puedan efectuar y será también su responsabilidad, el preparar los planos de 

detalles que puedan exigir las Empresas en el desarrollo de los trámites. EL CONSTRUCTOR 

de la obra eléctrica, se compromete a cumplir estrictamente las presentes especificaciones, 

los planos y las recomendaciones que durante el desarrollo de la obra dé el constructor y/o 

el interventor. Si en el desarrollo de los montajes se requieren planos de taller con detalles 

constructivos, EL CONSTRUCTOR de las redes eléctricas será el responsable de prepararse 

estos planos, que requiere como ayuda para la propia obra que está ejecutando.  

La tabla pasos de la energía eléctrica, muestra los niveles de tensión normalizaos y la 

legislación correspondiente a cada niel.  

La normatividad aplicable y los entes regulatorios son  

Ministerio de minas y energía, Superintendencia de servicios públicos, Secretarias 

Municipales de servicios públicos (UAESP unidad administrativa especial servicios públicos 

para Bogotá), CREG comisión de regulación de energía y gas, sus respectivas Leyes, 

resoluciones, normas y demás documentos emitidos por estas entidades.  

Instalaciones Eléctricas, NTC 2050, código eléctrico colombiano, RETIE reglamento técnico 

de instalaciones eléctricas, Normas de construcción de CODENSA (Operador de Red Local)  

EL CONSTRUCTOR deberá tramitar las respectivas licencias y permisos ante las entidades 

correspondientes para la ejecución de excavaciones y/o obras civiles necesarias para las 

instalaciones de todas las redes. 

Con el fin de evitar accidentes, EL CONSTRUCTOR deberá colocar las señales necesarias. 

Estas pueden ser las señales preventivas, reglamentarias e informativas y señales varias, 

tales como barricadas, canecas y conos de guía.  

• Barricadas: Las barricadas de tipo fijo o móvil, de acuerdo con la norma estarán formadas 

por bandas o listones horizontales de longitud no superior a 1.0 m. y ancho de 0.20 m. 

separadas por espacios iguales a sus anchos. La altura de cada barricada debe tener un 



 
 

mínimo de 1.50 m. Las bandas horizontales se pintarán con franjas alternadas negras y 

anaranjadas reflectivas que formen un ángulo de 45 grados con la vertical.  

• Canecas: En sitios donde la construcción de barricadas no es factible, se podrán utilizar 

canecas pintadas con franjas alternadas reflectivas negras y anaranjadas de 0.10 m de 

ancho cada una. La altura de las canecas no será inferior a 0.80m.  

• Conos: Los conos de delineación serán de color rojo o anaranjado y de la forma y 

dimensiones que aparecen en la norma.  

• Barreras de cinta plástica reflectiva: Con el fin de aislar las zonas demarcadas para la 

ejecución de los trabajos, se utilizarán barreras móviles de cinta plástica reflectiva. Las 

barreras estarán formadas por una (1) banda horizontal de cinta reflectiva de polietileno 

calibre 4, de diez (10) centímetros de ancho con franjas alternadas de color anaranjado y 

negro que proporcionen la máxima visibilidad, sostenida a intervalos regulares por soportes 

verticales de 1.20 metros de altura, distanciados cada tres (3) metros y que se mantengan 

firmes en los sitios en donde sean colocados y se puedan trasladar fácilmente cuando así 

se necesite. Los soportes portátiles se fabricarán en parales de madera embebidos en 

bloques de concreto según las dimensiones indicadas en la norma. EL CONSTRUCTOR 

deberá reemplazar inmediatamente los tramos de cinta dañada, deteriorada y/o faltante y 

realizar un mantenimiento permanente de las barreras para garantizar su limpieza y 

visibilidad.  

Para disminuir el impacto urbano EL CONSTRUCTOR deberá establecer las normas de 

conservación del entorno humano en las áreas destinadas a las obras adyacentes a las 

mismas. EL CONSTRUCTOR deberá adaptar los controles y medida para preservar el 

bienestar urbano y la seguridad de la población, así como para conservar la circulación 

vehicular y los demás servicios públicos. Se debe incluir lo siguiente:  

a) Determinación del entorno de la obra.  

b) Manejo de la obra  

c) Manejo servicios públicos  

d) Manejo vehicular  

e) Protección y adecuación sitios de trabajo. 

f) Sistema de información y comunicación social.  



 
 

B. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA PROPUESTA  
 

EI proponente presentará al menos una propuesta ceñida estrictamente a los pliegos.  

La propuesta deberá indicar para cada elemento ofrecido, (Bombas, protecciones eléctricas, 

arrancadores, interruptores de flujo, presostatos, etc.), su marca, referencia, control de 

calidad, norma técnica cumplida y precio. No se aceptarán propuestas que no llenen este 

requisito o que no ofrezcan una marca específica.  

La propuesta se deberá acompañar con la curva característica de cada bomba, los catálogos 

del motor y la especificación de los elementos del mismo catálogo de cualquier otro 

elemento del sistema, como: válvulas de flujo, interruptores de flujo, presostatos, etc.  

EI proponente deberá consultar el proyecto hidráulico presentado cumpliendo con los 

caudales, succiones y velocidades recomendados  

 

 

 



 
 

C. ESPECIFICACIONES PARTICULARES  
 
 
 

1. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y SISTEMA DE PUESTA 

TIERRA. 

 
1.1. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  

 

 
Comprende las actividades y equipos necesarios, para la construcción de la malla de tierra 
y puestas a tierra los equipos, de acuerdo con los diseños entregados.  
Se debe construir malla o puesta a tierra por medio de varillas, cable de cobre, soldadura y 
demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento.  
 
Se deben realizar esta conexión cumpliendo con los lineamientos indicados en el reglamento 
de instalaciones eléctricas RETIE, Artículo 15 y con la sección 250 de la norma NTC2050.  
 

a. Todas las estructuras metálicas tanto de la subestación como en general de todo el 
proyecto, deben ser equipontencializadas al sistema de puesta a tierra.  
 

b. Todas las derivaciones de puesta a tierra desde el SPT se harán con soldadura 
exotérmica tipo cadweld. 

 
c. El Sistema de Puesta a Tierra deberá someterse a un mantenimiento periódico para 

conservarse en buenas condiciones. 
  

Una vez construida la llama deben realizarse las mediciones y confirmar que la resistencia 
de puesta a tierra es menor a <10Ω. 
Este diseño este sujeto a modificaciones una vez se realicen las mediciones de terreno. 
 
Se debe construir malla o puesta a tierra por medio de varillas, cable de cobre, soldadura y 
demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento. 
 
Malla de puesta a tierra, cable y cajas de 30x30, incluye suministro e instalación del cable, 
soldadura, varillas, materiales para la caja y tratamiento para el mejoramiento del terreno, 
así como la excavación, relleno, compactación y retiro del material sobrante. 
 

7.07.03 PUESTA A TIERRA PARA AP

7.07.04 CAJA MAMPOSTERIA 30X30 AE281

7.07.05 CABLE DESNUDO 2/0 



 
 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 
 Cable de cobre no. 2/0 AWG desnudo  
 Caja de inspección en ladrillo tolete 

 Electrodo de cobre de 5/8 de pulgada x 2,4 m  
 Soldadura exotérmica  
 Tratamiento y mejoramiento resistencia suelo  
 Herramienta menor  
 Mano de obra calificada 

 
Ejecución: 
Se ubicarán los puntos conforme a lo indicado en los planos y diseños. Se enterrarán las 
varillas cuidando no deformarlas en las puntas y se excavara entre varilla y varilla para 
tender las uniones de cobre desnudo. Una vez colocado el cable se harán las conexiones 
con soldadura exotérmica Tratamiento y mejoramiento resistencia Suelo: En caso de 
requerirse, ya que la medida se realizó sobre el terreno en condiciones normales y el 
resultado fue optimo, pero al momento de realizar la excavación y movimientos de tierra 
por la ejecución de la obra, este valor se podría ver afectado. 
 
Medida y forma de pago: La unidad de medida será la Unidad (Un) y/o el Metro Lineal 
(Ml) del elemento especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa 
aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada y/o 
longitud instalada según sea el caso. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios 
en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo 
al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: 
 

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes. 

 
1.2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS  
 
 

1.2.1. Punta captadora 0.60 m 
 

 

Indicadas para la protección externa contra los rayos, es un elemento captador como su 

nombre lo indica y forma parte del sistema de protección pasivo que se complementa con 

otros elementos. Los terminales de captación y sus bases de apoyo deberán tener las 

siguientes características:  Puntas captadoras en aluminio de alta dureza con tratamientos 

térmicos y recubrimientos especiales para resistir la polución atmosférica según 

especificaciones NFPA 780 Tipo I diámetro Ø3/8” y longitudes desde 60 hasta 160 cm. (Para 

7.07.01 PUNTA CAPTADORA 0.60m



 
 

construcciones inferiores a los 23 metros de altura)  Base para puntas captadoras en 

bronce aleado con tratamientos térmicos y maquinados, incluyendo mordaza para cable 

hasta # 2 AWG, según especificaciones NFPA 780 Tipo I. (Para construcciones inferiores a 

los 23 metros de altura)  Base para puntas captadoras en bronce aleado con tratamientos 

térmicos y maquinados, incluyendo mordaza para cable hasta # 2/0 AWG, según 

especificaciones NFPA 780 Tipo II. (Para construcciones superiores a los 23 metros de 

altura). 

 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Punta captadora tipo Franklin en aluminio, Φ8mm  

 Conector Al o bimetálico  

 Accesorios de sujeción  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

 
Ejecución 

Se instalarán las puntas del sistema SPT en las cubiertas, en fachada, bordillo o alfajía. La 

base se asegurará correctamente con accesorio adecuado, respetando las distancias de 

diseño entre ellas 

 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento 

especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos 

mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su 

pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 

este ítem y comprende:  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes. 

 

1.2.2. ALAMBRÓN 8MM ALUMINIO PARA SIPRA 

 

Se instalará alambre duro de aluminio o alambrón, de 8 mm de diámetro para 

interconexión de puntas captoras en cubierta(s). 

7.07.02 ALAMBRON 8mm ALUMINIO PARA SIPRA



 
 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Alambre duro en aluminio, Φ8mm  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

Ejecución: 

Se deberá desenrollar el carrete de alambrón cuidadosamente para no doblarlo, ya que al 

ser alambre duro, no recupera su figura original. Se extenderá en el perímetro de la cubierta 

y se cortará evitando los sobrantes. Luego se asegura con la grapa tipo DEHN-SNAP. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento 

especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos 

mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su 

pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 

este ítem y comprende:  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes. 

 

2. TABLEROS E INTERRUPTORES. 

 

 

 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de los tableros de fabricación necesarios para 
el control y protección de los equipos eléctricos, todos los elementos a instalar deben cumplir 
con la norma RETIE y de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
 

7.02.01 T BYPASS UPS 20KVA

7.02.02 TGR 20KVA

7.02.03 TAB. TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO 24 ESPA. (TIPO TWC)

7.02.04 TAB. TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO 18 ESPA. (TIPO TWC)

7.02.05 INTERR INDUSTRIAL 3P  75, 100A  -  25 KA 

7.02.06 INTERR INDUSTRIAL 3P  15, 40, 50, 60A  -  25 KA 

7.02.07 INTERR ENCHUF 1P 15-30 A  -  10 KA

7.02.08 INTERR ENCHUF 2P 15-30 A  -  10 KA

7.02.09 INTERR ENCHUF 3P 15-30 A  -  10 KA



 
 

● Un armario metálico en Lámina Cold Roller calibre 16 sometida al proceso de 
bonderización y fosfatado para evitar la corrosión y lograr la máxima adherencia de la 
pintura, el acabado final será en esmalte horneado de color gris plata.  
● Tendrá un baraje para 250 Amps. El cual estará montado sobre aisladores para 600 voltios, 
desde donde se alimentarán, cada uno de los motores instalados.  
● Poseerá puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de control, 
señalización y operación. 
● Un interruptor automático termomagnético para protección y desconexión general de los 
equipos. Su tamaño y capacidad se calcularán con base en la potencia del equipo conectado 
y de acuerdo con la tabla 430-152 del CODIGO NACIONAL y de los Artículos que sobre el 
hagan referencia.  
● Se escogerá entre las marcas: Siemens, KlocKner, Moeller, Merlín Gerín, General Electric,  
L.G. U otra marca que cumpla con los mismos criterios de calidad. 
 
 
Se debe tener en cuenta que su ubicación guarde las distancias de seguridad aplicables 
según la 
normatividad existente del reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 
Tableros de distribución tipo TWP, TWC, TBLP, TML de la marca Legrand o similar; con los 
espacios indicados en cada ítem. Los taleros deberán contar con la debida certificación 
RETIE 
Interruptores enchufables monopolares, bipolares y tripolares de las capacidades indicadas 
en los planos y memorias. 
 

REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS 
Los tableros deben fabricarse de tal forma que las partes energizadas peligrosas no 
deben ser accesibles y las partes energizadas no deben ser peligrosas tanto en 
operación normal como de falla. 

Tanto la envolvente como la tapa de un tablero, debe ser construido en lámina de acero, 
cuyo espesor y acabado debe resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos térmicos para los 
que fue diseñado. 
 
Los tableros deben tener un grado de protección contra solidos no mayores a 12,5 mm, 
líquidos de acuerdo al lugar de operación y contacto directo mínimo IP2XC 
 
Suministro e instalación de interruptores automáticos, los interruptores deberán quedar 
debidamente identificados y nombrados de acuerdo con la carga de cada equipo.  

 

 
Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Tableros de distribución trifásicos para breaker tipo enchufable, con espacio para 

totalizador, con puerta y chapa, de 12 a 48 circuitos  

 Interruptor industrial trifásico, tipo caja moldeada  

 Interruptores termomagneticos tipo enchufable  

 Amarres o precintos de plástico tipo fast-tie  

 Accesorios de fijación  



 
 

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

Ejecución: 

La instalación de los tableros se hará en los sitios indicados en los planos correspondientes 

y a una altura no inferior a 1.5 m del nivel del piso. La instalación se ejecutará de acuerdo 

al artículo 384 del NEC. En especial los 384-13 a 384- 19. Los tableros irán empotrados en 

la pared, de tal forma que sus bordes queden rasantes con la misma. Deben tomarse las 

mismas precauciones que las indicadas para las cajas metálicas. La cubierta de los 

tableros (con sus respectivas puertas) formará un conjunto hermético para impedir la 

entrada accidental de agua. Los tableros irán sólidamente conectados al cable de tierra. 

Los interruptores automáticos estarán sólidamente fijados al armazón con sujeción propia 

y quedarán perfectamente alineados al colocar la tapa. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento 

especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos 

mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instalada. Se tendrá en cuenta todos los 

elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su 

pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para 

este ítem y comprende:  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes. 

 
 
 
  



 
 

3. SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y TOMAS  

 

 
 
 

Cableado a tableros, equipos, desde el medidor hasta tablero de distribución o de equipos, 
estos alimentadores serán en cable de 7 hilos den cobre tipo HFFR_LS o desnudo de acuerdo 
con los calibres indicados, los materiales serán certificados. 
 
La capacidad de transporte de corriente de un conductor, obedece principios de física, 
fundamentados en las leyes que rigen la transmisión del calor; en esta cartilla se incluyen 
las ecuaciones y desarrollos que llevan al cálculo, de una determinada capacidad de 
transporte de corriente máxima por un conductor.  
Esta información surgida de los cálculos ha sido corroborada en laboratorios y ya convertida 
en una Regla, ha sido adoptada por libros como el NFPA 70. Con estos comentarios se aclara 
el error de muchos, que erróneamente creen, que la NFPA 70 establece unas capacidades 
de corriente a los conductores y estos así se comportan.  
Los calibres de los conductores de aplicación generalizada en nuestro país, se fundamentan 
en el patrón (AWG) para calibres desde el Nº36 hasta el Nº4/0 y el patrón cirlulars mils para 
calibres superiores a estos, comúnmente se utilizan desde el 250.000 circulars mils hasta 
500.000 circulars mils.  
Los cables y alambres, que comúnmente se recomienda utilizar en las redes locales, en 
instalaciones de alumbrado, tomacorrientes y acometidas, deberán ser de cobre rojo 
electrolítico 99 de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 Volt. tipo THW 
75°C.  
Se hace una excepción a esta especificación, únicamente con los calibres Nº12 y 10 AWG 
cuando se apliquen a proyectos residenciales estratos 4 y menores, donde el aislamiento 
podrá ser T.W. 60ºC. 
Solo en la eventualidad que el oferente y/o contratista se comprometa a remplazar dentro 
de los tramos que se realizan en tubería, el alambre especificado, THW 75ºC por el cable 
THHN/ THWN 90ºC, sin que esta decisión afecte el precio de la oferta o del contrato, el 
cambio será aceptado. Todas las derivaciones o empalmes de los conductores, deberán 
quedar entre las cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja 
y caja los conductores serán tramos continuos.  
Todas las conexiones en las cajas de derivaciones correspondientes a los sistemas de 
alumbrado y tomas hasta el No. 10 AWG, se harán entorchándolos, utilizando conectores 

7.04.00 SALIDAS DE ILUMINACION Y TOMAS

7.04.01 SALIDA DE ILUMINACION 120V EMT (4M) (12 AWG)

7.04.02 SALIDA DE ILUMINACION 120V PVC

7.04.03 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 15A-120V EMT (4M)

7.04.04 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 15A-120V EMT GFCI

7.04.05 SALIDA DE TOMA. ESPEC. 20A-220V EMT (12AWG)

7.04.06 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 15A-120V EMT REGULAD (9M)

7.04.07 SALIDA DE TOMA. ESPEC. 3F 30A PVC (10AWG)

7.04.08 SALIDA DE TOMA. ESPEC. 2F 30A-220V PVC (10AWG)

7.04.09 SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO 120V EMT

7.04.10 SALIDAS PUNTO DE DATOS EMT 3/4 SOLO TUBERIA



 
 

de resorte similar a los fabricados por 3M y aplicados según tablas de referencia del 
fabricante, según el # de conductores y el calibre de cada aplicación. 
 
 
3.1. SALIDAS DE TOMACORRIENTES   

 

 

Todas las cajas para salidas de fuerza, serán metálicas galvanizadas o plásticas (PVC) de 

tamaños normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones 

troqueladas para el acceso de la tubería conduit de diferentes diámetros según el caso. 

Dichas perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar 

el acceso a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas 

a instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como 

mínimo. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Tubo conduit PVC o EMT diferentes diametros  

 Alambre de cobre THW 12 AWG  

 Adaptador terminal conduit  

 Caja metálica o PVC  

 Cinta aislante  

 Aparato eléctrico  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

Ejecución: 

Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser 

cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. A no ser que en los planos se 

indique lo contrario, las alturas para la instalación de cajas para salidas serán las 

siguientes: 

 Apliques 1,90 m  

 Interruptores en general 1,10 m  

7.04.03 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 15A-120V EMT (4M)

7.04.04 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 15A-120V EMT GFCI

7.04.05 SALIDA DE TOMA. ESPEC. 20A-220V EMT (12AWG)

7.04.06 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 15A-120V EMT REGULAD (9M)

7.04.07 SALIDA DE TOMA. ESPEC. 3F 30A PVC (10AWG)

7.04.08 SALIDA DE TOMA. ESPEC. 2F 30A-220V PVC (10AWG)

7.04.09 SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO 120V EMT

7.04.10 SALIDAS PUNTO DE DATOS EMT 3/4 SOLO TUBERIA



 
 

 Tomas de muro 0,40 m  

 Interruptores en baños 1,10 m   

 Tomas en baños 1,20 m  

 Teléfonos de muro 0,30 m  

 Teléfonos Públicos de muro 1,50 m   

 Tomas en mesones 1,15 m  

 

Estas alturas son una pauta, pero el constructor deberá consultar y verificar con la 

Interventoría antes de ejecutar los trabajos, y revisar cuáles serán las alturas y ubicaciones 

definitivas. Todas las cajas de salidas deberán quedar a ras con el acabado de la superficie 

terminada (Pañetada y estucada). En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán 

ser de hierro fundido, y estar equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas 

roscadas para el recibo de la tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se 

utilicen cuando la instalación de la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de 

hierro fundido con aperturas roscadas iguales. 

Medida y forma de pago:  

La unidad de medida será la Unidad (Un) y/o el Metro Lineal (Ml) del elemento especificado 

y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de 

calidad. Se medirá su cantidad instalada y/o longitud instalada según sea el caso. Se tendrá 

en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye 

desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la 

propuesta para este ítem y comprende:  

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

 

3.2. SALIDAS DE ILUMINACIÓN 

  

 

Todas las cajas para salidas de iluminación, serán metálicas galvanizadas de tamaños 

normalizados (rectangulares, cuadradas y octogonales), con perforaciones troqueladas para 

el acceso de la tubería conduit metálica de diferentes diámetros según el caso. Dichas 

perforaciones en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso 

a través de ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a 

instalarse, en caso de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada, calibre # 20 como 

mínimo. 

7.04.01 SALIDA DE ILUMINACION 120V EMT (4M) (12 AWG)

7.04.02 SALIDA DE ILUMINACION 120V PVC



 
 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Tubo EMT de ¾”  

 Alambre de cobre THW 12 AWG THHN  

 Adaptador terminal conduit  

 Caja metálica o PVC  

 Cinta aislante  

 Aparato eléctrico  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

Ejecución:  

Las cajas para las salidas de alumbrado serán del tipo octogonal, a no ser que reciban más 

de dos tubos de 3/4", en cuyo caso se deberán utilizar cajas cuadradas del tipo 2400. Las 

cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser 

cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. Para el alumbrado en zonas de falso 

techo o cuando la ejecución sea a la vista, se deberán utilizar las mismas cajas, pero estas 

deberán tener su respectiva tapa metálica con perforación central, para permitir la 

derivación en coraza; si por condiciones estructurales no es posible que la tubería quede 

embebida en la losa de entrepiso o de cubierta, esta se instalara descolgada utilizando 

soportes tipo riel chanel o similar con sus respectivos accesorios de sujeción, garantizando 

el correcto alineamiento horizontal del ducto en todo su trayecto. En este caso solo se podrá 

utilizar tubería metálica tipo EMT. No se podrán efectuar empalmes o uniones entre tuberías 

metálicas y conduit no metálicas.  

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento 

especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos 

mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos 

necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende:  

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

 

 

4.  LUMINARIAS  



 
 

 
 

4.1. LUMINARIAS  
 

 
 
El sistema de iluminación será con tecnología LED conformado por un cuerpo semiconductor 
sólido, de características técnicas suficientes para garantizar la correspondencia del proyecto 
luminotécnico y los resultados obtenidos. Una vez realizada la instalación, al recibir una 
corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente, con alto rendimiento 
y de baja emisión de calor. Para este proyecto se tendrá luminarias con características de 
flujo luminoso conforme al diseño de luminotecnia con potencias de entre 18 y 60 Watios 
con factor de potencia 1, para uso interior y serán del tipo incrustar en cielo falso o aplique, 
120 V, 60 Hz. de baja distorsión armónica. 
 
Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Lámpara de acuerdo a lo enunciado en el ítem  

 Accesorios de fijación  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

Ejecución:  

 Instalación de luminaria incrustada a cielo raso: se debe anclar con guayas de 

seguridad a la estructura. Se debe avalar antes de su compra por el diseñador 

verificando que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas anexas a esta 

descripción, así como debe cumplir con la fotometría que se usó como referencia 

para los cálculos de Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, 

como la bombilla y el equipo eléctrico.  

 

7.05.00 LUMINARIAS

7.05.01 Suministro e instalacion Luminaria panel led 60x60 cuadrado

7.05.02 Suministro e instalacion Luminaria led panel 120x30

7.05.03 Suministro e instalacion Luminaria Bala LED 18 w

7.05.04 Suministro e instalacion Luminaria hermética led 18w

7.05.05 Suministro e instalacion Luminaria emergencia 2 x 1.6w 120-277 r1 -

7.05.06 Suministro e instalacion Luminaria led lineal 60-80w

7.05.07 LUMINARIA LED AP 36W

7.05.09 POSTES METALICOS 6 m

7.05.01 Suministro e instalacion Luminaria panel led 60x60 cuadrado

7.05.02 Suministro e instalacion Luminaria led panel 120x30

7.05.03 Suministro e instalacion Luminaria Bala LED 18 w

7.05.04 Suministro e instalacion Luminaria hermética led 18w

7.05.05 Suministro e instalacion Luminaria emergencia 2 x 1.6w 120-277 r1 -

7.05.06 Suministro e instalacion Luminaria led lineal 60-80w

7.05.07 LUMINARIA LED AP 36W



 
 

 Instalación de luminaria de sobreponer o aplique: La instalación de luminaria debe 

cumplir con las recomendaciones de instalación de luminarias para confinamiento. 

Se debe avalar antes de su compra por el diseñador verificando que cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas anexas a esta descripción, así como debe 

cumplir con la fotometría que se usó como referencia para los cálculos de 

Iluminación. Deben tener certificado RETILAP tanto la luminaria, como la bombilla y 

el equipo eléctrico. Si aplica balasto de emergencia, se recomienda hacer prueba de 

compatibilidad antes de su compra. La luminaria deberá contar con el espacio para 

alojar el balasto batería, esto se tiene que coordinar con el proveedor; de lo contrario 

se debe prever un nicho inspeccionable en cielo raso para ubicarlo y debe quedar 

siempre con el testigo visible. Se anexa ficha técnica adicional para verificación de 

todas las características. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento 

especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos 

mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos 

necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende:  

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

 

4.2. POSTE METALICO 6 m 

 

 

El poste debe tener forma cónica de sección poligonal o circular galvanizado en caliente de 
80 micras y espesor de lámina de 3 mm. La base del poste debe tener flanche de espesor 
16 mm, lado 300mm, distancia entre huecos 200 mm, diámetro de los huecos 22 mm. El 
poste debe suministrarse con la respectiva plantilla y pernos en acero grado 5 (SAE1045). 
El poste metálico utilizado en vías peatonales deberá llevar pintura bituminosa de color gris 
en altura de 1 mt a partir de la base y deberán anclarse sobre un pedestal de 20 cms de 
altura. Una vez armado el poste con su forma, exactitud en sus dimensiones, hechas las 
perforaciones, los elementos para sujetar el brazo, cualquier adaptación que se le haga para 
evitar el vandalismo y de estar equipado con todos los accesorios (tuercas, grilletes, brazos 
para luminarias), se aplicara el galvanizado en caliente conforme a lo estipulado en las 
normas NTC-2076, ASTM-A-123 y NTC-2036. No se permitirán perforaciones ni uniones 
soldadas después de galvanizado el poste, ni uniones soldadas o bridas para completar la 
longitud total del poste. El hueco de entrada de los conductores entre el brazo de la 
luminaria y el poste debe tener prensaestopas para evitar que se lesionen los conductores. 
 

7.05.09 POSTES METALICOS 6 m



 
 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Poste en lámina galvanizada  
 Brazo de soporte  
 Plantilla en lámina CR con cuatro (4) pernos  

 Fotocelda  
 Accesorios de montaje y fijación  
 Herramienta menor  
 Mano de obra calificada 

 
Ejecución:  

Para su instalación se incrusta la plantilla con sus respectivos pernos en una base de 

concreto. Se arma el poste en el piso colocando la(s) luminaria(s) en el(los) brazo(s) incluido 

el cableado eléctrico y fotocelda si el diseño lo estipula; una vez fraguada la base de concreto 

se iza el poste, se nivela y se aprietan sus pernos, realizando la conexión del cableado del 

poste al circuito de iluminación correspondiente. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento 

especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos 

mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos 

necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende:  

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

  



 
 

 
5. ACOMETIDAS 

 
 
5.1. ALIMENTADORES  

 
 

 

 
Los alimentadores eléctricos estarán compuestos por los conductores en el número y calibre 
que se exigen en el enunciado de cada ítem. Deben cumplir con las exigencias referente a 
las calidades de los conductores y al tipo y calidad del aislamiento. El alimentador también 
debe incluir los terminales de ponchar que se deben instalar en cada extremo de los mismos, 
con el fin de proporcionar un correcto ajuste y conexión entre las puntas de los conductores 
y los barrajes de conexión ó zapatas de los interruptores a alimentar. Estos terminales de 
ponchar deben ser de los calibres correctos para cada cable, no se admite quitar hilos a los 
cables para insertar los terminales. Adicionalmente deben ser de puro cobre, con 
recubrimiento y terminado en estaño. La tornillería debe ser en acero galvanizado o irisado, 
de grado no menor a cinco, para un buen par de apriete. Los alimentadores deben incluir, 
además, los elementos de fijación dentro de los tableros y en las canaletas porta cables, 
tales como amarres plásticos tipo fast tie. 

 
Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Conductores de cobre de acuerdo al enunciado del ítem  
 Ducto PVC tipo EB o DB  

 Arena media de rio Terminales  
 Soldadura para tubería PVC  
 Herramienta menor  
 Mano de obra calificada 

Ejecución:  

7.03.01 ALIMENTADOR EN: 3#2F+2N+4T AWG-HHFRLS-Al en 1Ø1,1/2"EMT

7.03.02 ALIMENTADOR EN: 3#1/0F+1/0N+4T AWG-Al-HFFRLS

7.03.03 3#2F+1/0N+2T AWG-HHFRLS-Al 

7.03.04 ALIMENTADOR EN: 3#4/0F+2/0N+2T AWG-Al-HFFRLS

7.03.05 ALIMENTADOR EN: 3#1/0F+1/0N+4T AWG-Al-HFFRLS

7.03.06 ALIMENTADOR EN: 3#6F+6N+6T AWG-Al-HFFRLS

7.03.07 TUBO 1.1/4" EMT

7.03.08 TUBO 1.1/2" EMT

7.03.09 TUBO 2" EMT

7.03.01 ALIMENTADOR EN: 3#2F+2N+4T AWG-HHFRLS-Al en 1Ø1,1/2"EMT

7.03.02 ALIMENTADOR EN: 3#1/0F+1/0N+4T AWG-Al-HFFRLS

7.03.03 3#2F+1/0N+2T AWG-HHFRLS-Al 

7.03.04 ALIMENTADOR EN: 3#4/0F+2/0N+2T AWG-Al-HFFRLS

7.03.05 ALIMENTADOR EN: 3#1/0F+1/0N+4T AWG-Al-HFFRLS

7.03.06 ALIMENTADOR EN: 3#6F+6N+6T AWG-Al-HFFRLS



 
 

El cable subterráneo se tenderá en ductos PVC con accesorios (normas cs 201, cs203), el 

cual va en una zanja de profundidad no inferior a 50 cm. Una vez tendido el cable, el ducto 

se tapará con recebo compactado. El tendido del cable se hará con especial cuidado a fin 

de no causar daño al aislamiento. La ductería en PVC se utiliza para canalizar redes de 

comunicación, secundarias, alumbrado público y acometidas. Se podrán utilizar ductos de 

PVC tipo DB o tipo EB según las características técnicas, recomendaciones del fabricante y 

criterio que adopte el diseñador. Los ductos deben estar en perfecto estado a simple vista, 

no presentar perforaciones, fisuras, deformaciones en el sentido del eje del ducto 

(curvatura) ni en el sentido diametral o transversal del ducto (disminución del diámetro, 

signos de maltrato). Las características generales de construcción de las zanjas e instalación 

de ductos deben realizarse tal como lo muestran las normas Condensa. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de 

acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción 

por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 

longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para 

su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 

consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y 

herramientas 

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

 

5.2. TUBERÍA DE EMT  

 

 

El presente ítem describe la instalación de tubería conduit metálica tipo EMT de diferentes 

diámetros, en interiores y exteriores, para alojamiento de conductores aislados 

exclusivamente. 

 

 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Tubería metálica conduit EMT  

7.03.07 TUBO 1.1/4" EMT

7.03.08 TUBO 1.1/2" EMT

7.03.09 TUBO 2" EMT



 
 

 Herramienta menor  

 Accesorios de fijación  

 Mano de obra calificada 

Ejecución:  

Se instalará la tubería adosada a muro, asegurada con grapa sencilla o doble ala asegurada 

con elemento de fijación. La tubería se empalmara con el correspondiente accesorio y en 

caso de utilizar tramos de menor longitud que el tubo completo, se hará el corte con 

herramienta adecuada para que este quede perpendicular al eje del tubo y se deberá 

eliminar la rebaba que queda del corte, esto para evitar rayar la chaqueta del cable a instalar 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de 

acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción 

por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 

longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para 

su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 

consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y 

herramientas 

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

 

 

 

  



 
 

6. REDES DE TELECOMUNICACIONES 

 
 

6.1. GABINETE RACK DE 60 CM 

 

 

 

Gabinete para alojar equipos de comunicaciones, con accesorios de soporte y fijación; 

elaborados en lamina coldrrolled, pintura en polvo horneada, puerta con cerradura, en malla 

o vidrio. Puede ser de paneles laterales desmontables y frente abatible. 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Gabinete metálico en lámina cold-rolled, pintura electrostática horneada, 11 RU 

 Accesorios de montaje y soporte  

 Terminales de soporte de equipos  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

Ejecución:  

Si el gabinete es de pared, se hará la ubicación conforme al diseño y las necesidades. Una 

vez colocada la ducteria de salida y llegada al gabinete se colocarán los elementos de fijación 

o soporte y se hará el montaje de este. Se tendrá especial cuidado en utilizar los accesorios 

adecuados para la protección de los cables, tanto eléctricos como de comunicaciones, que 

ingresen al rack 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento 

especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos 

mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos 

necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende:  

7.06.01 GABINTE RACK DE 60CM

7.06.02 SALIDAS PUNTO DE DATOS EMT 3/4 SOLO TUBERIA

7.06.03 DUCTO CERRADO 30X8

7.06.04 PATCH PANEL AMP 48 PTOS

7.06.05

SALIDA DATOS INCLUYE FACEPLATE, JACK, MARCACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN

7.06.06 CABLE UTP CAT 6A AMP

7.06.07 ENLACE EN FO 20M

7.06.08 SWITCH 48 PTOS

7.06.09 AP ARUBA

7.06.01 GABINTE RACK DE 60CM

7.06.04 PATCH PANEL AMP 48 PTOS



 
 

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

6.2. SALIDAS DE PUNTOS DE DATOS EMT ¾ SOLO TUBERIA  

 

 

Tubería metálica diseñada para la conducción de cables eléctricos y de telecomunicaciones, 

mantiene el cableado aislado y protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pueda 

afectarlo. 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Tubería EMT  

 Curvas  

 Terminales  

 Soportería  

 Cajas de paso  

 Conduletas  

 Coraza americana  

 Terminales liquid tight 

 Herramienta eléctrica menor  

 Cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y operación del 

equipo. 

Ejecución:  

 Presentación de catálogos y tablas técnicas del equipo a la interventoría  

 Revisar el recorrido de la instalación de tubería  

 Instalar Tubería  

 Marquilla Tubería 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de 

acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción 

por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 

longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para 

su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 

consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y 

herramientas 

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

7.06.02 SALIDAS PUNTO DE DATOS EMT 3/4 SOLO TUBERIA



 
 

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

 

6.3. DUCTO CERRADO 30X8 

 

 

Se instalará ducto cerrado o bandeja porta cables, la cual puede o no llevar tapa de 

protección, para alojar cables eléctricos o de telecomunicaciones, siguiendo los lineamientos 

de montaje del fabricante y las especificaciones del proyecto. 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Bandeja metálica en lámina cold-rolled, pintura electrostática horneada  

 Accesorios de montaje y soporte  

 Terminales  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

 

Ejecución:  

Después de verificar que el recorrido propuesto no presente obstrucciones por algún tipo 

de equipo o elemento, o muros que se deban atravesar en los cuales se deberá hacer 

previamente el acondicionamiento, se colocan los soportes, que pueden ser del tipo pie de 

rey o descolgados. Una vez esté listo el sistema de apoyo, se ubicará la bandeja teniendo 

especial cuidado en el alineamiento. Las uniones entre tramos se harán solo con los 

accesorios certificados. Se debe evitar cortar la bandeja. No se permiten traslapos. Todo el 

recorrido de la bandeja debes estar adecuadamente conectado al sistema de tierra de la 

edificación y la red eléctrica. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de 

acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción 

por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 

longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para 

su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 

consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y 

herramientas 

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

7.06.03 DUCTO CERRADO 30X8



 
 

 Carga y retiro de sobrantes 

 

6.4. SALIDA DATOS INCLUYE FACEPLATE, JACK, MARCACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN  

 

 

Todas las cajas para salidas de datos, serán metálicas galvanizadas o plásticas (PVC) de 

tamaños normalizados (rectangulares y/o cuadradas), con perforaciones troqueladas para 

el acceso de la tubería conduit de diferentes diámetros según el caso. Dichas perforaciones 

en caso de no ser utilizadas deberán permanecer selladas para evitar el acceso a través de 

ellas a los conductores energizados. Todas las cajas para los sistemas a instalarse, en caso 

de ser metálicas deberán ser de lámina galvanizada. Salida de punto de datos sencillo. 

Incluye caja rectangular, face plate sencillo, conector RJ45. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Tubo conduit PVC o EMT diferentes diametros  

 Adaptador terminal conduit  

 Caja metálica o PVC  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

Ejecución:  

Las cajas que reciban más de dos tubos de 1/2", o uno o más tubos de 3/4", deberán ser 

cuadradas del tipo 2400 con su respectivo suplemento. 

En caso de ser necesaria su instalación en el piso, deberán ser de hierro fundido, y estar 

equipadas con tornillo para nivelación provisto de aperturas roscadas para el recibo de la 

tubería requerida, y a prueba de líquidos. Las cajas que se utilicen cuando la instalación de 

la tubería conduit sea en "Ejecución a la vista" serán de hierro fundido con aperturas 

roscadas iguales. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento 

especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos 

mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos 

necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende:  

 Equipos y herramientas  

7.06.05

SALIDA DATOS INCLUYE FACEPLATE, JACK, MARCACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN

7.06.09 AP ARUBA



 
 

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

 

6.5. CABLE UTP 6 

 

 

El proyecto considera el sistema de cableado estructurado nivel 6a, para lo cual se utilizará 

cable blindado para minimizar las afectaciones o perdidas de datos por ruido inducido en la 

red y cable no blindado para el sistema CCTV. 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Cable U/FTP cat. 6a de marcas reconocidas  

 Cable UTP cat. 6a de marcas reconocidas  

 Accesorios de amarre cuando vaya por bandejas portacable  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

Ejecución:  

Se guiará el cable con sonda teniendo cuidado de que la fuerza ejercida no exceda la 

resistencia máxima de este, en las cajas de paso y cajas terminales se dejara un bucle de 

aprox. 20 cm para el ponchado y como tolerancia para evitar que el tramo se tensione en 

el ducto. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de 

acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción 

por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 

longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para 

su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario. 

 

 

6.6. FIBRA ÓPTICA Y SWITCH 48 PTOS 

 

El proyecto considera el sistema de conexión entre switches con enlaces de fibra óptica, la 

cual ira por bandeja portacable. 

7.06.06 CABLE UTP CAT 6A AMP

7.06.07 ENLACE EN FO 20M

7.06.08 SWITCH 48 PTOS



 
 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Cable de fibra óptica 12 hilos multimodo  

 Accesorios de amarre para bandejas portacable  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

Ejecución:  

Se guiará el cable teniendo cuidado de que la fuerza ejercida no exceda la resistencia 

máxima de este y que las curvas efectuadas no excedan los radios mínimos estipulados por 

el fabricante. En las cajas de paso y cajas terminales se dejara un bucle de aprox. 40 cm 

como tolerancia para evitar que el tramo se tensione en el ducto. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de 

acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción 

por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 

longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para 

su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario. 

 

7. ACOMETIDA PRINCIPAL  

 

 

 

 

 

7.1. INTERRUPTOR Y TGA 

 

 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de los tableros de fabricación necesarios para 
el control y protección de los equipos eléctricos, todos los elementos a instalar deben cumplir 

7.01.01 INTERR INDUSTRIAL 3P  350  - 500A  65 KA 

7.01.02 ALIMENTADOR EN: 4x(3#350F+4/0N+1/0T) AWG-Al-HFFRLS

7.01.03 CAJA MAMPOSTERIA 70X120 CS275

7.01.04 CANALIZACION EN 6Ø3" PVC ENTERR

7.01.05 CANALIZACION EN 2Ø2"  PVC ENTERR

7.01.06 TGA 100KVA UDEC

7.01.01 INTERR INDUSTRIAL 3P  350  - 500A  65 KA 

7.01.06 TGA 100KVA UDEC



 
 

con la norma RETIE y de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.  
 

 Un armario metálico en Lámina Cold Roller calibre 16 sometida al proceso de 
bonderización y fosfatado para evitar la corrosión y lograr la máxima adherencia de 
la pintura, el acabado final será en esmalte horneado de color gris plata.  

 Tendrá un baraje para 250 Amps. el cual estará montado sobre aisladores para 600 
voltios, desde donde se alimentarán, cada uno de los motores instalados.  

 Poseerá puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de 
control, señalización y operación.  

 Un interruptor automático termomagnético para protección y desconexión general 
de los equipos. Su tamaño y capacidad se calcularán con base en la potencia del 
equipo conectado y de acuerdo con la tabla 430-152 del CODIGO NACIONAL y de 
los Artículos que sobre el hagan referencia.  

 Se escogerá entre las marcas: Siemens, KlocKner, Moeller, Merlín Gerín, General 
Electric,  

L.G. U otra marca que cumpla con los mismos criterios de calidad.  
 Arrancadores de motores: Los motores se arrancarán mediante conexión directa o 

arranque en estrella-triángulo, de acuerdo con su potencia nominal y a las 
recomendaciones del fabricante. En general para motores de 10 H.P. o más se 
utilizará el arranque estrella triángulo.  

 Los tableros tendrán la opción de local remoto por lo cual podrán ser controlados y 
monitoreados de manera remota, desde el cuarto de contorl.  

 Los contactores trabajarán al 80% de su capacidad nominal y los réles térmicos 
(Guardamotores) de sobrecarga se graduarán al 100% del valor de la corriente 
nominal del motor, para la protección del mismo.  
 

Sistema de señalización y control:  
Para el control de cada motor se deben tener los siguientes elementos:  

 Dos pulsadores: Uno para arranque y otro para parada.  

 Una lámpara de señalización para funcionamiento normal.  
 Una lámpara de señalización para indicación de disparo del relé térmico.  
 Pulsador para reposición del relé térmico.  
 Un switch para selección manual de la secuencia de arranque de las bombas.  
 Un switch para seleccionar la operación manual o automática de los equipos.  

 
Las convenciones a usar para lámparas y pulsadores serán:  

 Rojo: Peligro inminente  
 Amarillo: Precaución, atención 

 Verde: Funcionamiento normal (Sin peligro)  

 Azul: Información especial  
Se pueden usar pulsadores dobles de mando con indicador luminoso incluido o pulsadores 
independientes del tipo botón.  
Los pulsadores deben reunir las siguientes características:  

 Capacidad de corriente a 220 voltios: 7 Amps.  
 Capacidad de corriente a 125 voltios: 7 Amps.  
 Capacidad de corriente a 380 voltios: 6 Amps.  

 Vida útiI:10 millones de maniobras  



 
 

 Conductor de conexión: Máximo No. 14 AWG  
 
Los aparatos de señalización y control se escogerán entre las siguientes marcas: Siemens, 
Klockner, Moeller, General Electric, L.G. u otra marca que cumpla con los mismos criterios 
de calidad.  
Aparatos de medida: Voltímetro, amperímetro, conmutador de fases. Se usarán aparatos de 

hierro móvil, tipo cuadro para montaje vertical, 60 HZ, clase de exactitud 1.5. 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 TGA  

 Interruptor industrial trifásico, tipo caja moldeada  

 Amarres o precintos de plástico tipo fast-tie  

 Accesorios de fijación  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

 

7.2. ACOMETIDA PRINCIPAL 

 

 

Los alimentadores eléctricos estarán compuestos por los conductores en el número y calibre 
que se exigen en el enunciado de cada ítem. Deben cumplir con las exigencias referente a 
las calidades de los conductores y al tipo y calidad del aislamiento. El alimentador también 
debe incluir los terminales de ponchar que se deben instalar en cada extremo de los mismos, 
con el fin de proporcionar un correcto ajuste y conexión entre las puntas de los conductores 
y los barrajes de conexión ó zapatas de los interruptores a alimentar. Estos terminales de 
ponchar deben ser de los calibres correctos para cada cable, no se admite quitar hilos a los 
cables para insertar los terminales. Adicionalmente deben ser de puro cobre, con 
recubrimiento y terminado en estaño. La tornillería debe ser en acero galvanizado o irisado, 
de grado no menor a cinco, para un buen par de apriete. Los alimentadores deben incluir, 
además, los elementos de fijación dentro de los tableros y en las canaletas porta cables, 
tales como amarres plásticos tipo fast tie. 

 
Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Conductores de cobre de acuerdo al enunciado del ítem  

 Ducto PVC tipo EB o DB  
 Arena media de rio Terminales  
 Soldadura para tubería PVC  
 Herramienta menor  
 Mano de obra calificada 

Ejecución:  

El cable subterráneo se tenderá en ductos PVC con accesorios (normas cs 201, cs203), el 

cual va en una zanja de profundidad no inferior a 50 cm. Una vez tendido el cable, el ducto 

se tapará con recebo compactado. El tendido del cable se hará con especial cuidado a fin 

7.01.02 ALIMENTADOR EN: 4x(3#350F+4/0N+1/0T) AWG-Al-HFFRLS



 
 

de no causar daño al aislamiento. La ductería en PVC se utiliza para canalizar redes de 

comunicación, secundarias, alumbrado público y acometidas. Se podrán utilizar ductos de 

PVC tipo DB o tipo EB según las características técnicas, recomendaciones del fabricante y 

criterio que adopte el diseñador. Los ductos deben estar en perfecto estado a simple vista, 

no presentar perforaciones, fisuras, deformaciones en el sentido del eje del ducto 

(curvatura) ni en el sentido diametral o transversal del ducto (disminución del diámetro, 

signos de maltrato). Las características generales de construcción de las zanjas e instalación 

de ductos deben realizarse tal como lo muestran las normas Condensa. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de 

acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción 

por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 

longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para 

su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 

consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y 

herramientas 

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

 

7.3. CAJA DE MAMPOSTERIOR  

 

 
 

 

 

Se refiere a las construcciones en mampostería de todas las cajas previstas en el diseño, 

que conecten los ductos o canalizaciones subterráneas. Se podrán construir las cajas en 

mampostería ya que quedan sentadas sobre el terreno natural y se garantizara que no se 

afectaran por asentamientos de la estructura. Se ejecutarán en las localizaciones y de 

acuerdo con los detalles de los planos, las cajas de inspección pueden ser prefabricadas o 

no. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Recebo B-200  

 Concreto corriente de 3.000 Psi  

 Mortero 1:4  

7.01.03 CAJA MAMPOSTERIA 70X120 CS275



 
 

 Ladrillo tolete común  

 Sika 1 o similar  

 Tabla chapa en ordinario de 0.25 de ancho  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

Ejecución:  

Las paredes serán de ladrillo tolete recocido colocado en forma “trabada” con las superficies 

internas pañetadas, el piso es en concreto de 175 Kg/cm2, (2.500 psi) sobre una capa de 

recebo previamente compactada. En el piso de las cajas se ubica un drenaje (caja o tubería) 

el cual es opcional, dependiendo del nivel freático de la zona donde se esté instalado el 

sistema subterráneo. El mortero se mezclará exactamente en las proporciones específicas y 

solo en la cantidad que pueda necesitarse para su uso inmediato, no podrá utilizarse ningún 

mortero para el cual haya ocurrido el fragüe inicial. Los ladrillos se limpiarán y mojarán 

completamente poco antes de ponerlos y cada ladrillo se colocará con la cama y unión llenas 

de mortero sin que haya necesidad de inyectar mortero posteriormente o de rellenar. Las 

juntas entre ladrillos no excedan 13 mm. y se emparejarán a ras del ladrillo. De las cajas, 

la zona filtrante deberá construirse con gravilla lavada compactada. Antes de fundir la losa 

de fondo, deberán tomarse las medidas necesarias para impedir que en esa operación se 

obstruya la zona permeable con mortero o lechada. Deberá tenerse especial cuidado en las 

operaciones de construcción posteriores para evitar que se deteriore en cualquier forma el 

sistema del drenaje. Este drenaje podrá eliminarse en los casos en que la presencia de un 

nivel freático muy alto en el sitio no lo haga aconsejable, de acuerdo con la Interventoría. 

Las caras anteriores de los muros de las cajas de inspección se revestirán con una capa de 

mortero 1:3 impermeabilizado integralmente con un producto aprobado, del tipo de 1.5 cm., 

alisado con llana de madera. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento 

especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos 

mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos 

necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende:  

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

 

7.4. CANALIZACIONES  



 
 

 

Los ductos eléctricos doble pared TDP deben ser instalados línea recta llevando el 

alineamiento de las tuberías. No es permitido el uso de la tubería eléctrica TDP en sistemas 

eléctricos cuyas tensiones sean mayores a los 600 V o en sistemas de distribución 

catalogados como de alta tensión, según clasificación local. 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Ducto PVC tipo TPD, corrugado de doble pared de 6”  

 Adaptador terminal campana  

 Soldadura para tubería PVC  

 Limpiador removedor PVC  

 Herramienta menor  

 Mano de obra calificada 

Ejecución:  

Limpiar cuidadosamente ambas superficies de contacto de la espiga y la campana, antes de 

retirar la cinta de protección de los anillos. Un adecuado empalme entre tubería consiste en 

la introducción hasta el final de la campana por medio del uso de equipos de ensamble 

adecuados o manualmente. Tener en cuenta que el lubricante a ser utilizado en la instalación 

de la tubería sea de la misma marca. Las dimensiones de la zanja deben ser determinadas 

por el equipo encargado del diseño de la obra, los cuales deben considerar parámetros como 

la formación de fondo, selección de material para recubrimiento, tipos de suelo presentes 

en la obra. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el Metro Lineal (Ml) del tipo de 

acometida especificada, con una aproximación de dos decimales y recibido a satisfacción 

por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de calidad. Se medirá la 

longitud instalada. Se tendrá en cuenta todos los elementos necesarios en este ítem, para 

su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará de acuerdo al valor unitario 

consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y comprende: Equipos y 

herramientas 

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

8. SISTEMA FOTOVOLTAICO  

7.09.00 
SISTEMA FOTOVOLTAICO 

7.01.04 CANALIZACION EN 6Ø3" PVC ENTERR

7.01.05 CANALIZACION EN 2Ø2"  PVC ENTERR



 
 

7.09.01 TABLERO DC-AC 

7.09.02 MODULOS SOLARES 

 

8.1. TABLERO DC-AC 

7.09.01 TABLERO DC-AC  

 

Se utiliza un inversor comercial compatible con la distribución de los módulos solares, y los 
niveles de potencia nominales del arreglo de los módulos. Se debe utilizar un Inversor MAC 
15-36KTL3-XL o similar.  
El inversor comercial trifásico ofrece más flexibilidad y control a los instaladores que tengan 
grandes instalaciones con diversas características u orientaciones.  
La sección de doble entrada, que contiene dos seguimientos del punto de máxima potencia 
(MPPT) independientes, proporciona una óptima captación de energía desde dos 
subconjuntos orientados en distintas direcciones.  
El modelo TRIO dispone de un algoritmo de MPPT preciso y de alta velocidad que permite 

un seguimiento de la potencia en tiempo real y una mejor captación de energía. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Inversor MAC 15-36KTL3-XL 
 Terminales  

 Regleta o bornera de conexiones  
 Herramienta menor  
 Mano de obra calificada  

Ejecución:  

Una vez se haya construido las acometidas de entrada y salida se ubicará el inversor 
en el sitio destinado para los equipos de control del sistema fotovoltaico. Las pruebas 
y puesta en marcha se efectuarán una vez la estructura de paneles este completamente 
terminada. Se debe garantizar que la potencia entregada por el inversor satisfaga la 
carga máxima demandada en diseño, a fin de evitar sobrecarga en el equipo.  
 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento 

especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos 

mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos 

necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende:  

 Equipos y herramientas  

 Materiales  



 
 

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

 Carga y retiro de sobrantes 

 

8.2. MODULOS SOLARES  

7.09.02 MODULOS SOLARES  

 

En el diseño se considera usar un panel policristalino fotovoltaico de 530-555W el cual cuenta 
con 144 celdas de módulos policristalinos. Cuenta con un nivel de eficiencia de cerca de 
21.5%, una garantía de 25 años, certificación de carga estática extrema de 5400 Pa. 
Certificaciones internacionales como la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
 
Materiales, Herramientas y Equipos:  

 Paneles solares 550W 
 Terminales o conectores 
 Regleta o bornera de conexiones 

 Herramienta menor 
 Mano de obra calificada 

 
Ejecución:  

Conforme al diseño, el cual establece la orientación e inclinación de los paneles y una vez 

colocados los soportes, se montarán sobre estos los paneles cuidando de que no quede 

montado uno sobre otro. Una vez garantizado que hayan quedado efectivamente asegurado, 

se hará el conexionado (serie-paralelo) de acuerdo al estudio técnico. 

Medida y forma de pago: La unidad de medida será la Unidad (Un) del elemento 

especificado y recibido a satisfacción por la Interventoría previa aceptación de los requisitos 

mínimos de calidad. Se medirá su cantidad instada. Se tendrá en cuenta todos los elementos 

necesarios en este ítem, para su completa ejecución e incluye desperdicio. Su pago se hará 

de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este ítem y 

comprende:  

 Equipos y herramientas  

 Materiales  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra.  

Carga y retiro de sobrantes 
 
  

 



 
 

D. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
 

 La localización y ubicación final de las cajas de salidas a cada motor será coordinada 
con la localización definitiva de los motores. 

 El diseño de iluminación está desarrollado exclusivo para este proyecto, cualquier 
cambio y/o modificación, será necesario el rediseño de este sistema. 

 Cualquier cambio en la potencia de alguno de los motores, causara que revisión en 
el diseño eléctrico. 
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Realizó                   
 
  _______________________                    

Ing. Rafael Ortiz 
Diseñador Proyecto Hidráulico 
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 
El presente documento corresponde a las especificaciones técnicas elaboradas para el proyecto 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. 
 
El CONSTRUCTOR que llevará a cabo las obras referidas en el presente documento debe declarar 
y garantizar: 
 
Que se encuentra plenamente familiarizado y se ha informado por sus propios medios, sobre las 
condiciones bajo las cuales serán adelantadas las Intervenciones objeto de este Diseño, al haber 
inspeccionado y examinado el sitio y los alrededores de las obras, y que conoce todas las  
condiciones y especificidades del terreno (suelo y subsuelo), la forma y características del lugar 
donde serán ejecutadas las Intervenciones, sus especificaciones, licencias y permisos ambientales 
aplicables vigentes, y ha identificado los permisos y licencias  adicionales que deban obtenerse para  
ejecutar el Contrato, así como todo lo referente a la obtención, manejo y almacenamiento de los  
materiales necesarios e idóneos para su ejecución, sus fuentes, licencias de explotación, medios y 
vías de transporte y particularmente todo lo referente a las licencias para uso de zonas de disposición 
final, incluyendo su plena conciencia y conocimiento sobre las condiciones de seguridad, orden 
público, transporte a los sitios de trabajo; transporte, manejo y disposición de desechos, 
disponibilidad de materiales incluidos los de construcción, mano de obra, agua, electricidad, 
comunicaciones, vías de acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, 
características de los equipos requeridos para su ejecución, normatividad jurídica aplicable y, todos 
los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Alcance. En general, se ha informado, 
conoce y ha contemplado y estimado todos aquellos aspectos que de alguna manera pueden afectar 
y/o incidir en la ejecución de las Intervenciones y sus costos. Por lo anterior, EL CONSTRUCTOR 
declara entender y aceptar que EL CONTRATANTE no le reconocerá ni pagará sobrecostos ni mayor 
permanencia en obra derivados de las condiciones características ordinarias ya conocidas del área 
de influencia directa e indirecta del Proyecto y que le sean directamente atribuibles, incluyendo, entre 
otros, los factores climáticos y meteorológicos propios de la zona, no hallándose en estos supuestos 
en todo caso las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 
Que los precios pactados remuneran de forma suficiente los alcances pactados en el Contrato y por 
consiguiente con los precios pactados, EL CONSTRUCTOR obtiene una contraprestación suficiente. 
Que se ha informado completa y suficientemente acerca de los permisos y licencias que deban 
obtenerse, en cuanto a las leyes y reglamentos aplicables en materia laboral, ambiental, minera y/o 
tributaria sobre el ejercicio de actividades relacionadas con la ejecución de los trabajos y cualquier 
otra clase de normas, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables, y asume la responsabilidad 
de tramitarlos y obtenerlos, cuando sean requeridos para la ejecución de las Intervenciones. 
Adicionalmente, las Partes han convenido que EL CONTRATISTA asumirá cualquier variación que 
ocurra en la ley o en los reglamentos aplicables a los Alcances establecidos en el presente 
documento. 
Que conoce y acepta como propios, sin reserva ni condicionamiento alguno, los Estudios y Diseños 
de Referencia entregados por EL CONTRATANTE para la elaboración de los Diseños Definitivos 
Fase de construcción, de manera que EL CONSTRUCTOR, de forma libre e informada asume 
también sin reserva ni condicionamiento, el riesgo de diseño. En este orden de ideas, EL 
CONSTRUCTOR declara y acepta que los Estudios y Diseños han sido analizados exhaustivamente 
por él y los considera idóneos, suficientes y adecuados para la realización de las Intervenciones 
objeto del Contrato, hasta el punto de aceptarlos como propios, sin ninguna restricción ni 
condicionamiento. EL CONSTRUCTOR asume frente a EL CONTRATANTE, bajo su exclusivo 
riesgo y responsabilidad, todas las responsabilidades y obligaciones relativas al diseño no objetado, 
al suministro, ejecución y terminación de las Intervenciones de que trata el presente Contrato y la 
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subsanación de los defectos que en la ejecución de todas o de cualquiera de estas actividades se 
presenten en la ejecución del objeto contractual, en los términos y condiciones aquí previstos. 
Que, en caso de objetar los diseños, debe presentar la opción técnico-económica que subsane la 
deficiencia encontrada; en ningún caso se aceptarán objeciones que sacrifiquen la calidad o 
condiciones de desempeño, eficiencia y/o seguridad de los sistemas. 
 
Que realizará por su propia cuenta las gestiones necesarias para organizar el desarrollo de las 
actividades objeto del Contrato en forma coordinada con los demás contratistas del CONTRATANTE, 
empleando la mayor diligencia para resolver en una instancia directa, cualquier interferencia que se 
pueda presentar, o que se evidencie se presentará en un futuro próximo, entre la ejecución de las 
actividades a cargo de EL CONTRATISTA y aquellas que estén desarrollando los demás 
contratistas. En caso de que lo anterior no se logre, EL CONTRATISTA deberá presentar sus 
propuestas ante la Auditoría Técnica y el Supervisor del contrato, para que, una vez estudiadas las 
circunstancias, sean convocados EL CONTRATISTA, la Auditoría Técnica, el Supervisor del 
contrato, los otros contratistas y los supervisores de tales contratistas a reunión de obra para evaluar 
la solución que conduzca a una adecuada ejecución de los trabajos, en los sitios y espacios 
disponibles. Las decisiones que sean adoptadas de común acuerdo por el Supervisor y los 
supervisores de los otros contratistas en dichas reuniones serán de estricto cumplimiento para EL 
CONTRATISTA y deberán quedar consignadas en el acta correspondiente que será firmada por 
todos los convocados en señal de no objeción. 
 
OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
 
Presentar dentro de los diez (10) Días hábiles siguientes a la firma del contrato, un cronograma 
específico para el desarrollo de los trabajos considerados en los alcances del presente documento, 
que esté totalmente coordinado en forma conjunta con los demás Contratistas del CONTRATANTE. 
Este documento será entregado en el primer Comité de Coordinación y deberá estar firmado en 
señal de aceptación por parte de todos los asistentes a dicho Comité. Adicionalmente, EL 
CONTRATISTA deberá presentar el cronograma específico, debidamente consensuado y firmado 
en señal de aceptación por los demás Contratistas. Los asuntos tratados en los diferentes Comités, 
así como las decisiones que se adopten en los mismos, serán consignados en actas que serán 
suscritas por las partes intervinientes. Un representante de EL CONTRATANTE o su delegado 
actuará como secretario, y estará a cargo de la proyección del acta, que deberá ser suscrita por los 
asistentes a la sesión respectiva del Comité. 
Ejecutar las Intervenciones objeto del presente Documento con sus propios medios, materiales, 
personal, etc., en forma independiente y con plena autonomía técnica, financiera, jurídica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, en tanto las obligaciones que asume son 
de resultado. Asimismo, deberá subsanar oportunamente cualquier defecto que llegaren a presentar 
las Intervenciones ejecutadas, de acuerdo con los plazos que para el efecto le fije EL 
CONTRATANTE. 
Ejercer autocontrol de calidad de todos sus trabajos y productos, de acuerdo con un Sistema de 
Gestión de Calidad elaborado bajo las normas ISO, en todas y cada una de las actividades a 
desarrollar descritas en el presente Documento y conforme al Contrato, que incluya por lo menos: (i) 
procedimientos de control de los procesos y de control de los productos; (ii) programa de auditoría 
interna de su sistema de calidad, para los trabajos objeto del presente Contrato , (iii) programa de 
pruebas para el recibo de procesos y productos, (iv) programa de capacitaciones, (v) programas de 
inspección y mantenimiento, y (vi) procedimientos de control de insumos, materiales y equipo. 
 
Ejecutar sus obligaciones contractuales, partiendo del hecho de que existen otros Contratistas del 
CONTRATANTE en el área del Proyecto, pudiéndose presentar interferencias. Por tal razón, EL 
CONTRATISTA deberá contemplar varias alternativas para ejecutar las Intervenciones contratadas, 
las cuales deberán quedar consignadas en el Cronograma de Ejecución y de Inversión. En desarrollo 
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de lo anterior, EL CONTRATISTA debe contemplar reubicaciones ocasionales en otros sitios, sin 
que por ello EL CONTRATISTA adquiera derecho alguno al reconocimiento de mayores valores, 
ampliaciones de plazo o a la presentación de reclamaciones posteriores 
Será obligación del EL CONTRATISTA asistir semanalmente a los Comités de Coordinación que 
sean convocados por EL CONTRATANTE para coordinar con los Contratistas de las obras civiles y 
de los otros Grupos de obra la adecuada ejecución de los trabajos, en los sitios y espacios 
disponibles. 
 
Asistir a los Comités de Integración que sean convocados por EL CONTRATANTE para coordinar 
con los demás Contratistas de los otros grupos de obra (sistemas SCADA, BMS, ITS Y 
ELECTROMECANICOS), la configuración, integración física y operativa de todos los equipos y 
señales al Sistema de Control y Monitoreo. 
Suministrar, en el caso de productos nacionales o que estén homologados en el medio nacional, 
todos los certificados de calidad de fábrica, así como los protocolos de prueba correspondientes, 
emitidos por entidades que estén debidamente certificadas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Los materiales eléctricos deberán contar con los certificados del CIDET (RETIE) 
correspondientes, y los materiales sujetos a importación deberán contar con los certificados de 
fábrica y protocolos de prueba correspondientes de su país de origen, los cuales deberán estar 
amparados bajo las normas que en la materia apliquen. Los documentos anteriormente referidos 
deberán ser entregados por el proveedor del producto al EL CONTRATISTA, y por este a EL 
CONTRATANTE en la frecuencia que defina la norma aplicable, y contra la sola solicitud por parte 
de EL CONTRATANTE 
Ejecutar las obligaciones objeto del Contrato, en los términos y plazos que se contemplen en el 
Programa de Ejecución y de Inversión y en este documento. 
Mantener y preservar la documentación e información precisa, relacionada con la ejecución del 
objeto del Contrato, incluyendo, entre otros, pero sin limitarse a: planos, Memorias Técnicas, 
especificaciones, los registros de calidad escritos y electrónicos, certificados, calibraciones, 
memorandos, y documentación de los sistemas y controles relacionados. Igualmente, instruir a sus 
proveedores y subcontratistas para que mantengan y preserven la misma información, y responder 
frente a EL CONTRATANTE, en todo caso, por el cumplimiento de esta obligación por parte de tales 
proveedores y subcontratistas. 
Contar con banco de pruebas de hermeticidad en sitio, para componentes como válvulas, cheques 
y otros aditamentos, con el ánimo de probar su estanqueidad antes de ser instalados. 
 
OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
 
EL CONTRATISTA se obliga a que, durante la ejecución de los trabajos, el personal que emplee 
para la realización de estos sea calificado e idóneo, además de suficiente y adecuado. 
EL CONTRATISTA deberá contar con personal PROFESIONAL suficiente para garantizar el 
cumplimiento del objeto del contrato, en donde por lo menos se cuente con un director de proyecto 
y un residente de instalaciones hidrosanitarias; para el caso de las instalaciones de protección contra 
incendio, el profesional debe contar con certificado de NFPA o Entidad Educativa Acreditada, en 
donde evidencie formación específica sobre la norma de instalación de Rociadores Automáticos 
NFPA-13, Norma de Mangueras y Columnas de Incendio NFPA-14, Norma para la instalación de 
equipos de Bombeo NFPA-20 y Norma para la Inspección prueba y mantenimiento de sistemas a 
base de agua NFPA-25. Preferiblemente un profesional con certificación de NFPA “Certified Fire 
Protection Specialist (CFPS) con certificación Vigente; Para el caso de las instalaciones de Gas 
Natural se requiere de un profesional con acreditación por parte de la empresa local de gas natural. 
 
EL CONTRATISTA deberá contar con personal SISO - SST suficiente para garantizar el 
cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto para la ejecución de las obras, 
como para las actividades asociadas al Periodo de Garantía. EL CONTRATISTA deberá enviar a EL 
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CONTRATANTE, antes del inicio de las obras, los perfiles del personal SST que empleará para el 
Proyecto. 
EL CONTRATISTA deberá contar con el personal para control en campo suficiente, que permita 
garantizar el cumplimiento de la elaboración, recopilación y entrega de la documentación necesaria 
para alimentar la Herramienta Sistémica, de acuerdo con lo establecido en este Contrato. 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las normas relacionadas con Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así como con todas las normas laborales aplicables. 
 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA TECNOLOGÍA A SER INSTALADA 
 
EL CONTRATISTA deberá asegurarse que, en el momento de llevar a cabo la instalación de los 
equipos contemplados para la ejecución del objeto del Contrato, los mismos incorporen tecnología 
de punta, y adicionalmente, que la misma sea compatible con las plataformas tecnológicas instaladas 
y operadas por EL CONTRATANTE en el área del Proyecto. Para efectos de claridad, el 
cumplimiento de la obligación de EL CONTRATISTA de instalar equipos con la última tecnología de 
acuerdo con la norma vigente. 
EL CONTRATISTA deberá asegurarse que, cada uno de los equipos electromecánicos que hacen 
parte de los sistemas diseñados ofrezcan posibilidad de integrarse a un sistema de supervisión y 
monitoreo tipo SCADA o BMS a través de puerto de red con protocolo de comunicación Modbus y/o 
BACnet. 
 
En el alcance del sistema de protección contra incendio, se debe cumplir la NFPA-20 en lo referente 
a que las válvulas de control deben supervisarse, por lo que el contratista debe garantizar el 
acompañamiento, capacitación y programación de las señales en el sistema de detección de 
incendio y en el SCADA o BMS del edificio. 
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ÍTEM No 8.1.1 
ÍTEM No 8.1.2 
ÍTEM No 8.1.3 
ÍTEM No 8.1.4 
ÍTEM No 8.1.5 
ÍTEM No 8.1.6 
ÍTEM No 8.1.7 
 

2. 
8.1 TUBERÍA PVC PRESIÓN AGUA POTABLE Y AGUA PARA RIEGO 
Suministro e instalación tubería PVC rde 9 Ø1/2". Incluye accesorios. 
Suministro e instalación tubería PVC rde 13.5 Ø3/4". Incluye accesorios. 
Suministro e instalación tubería PVC rde 21 Ø1". Incluye accesorios. 
Suministro e instalación tubería PVC rde 21 Ø1 1/4". Incluye accesorios. 
Suministro e instalación tubería PVC rde 21 Ø1 1/2". Incluye accesorios. 
Suministro e instalación tubería PVC rde 21 Ø2". Incluye accesorios. 
Suministro e instalación tubería PVC rde 21 Ø2". Incluye accesorios. 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml – metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
 
El contratista debe suministrar e instalar de la tubería y los accesorios en PVC-P (Policloruro de vinilo a 
presión), de acuerdo con los diámetros, alineamientos, niveles, recorridos, pendientes, y demás 
condiciones de instalación indicados en el diseño, del cual hacen parte los planos, las especificaciones 
técnicas, las memorias de cálculo, las normas aplicables, las condiciones específicas de instalación 
establecidas por el fabricante de los materiales, de manera que se garanticen la correcta instalación, 
servicio y vida útil. 
 
La tubería en PVC Presión debe ser fabricada bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo 
(PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1500, debe ser compatible con la NTC 1339 
Accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC) Schedule 40 y NTC 576 Cemento Solvente para Sistemas de 
Tubos plásticos de policloruro de vinilo (PVC). 
 
Los accesorios para instalar deben ser fabricados en cumplimiento de la NTC-1339, SCH-40, ser 
compatibles con la tubería de Policloruro de Vinilo (PVC) fabricada bajo norma NTC 382, clasificados 
según la Presión (serie RDE), NTC 1500 y prever su conexión en cumplimiento de la NTC 576 Cemento 
Solvente para Sistemas de Tubos plásticos de policloruro de vinilo (PVC). 
 
La vida útil estimada para la tubería es de 50 años.  
 
Según la relación del diámetro del tubo y el espesor de la pared (RDE), la misma norma de fabricación 
cobija tuberías de PVC RDE 9, RDE 11, RDE 13.5, RDE 21, RDE 26, RDE 32.5 y RDE 41 para 
presiones de trabajo de 35.15, 28.12, 22.14, 14.06, 11.25, 8.79 y 7.03 kg/cm2 respectivamente. 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

• Verificar la correspondencia del tramo a instalar con los planos de diseño de la red de agua 
potable, de agua para riego y diseño arquitectónico, con especial precaución de que conecte a 
un punto de desagüe. 

• Identificar la estructura de soporte de tubería, como puede ser la placa de entrepiso, vigas, 
viguetas, cerchas, muros, entre otros de manera que valide que es factible la correcta 
instalación de los soportes a las separaciones aceptables para cada diámetro de tubería a 
instalar 

• En el caso de tubería embebida en muros de debe validar que la regata cuente con la suficiente 
profundidad y que no presenta irregularidades y/o filos que puedan rayar, cortar o punzonar la 
tubería afectando su integridad. 
 
El sistema para unir Tuberías y Accesorios PVC-P es a base de soldadura líquida que 
proporciona uniones más seguras y resistentes. Por lo que se deben seguir las siguientes 
instrucciones: 
 

• Verificar diámetros, niveles de piso, cotas de empates, longitudes y pendientes de tubería según 
disposiciones en el plano y normatividad. 

• Cortar el tubo con una segueta. Asegurándose que el corte esté a escuadra usando una caja 
guía. 

• Quitar las rebabas y las marcas de la segueta. (Usar una lima o papel lija). 

• Usar la soldadura correcta; Soldadura líquida PVC agua fría. 

• Antes de aplicar la soldadura probar la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar 
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flojo dentro del accesorio. En caso de que ocurra, probar con otro tubo u otro accesorio. 

• No olvidar limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con Limpiador PVC. Esto 
debe hacerse, aunque aparentemente estén perfectamente limpios. 

• Aplicar la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con 
una brocha de cerda natural. No usar brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe 
tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo que se está instalando. 

• Unir el tubo con el accesorio asegurándose de un buen asentamiento y darle un cuarto de 
vuelta para distribuir la soldadura, mantenga firmemente la unión por 30 segundos. 
 
Requerimientos para tener en cuenta: 
 

• En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo, el 
cual no debe ser retirado. Sin embargo, tener cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues 
puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la pared de este. 

• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe 
tardar más de un minuto. 

• Dejar secar la soldadura 1 hora antes de mover la Tubería y esperar 24 horas para PVC antes 
de someter la línea a la presión de prueba. 

• No hacer la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No permitir que el agua entre en 
contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. 

• El tarro de soldadura líquida debe permanecer cerrado excepto cuando se está aplicando la 
soldadura. 

• Al terminar limpiar la brocha en un poco de Limpiador PVC al reutilizar secar bien la brocha 
antes de introducirla en la soldadura. 

• No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. 

• Se debe instalar los soportes en placa necesarios para instalar y fijar la tubería, estos deben 
quedar perfectamente alineados y en el diámetro respectivo de la tubería a instalar. 

• Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas 
de presión pertinentes, utilizando tapón soldado en el diámetro respectivo. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
Estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. De acuerdo con normas: 

• NTC 382 TUBERÍA PVC 

• NTC 1339 ACCESORIOS PVC 

• NTC 576 SOLDADURA 

• NTC 1500. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
• PRUEBAS HIDRÁULICAS. 

Antes de someter las tuberías y accesorios a las pruebas, deberá verificarse que las 
instalaciones se encuentren completamente terminadas, las tuberías debidamente soportadas, 
los anclajes bien colocados y fraguados y los rellenos convenientemente compactados. Las 
pruebas se harán para tramos no mayores de 500 metros o circuitos de igual longitud, y se 
realizarán a medida que avancen los trabajos. 
 

• PRUEBA DE PRESIÓN 
Como norma general, las redes conformadas por tubería y accesorios se someterán a una 



  

OPERACIÓN F-OPR-012 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
27/02/2019 

VERSION 1 

 

REDES HIDRÁULICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                               
www.hidrinco.com    soluciones@hidrinco.com                                                                              
Calle 81 No 19ª-18 Oficina 303 Tel: 6 94 66 80: 

13 

 

presión de 1.5 veces la presión máxima de servicio del tramo en prueba, sin exceder la presión 
de trabajo específica para la correspondiente clase de tubería. 
El equipo para prueba constará de una bomba de presión manual o mecánica de la capacidad 
adecuada según los diámetros de la tubería, un medidor que podrá ser de 5/8 de pulgada, una 
válvula de retención y manómetro. 
Cuando el tramo que se va a probar no pueda aislarse por medio de válvulas, se instalarán 
tapones en los extremos, que se acuñarán adecuadamente por medio de gatos hidráulicos, para 
contrarrestar el empuje causado por la presión de prueba. 
La tubería se llenará de agua con una anticipación a la prueba no inferior de 24 horas, durante 
las cuales deberá expulsarse el aire por medio de ventosas, hidrantes o perforaciones 
ejecutadas en las partes altas y en los extremos taponados. 
La presión de prueba se mantendrá por el tiempo necesario para comprobar que todos los 
componentes de la instalación funcionen correctamente, pero de todas maneras dicho período 
de tiempo no será inferior a cuatro horas. 
En términos generales, para la prueba de presión, además de las normas anotadas, deberán 
tenerse en cuenta las estipuladas en cada caso por los fabricantes de las tuberías. 
Durante la prueba, todos los tubos que resulten rotos serán reemplazados por los Contratistas. 
De la misma manera, las uniones que presentan escapes serán ajustadas siguiendo los 
métodos más indicados para el efecto; de no ser posible, serán desmontadas y reinstaladas. 

 

• PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
La prueba de estanqueidad se hará con la presión máxima de servicio y por un período de dos 
horas, durante las cuales se comprobará que no haya escapes por las uniones y accesorios.  
De la misma manera que para la prueba de presión, para las pruebas de estanqueidad, se 
seguirán las normas estipuladas por los fabricantes de las tuberías. 
En el caso de presentarse fugas o escapes, debe acometerse el proceso de reparación 
haciendo el reemplazo de los accesorios y/o tramos de tubería que presenten goteos o 
filtraciones, se debe volver a acometer el desarrollo de la prueba y entregarla a satisfacción a la 
interventoría. 
Luego de realizar las pruebas y obtener los resultados óptimos de estanqueidad, se puede 
autorizar la instalación de los acabados y/o rellenos que ocultan las instalaciones de acuerdo 
con las consideraciones arquitectónicas. 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la 
obra. La prueba descrita se puede hacer por tramos, por áreas específicas o por piso de 
acuerdo con las facilidades y el avance de la Obra. 
Este procedimiento se repetirá en tres ocasiones: la primera, al instalar la tubería en los muros, 
cielo raso y afinado de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor de pañetes y la 
tercera, al instalar aparatos. Lo anterior con el fin de detectar posibles accidentes o malos 
manejos en el desarrollo de la obra 

 

8. MATERIALES 

• Tubería PVC-P (Policloruro de vinilo a presión) - Schedule 40, presión de trabajo a 23° 200 psi 

• Accesorios PVC-P (Policloruro de vinilo a presión) - Schedule 40 

• Soldadura liquida para PVC 

• Limpiador para PVC 

• Cinta Teflón           
         

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 5%       

• ANDAMIO CERTIFICADO         
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10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC-1500 

• NTC 382 TUBERÍA PVC 

• NTC 1339 ACCESORIOS PVC 

• NTC 576 SOLDADURA 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida será ML (METRO LINEAL) de tubería incluyendo accesorios en PVC-P instalada y 
su pago será por metro lineal instalado. Los trabajos serán medidos y aprobados por la Interventoría. 
 
El valor de cada uno de los Ítems incluye todas las labores anteriormente descritas, suministro, 
herramienta, equipo, mano de obra, excavación, rellenos etc. y cualquier otra labor o elemento necesario 
y exigido por la Interventoría para la correcta ejecución de estos trabajos. 
 
Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.2.1 
ÍTEM No 8.2.2 
ÍTEM No 8.2.3 
 

2. 
8.2 VÁLVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Suministro e instalación de válvula de corte bronce tipo bola Ø1/2" 
Suministro e instalación de válvula de corte bronce tipo bola Ø1 1/2" 
Suministro e instalación de válvula de corte bronce tipo bola Ø2" 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                       UN – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
 
El contratista debe suministrar e instalar de registros (válvulas) para tubería PVC, así como los 
complementos y materiales necesarios para el correcto funcionamiento de la válvula, de manera que se 
brinde el control de la red, mediante la apertura y cierre de la misma. La localización y diámetro de 
instalación de las válvulas de control se encuentra planteado en el diseño. 
 
Las válvulas de corte tienen como función primordial de detener por completo el flujo del agua. Este tipo 
de válvula no debe ser utilizada para regular el paso de agua a través de la red, su posición debe 
corresponder a estar completamente abierta o cerrada. 
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Funcionamiento: 
 

• Para el cierre del flujo, deslizar el sistema de bloqueo y actuar sobre el mando mediante un giro 
en el sentido de las agujas del reloj. Éste debe quedar en posición perpendicular al sentido del 
flujo. 

• Para la apertura del flujo, deslizar el sistema de bloqueo y actuar sobre el mando mediante un 
giro en el sentido contrario a las agujas del reloj. 

• Éste debe quedar en posición paralela al sentido del flujo. 

• Para preservar el buen funcionamiento de la válvula, es absolutamente necesario que esta no 
permanezca en posiciones intermedias de apertura o cierre bajo ningún concepto. 

• Se recomiendan realizar los movimientos de apertura y cierre de la válvula, como mínimo una 
vez al mes.                     

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

• Validar los certificados de conformidad de producto emitidos por el fabricante 

• Conocer la ficha técnica de producto 

• Realizar pruebas de presión en sitio “SAT” que validen la condición de hermeticidad a la presión 
de trabajo presentada en la ficha técnica. 
 
Los registros deben ser instalados de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas 
por el fabricante 
 

• Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo 
no inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

• La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 
roscados y se utilizará teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos elementos y el 
conjunto formado, se soldará a la tubería en forma establecida. 

• La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, 
del conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 
 
Requerimientos para tener en cuenta: 
 
Los materiales de la tubería y accesorios a emplear deben ser de PVC. Comprobar que los 
tubos de la instalación receptora a la que se va a colocar la válvula estén exentos de gas o de 
cualquier producto o sustancia inflamable, así como de cualquier otro producto que pueda dañar 
las partes vitales de los elementos de estanqueidad. Es obligatorio hacer un barrido de las 
tuberías de la instalación, previamente a la colocación de la válvula, garantizando la ausencia 
de cuerpos o elementos extraños que puedan dañar el sistema de cierre y de estanqueidad de 
la válvula. Conectar la válvula al aparato de red o a la tubería utilizando siempre los elementos 
de estanqueidad y accesorios de conexión adecuados para cada tipo de válvula. Dichos 
accesorios tienen que cumplir con las especificaciones de las reglamentaciones y normas 
exigidas por la reglamentación vigente. En el caso de utilizarse accesorios que requieran de 
operaciones de soldadura, no efectuar nunca dichas operaciones con el accesorio conectado a 
la válvula, ya que el exceso de temperatura podría dañar sus partes vitales de aseguramiento 
de la estanqueidad. Así mismo, asegurarse también de retirar las partes del accesorio que sean 
de caucho o susceptibles de padecer daños en una operación de soldadura. Todos los 
accesorios deben estar en concordancia con su descripción en los estándares 
correspondientes. El material para utilizar corresponde a válvulas de tipo paso directo, de unión 
soldada y con una presión de trabajo mínimo de 150 psi y una presión de prueba no inferior a 
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200 psi. Conectar siempre la válvula por sus extremos de conexión diseñados para este 
propósito. No hacerlo por el cuerpo, cuello o mando. Nunca golpear la válvula por ninguna de 
sus partes bajo ningún concepto. No alterar ni modificar ninguna parte de la válvula ni de sus 
componentes. Una vez concluida la instalación, es obligatorio efectuar las pruebas de 
estanqueidad exigidas por la reglamentación vigente. Estas pruebas siempre tienen que ser 
previas a la puesta en servicio del aparato o red. 
 
Advertencias: 
 

• Cualquier deterioro o rotura de una válvula o parte de ella requiere la sustitución completa de la 
misma. El deterioro de cualquier parte de una válvula significa el no cumplimiento de los 
requisitos para los que ha estado diseñada. 

• Asegurarse que la válvula es la adecuada para el aparato o red al cual instalamos, y que le 
permite el caudal necesario para la utilización prevista. 

• Todas las instalaciones tienen que realizarse de acuerdo con los códigos de prácticas 
existentes, leyes locales y reglamentaciones nacionales aprobadas. 

• Para comprobar la ausencia de fugas en la instalación, no utilizar nunca llamas o cualquier 
sustancia o producto inflamable o susceptible de incendio o explosión. 

• No utilizar nunca bajo ningún concepto esta válvula para un uso distinto al que ha estado 
diseñada y fabricada. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
Estricta conformidad con las especificaciones del fabricante.  
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
• PRUEBAS HIDRÁULICAS. 

Antes de someter las tuberías y accesorios a las pruebas, deberá verificarse que las 
instalaciones se encuentren completamente terminadas, las tuberías debidamente soportadas, 
los anclajes bien colocados y fraguados y los rellenos convenientemente compactados. Las 
pruebas se harán para tramos no mayores de 500 metros o circuitos de igual longitud, y se 
realizarán a medida que avancen los trabajos. 
 

• PRUEBA DE PRESIÓN 
Como norma general, las redes conformadas por tubería y accesorios se someterán a una 
presión de 1.5 veces la presión máxima de servicio del tramo en prueba, sin exceder la presión 
de trabajo específica para la correspondiente clase de tubería. 
El equipo para prueba constará de una bomba de presión manual o mecánica de la capacidad 
adecuada según los diámetros de la tubería, un medidor que podrá ser de 5/8 de pulgada, una 
válvula de retención y manómetro. 
Cuando el tramo que se va a probar no pueda aislarse por medio de válvulas, se instalarán 
tapones en los extremos, que se acuñarán adecuadamente por medio de gatos hidráulicos, para 
contrarrestar el empuje causado por la presión de prueba. 
La tubería se llenará de agua con una anticipación a la prueba no inferior de 24 horas, durante 
las cuales deberá expulsarse el aire por medio de ventosas, hidrantes o perforaciones 
ejecutadas en las partes altas y en los extremos taponados. 
La presión de prueba se mantendrá por el tiempo necesario para comprobar que todos los 
componentes de la instalación funcionen correctamente, pero de todas maneras dicho período 
de tiempo no será inferior a cuatro horas. 
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En términos generales, para la prueba de presión, además de las normas anotadas, deberán 
tenerse en cuenta las estipuladas en cada caso por los fabricantes de las tuberías. 
Durante la prueba, todos los tubos que resulten rotos serán reemplazados por los Contratistas. 
De la misma manera, las uniones que presentan escapes serán ajustadas siguiendo los 
métodos más indicados para el efecto; de no ser posible, serán desmontadas y reinstaladas. 

 

• PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
La prueba de estanqueidad se hará con la presión máxima de servicio y por un período de dos 
horas, durante las cuales se comprobará que no haya escapes por las uniones y accesorios.  
De la misma manera que para la prueba de presión, para las pruebas de estanqueidad, se 
seguirán las normas estipuladas por los fabricantes de las tuberías. 
En el caso de presentarse fugas o escapes, debe acometerse el proceso de reparación 
haciendo el reemplazo de los accesorios y/o tramos de tubería que presenten goteos o 
filtraciones, se debe volver a acometer el desarrollo de la prueba y entregarla a satisfacción a la 
interventoría. 
Luego de realizar las pruebas y obtener los resultados óptimos de estanqueidad, se puede 
autorizar la instalación de los acabados y/o rellenos que ocultan las instalaciones de acuerdo 
con las consideraciones arquitectónicas. 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la 
obra. La prueba descrita se puede hacer por tramos, por áreas específicas o por piso de 
acuerdo con las facilidades y el avance de la Obra. 
Este procedimiento se repetirá en tres ocasiones: la primera, al instalar la tubería en los muros, 
cielo raso y afinado de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor de pañetes y la 
tercera, al instalar aparatos. Lo anterior con el fin de detectar posibles accidentes o malos 
manejos en el desarrollo de la obra 

 

8. MATERIALES 

 
• Válvula de corte tipo bola 

• Cinta teflón 

• Tubería PVC-presión 

• Adaptador macho PVC-presión 

• Soldadura líquida 

• Limpiador pvc           
        

9. EQUIPO 
 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta, 
llaves fijas, rache, atornilladora y otras similares)      
   
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC-1500 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
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Se medirá y pagará por unidad (UN) de válvula, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por conteo en campo de las válvulas correctamente instaladas. 
 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales  

• Equipos y herramientas  

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.2.4 
 
 

2. 
8.2 VÁLVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Suministro e instalación de válvula amortiguadora de golpe de Ariete. 
Ø3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                       UN – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de los dispositivos 
amortiguadores de golpe de ariete en todos aquellos puntos considerados en los planos de distribución 
hidráulica para la red de suministro de agua potable. 
  
Previene daños y ruidos molestos en tuberías y griferías causados por cambios drásticos de presión. 
La válvula debe ser resistente a golpe de ariete hasta de 725 psi. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

• La presión de trabajo máxima recomendada es de 145 psi.  

• Compatible con tuberías hasta de 1 1/4 pulg. 
 
Las válvulas deben ser instaladas de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones dadas 
por el fabricante.  
 
Una vez se haya localizado en sitio el punto de instalación para la válvula indicado en planos y 
se haya realizado la regata correspondiente (si hubiera lugar a ella), se procederá a cortar el 
tramo de tubería de PVC-P previa inhabilitación del suministro en la batería correspondiente, se 
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instalará la prolongación (niple) o la derivación (Tee PVC) hasta el punto preciso de ubicación 
para la ventosa. Se deberá instalar la reducción o ampliación en PVC según diámetro de la red 
y diámetro de la válvula y se instalará la misma cuidando que está siempre quede operando en 
posición vertical y nivelada. 
 

                                              
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
Se verifica el funcionamiento de acuerdo con las condiciones de la prueba de tubería a presión. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
• PRUEBAS HIDRÁULICAS. 

Antes de someter las tuberías y accesorios a las pruebas, deberá verificarse que las 
instalaciones se encuentren completamente terminadas, las tuberías debidamente soportadas, 
los anclajes bien colocados y fraguados y los rellenos convenientemente compactados. Las 
pruebas se harán para tramos no mayores de 500 metros o circuitos de igual longitud, y se 
realizarán a medida que avancen los trabajos. 
 

• PRUEBA DE PRESIÓN 
Como norma general, las redes conformadas por tubería y accesorios se someterán a una 
presión de 1.5 veces la presión máxima de servicio del tramo en prueba, sin exceder la presión 
de trabajo específica para la correspondiente clase de tubería. 
El equipo para prueba constará de una bomba de presión manual o mecánica de la capacidad 
adecuada según los diámetros de la tubería, un medidor que podrá ser de 5/8 de pulgada, una 
válvula de retención y manómetro. 
Cuando el tramo que se va a probar no pueda aislarse por medio de válvulas, se instalarán 
tapones en los extremos, que se acuñarán adecuadamente por medio de gatos hidráulicos, para 
contrarrestar el empuje causado por la presión de prueba. 
La tubería se llenará de agua con una anticipación a la prueba no inferior de 24 horas, durante 
las cuales deberá expulsarse el aire por medio de ventosas, hidrantes o perforaciones 
ejecutadas en las partes altas y en los extremos taponados. 
La presión de prueba se mantendrá por el tiempo necesario para comprobar que todos los 
componentes de la instalación funcionen correctamente, pero de todas maneras dicho período 
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de tiempo no será inferior a cuatro horas. 
En términos generales, para la prueba de presión, además de las normas anotadas, deberán 
tenerse en cuenta las estipuladas en cada caso por los fabricantes de las tuberías. 
Durante la prueba, todos los tubos que resulten rotos serán reemplazados por los Contratistas. 
De la misma manera, las uniones que presentan escapes serán ajustadas siguiendo los 
métodos más indicados para el efecto; de no ser posible, serán desmontadas y reinstaladas. 

 

• PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
La prueba de estanqueidad se hará con la presión máxima de servicio y por un período de dos 
horas, durante las cuales se comprobará que no haya escapes por las uniones y accesorios.  
De la misma manera que para la prueba de presión, para las pruebas de estanqueidad, se 
seguirán las normas estipuladas por los fabricantes de las tuberías. 
En el caso de presentarse fugas o escapes, debe acometerse el proceso de reparación 
haciendo el reemplazo de los accesorios y/o tramos de tubería que presenten goteos o 
filtraciones, se debe volver a acometer el desarrollo de la prueba y entregarla a satisfacción a la 
interventoría. 
Luego de realizar las pruebas y obtener los resultados óptimos de estanqueidad, se puede 
autorizar la instalación de los acabados y/o rellenos que ocultan las instalaciones de acuerdo 
con las consideraciones arquitectónicas. 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la 
obra. La prueba descrita se puede hacer por tramos, por áreas específicas o por piso de 
acuerdo con las facilidades y el avance de la Obra. 
Este procedimiento se repetirá en tres ocasiones: la primera, al instalar la tubería en los muros, 
cielo raso y afinado de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor de pañetes y la 
tercera, al instalar aparatos. Lo anterior con el fin de detectar posibles accidentes o malos 
manejos en el desarrollo de la obra 
 
 

 

8. MATERIALES 

 
• Cinta teflón 

• Sellante anaeróbico fuerza alta 40gr 

• Válvula amortiguadora de golpe de ariete       
           

9. EQUIPO 
 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta, 
llaves fijas, rache, atornilladora y otras similares)      
   
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC-1500 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
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La unidad de medida y su pago será por UND (UNIDAD) de válvula instalada y discriminado por el 
diámetro que corresponda. 

Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.2.5 
 

2. 
8.2 VÁLVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Suministro e instalación de válvula de toma y descarga de aire 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                       UN – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en la instalación de una válvula de corte tipo cortina de cierre lento, tipo pesado, en las zonas 
bajas identificadas dentro de la planimetría suministrada, con el fin de permitir el vaciado y la limpieza 
de la tubería en los casos que se requiera. 
 
El contratista a cargo de la instalación de la válvula debe prever que la caja o estructura donde se 
instale esta válvula de purga tenga la capacidad de evacuar las aguas provenientes de la red de 
suministro. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a una presión de 200 psi, por un periodo no 
inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 
 
Una vez se haya localizado en sitio el punto de instalación para la válvula indicado en planos y se haya 
realizado la regata correspondiente (si hubiera lugar a ella), se procederá a cortar el tramo de tubería de 
la red previa inhabilitación del suministro en la batería correspondiente, se instalará la prolongación 
(niple) o la derivación hasta el punto preciso de ubicación para la válvula. 
 
Se deberá instalar la reducción o ampliación en el material la red según diámetro de esta y diámetro de 
la válvula y se instalará la misma cuidando que está siempre quede operando en posición vertical y 
nivelada.                                           

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
Se verifica el funcionamiento de acuerdo con las condiciones de la prueba de tubería a presión. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
• PRUEBAS HIDRÁULICAS. 
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Antes de someter las tuberías y accesorios a las pruebas, deberá verificarse que las 
instalaciones se encuentren completamente terminadas, las tuberías debidamente soportadas, 
los anclajes bien colocados y fraguados y los rellenos convenientemente compactados. Las 
pruebas se harán para tramos no mayores de 500 metros o circuitos de igual longitud, y se 
realizarán a medida que avancen los trabajos. 
 

• PRUEBA DE PRESIÓN 
Como norma general, las redes conformadas por tubería y accesorios se someterán a una 
presión de 1.5 veces la presión máxima de servicio del tramo en prueba, sin exceder la presión 
de trabajo específica para la correspondiente clase de tubería. 
El equipo para prueba constará de una bomba de presión manual o mecánica de la capacidad 
adecuada según los diámetros de la tubería, un medidor que podrá ser de 5/8 de pulgada, una 
válvula de retención y manómetro. 
Cuando el tramo que se va a probar no pueda aislarse por medio de válvulas, se instalarán 
tapones en los extremos, que se acuñarán adecuadamente por medio de gatos hidráulicos, para 
contrarrestar el empuje causado por la presión de prueba. 
La tubería se llenará de agua con una anticipación a la prueba no inferior de 24 horas, durante 
las cuales deberá expulsarse el aire por medio de ventosas, hidrantes o perforaciones 
ejecutadas en las partes altas y en los extremos taponados. 
La presión de prueba se mantendrá por el tiempo necesario para comprobar que todos los 
componentes de la instalación funcionen correctamente, pero de todas maneras dicho período 
de tiempo no será inferior a cuatro horas. 
En términos generales, para la prueba de presión, además de las normas anotadas, deberán 
tenerse en cuenta las estipuladas en cada caso por los fabricantes de las tuberías. 
Durante la prueba, todos los tubos que resulten rotos serán reemplazados por los Contratistas. 
De la misma manera, las uniones que presentan escapes serán ajustadas siguiendo los 
métodos más indicados para el efecto; de no ser posible, serán desmontadas y reinstaladas. 

 

• PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
La prueba de estanqueidad se hará con la presión máxima de servicio y por un período de dos 
horas, durante las cuales se comprobará que no haya escapes por las uniones y accesorios.  
De la misma manera que para la prueba de presión, para las pruebas de estanqueidad, se 
seguirán las normas estipuladas por los fabricantes de las tuberías. 
En el caso de presentarse fugas o escapes, debe acometerse el proceso de reparación 
haciendo el reemplazo de los accesorios y/o tramos de tubería que presenten goteos o 
filtraciones, se debe volver a acometer el desarrollo de la prueba y entregarla a satisfacción a la 
interventoría. 
Luego de realizar las pruebas y obtener los resultados óptimos de estanqueidad, se puede 
autorizar la instalación de los acabados y/o rellenos que ocultan las instalaciones de acuerdo 
con las consideraciones arquitectónicas. 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la 
obra. La prueba descrita se puede hacer por tramos, por áreas específicas o por piso de 
acuerdo con las facilidades y el avance de la Obra. 
Este procedimiento se repetirá en tres ocasiones: la primera, al instalar la tubería en los muros, 
cielo raso y afinado de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor de pañetes y la 
tercera, al instalar aparatos. Lo anterior con el fin de detectar posibles accidentes o malos 
manejos en el desarrollo de la obra 

 

8. MATERIALES 
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• Cinta teflón 

• Sellante anaeróbico fuerza alta 40gr 

• Válvula de corte tipo cortina con una presión nominal de trabajo de 200 psi o superior  

• Tubería PVC           
       

9. EQUIPO 
 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta, 
llaves fijas, rache, atornilladora y otras similares)      
   
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC-1500 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida y su pago será por UND (UNIDAD) de válvula instalada y discriminado por el 
diámetro que corresponda. 

Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.3.1 
ÍTEM No 8.3.2 
ÍTEM No 8.3.3 
ÍTEM No 8.3.4 
ÍTEM No 8.3.5 
ÍTEM No 8.3.6 
ÍTEM No 8.3.7 
 

2. 
8.3 SOPORTES RED DE AGUA POTABLE 
Suministro e instalación de soporte Ø1/2" 
Suministro e instalación de soporte Ø3/4" 
Suministro e instalación de soporte Ø1" 
Suministro e instalación de soporte Ø1 1/4" 
Suministro e instalación de soporte Ø1 1/2" 
Suministro e instalación de soporte Ø2" 
Suministro e instalación de soporte Ø2 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                       UN – UNIDAD 
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4. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de soportes, con los 
diámetros mostrados en los planos y distanciamientos indicados en la NTC 1500 y las recomendaciones 
del fabricante de tubería. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Material 
El material de los soportes de carga debe resistir el peso de la tubería llena de agua. El material para 
soportes debe ser material resistente a las condiciones ambientales presentes en el proyecto durante la 
vida útil del edificio. 
 
Cálculos de soportes de carga 
Los soportes de carga deben ser suministrados teniendo en cuenta lo indicado en la NSR-10 título A, 
sección A.9.6. El instalador deberá seleccionar un soporte de carga y deberá garantizar que se cumpla 
lo indicado en dicha sección. A partir del soporte y proveedor seleccionado se deberá presentar el 
soporte de las memorias de diseño de estos soportes garantizando que cumple con las fuerzas sísmicas 
de diseño. 
  
Condiciones generales 
Las tuberías que van colgantes se soportaran con abrazaderas tipo pera, en U o tipo trapecio. 
Para las tuberías verticales que van por ductos se utilizará abrazaderas tipo mordaza. 
Para el soporte de varias tuberías que estén al mismo nivel se utilizarán celosías o canales construidas 
en Angulo o perfil especifico y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla o platina, en 
todos los casos los soportes deben ser resistentes a la corrosión. 
 
Los soportes no deben aprisionar la tubería e impedir los movimientos longitudinales necesarios debidos 
a las expansiones térmicas, la fijación rígida es únicamente aconsejable en las válvulas y los accesorios 
colocados cerca de los cambios fuertes de dirección, con excepción de las uniones, todos los 
accesorios deben soportarse individualmente y las válvulas deben anclarse para impedir el torque en la 
línea. 
Los tramos verticales deben ser guiados con anillos o pernos en forma de U. 
 
Las abrazaderas se instalarán según el espaciamiento establecido en la NTC-1500 y el manual del 
fabricante, lo que sea más exigente. 
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Verificar cruces con estructura, niveles de piso, cotas de empates, y pendientes de tubería. 
 
Comprobar que el material cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad y 
características. 
 
Realizar las perforaciones necesarias para la instalación de los chazos expansivos multiuso. 
 
Instalar la varilla roscada junto con la abrazadera tipo pera o trapezoidal según el caso. 
 
Asegurar mediante el elemento de sujeción la tubería separando el metal del tubo con neopreno. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
Las separaciones entre los soportes deben cumplir la NTC-1500 y el manual del fabricante, la condición 
más exigente. 
Debe cumplirse los requisitos de la NSR-10, para el ámbito de soportes de redes 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
La interventoría podrá realizar ensayos de carga aleatorios sobre los soportes, para verificar las cargas 
admisibles y contrastar con el requisito de NSR-10. 
 

8. MATERIALES 

 
• Chazo Expansivo Multiuso 

• Varilla Roscada Zincada  

• Abrazadera Tipo Pera o Trapezoidal desde 1" a 6" 

• Tuerca Zincada, Arandela         
         

9. EQUIPO 
 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta, 
llaves fijas, rache, atornilladora y otras similares)      
   
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC-1500 

• NSR-10 

• Manual del fabricante 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de soporte, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
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• Materiales  

• Equipos y herramientas  

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  
 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.4.1 
 
 
ÍTEM No 8.4.2 
 
 
ÍTEM No 8.4.3 
 

2. 
8.4 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE Y AGUA PARA RIEGO 
Suministro e instalación punto hidráulico PVC-Ø1/2"- Incluye Regata. 
Tubería. Codos. Tee. Tapón. Tapón Roscado. Adaptador Macho. Plancha 
y demás accesorios.  
Suministro e instalación punto hidráulico PVC-Ø3/4"- Incluye Regata. 
Tubería. Codos. Tee. Tapón. Tapón Roscado. Adaptador Macho. Plancha 
y demás accesorios. 
Suministro e instalación punto hidráulico PVC-Ø1 1/4"- Incluye Regata. 
Tubería. Codos. Tee. Tapón. Tapón Roscado. Adaptador Macho. Plancha 
y demás accesorios. 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                       UN – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
 
El contratista debe suministrar e instalar tubería y accesorios en PVC-P (Policloruro de vinilo a presión) 
necesarios para la construcción de cada uno de los puntos hidráulicos de acuerdo con el diámetro 
establecido en los planos de diseño. Se define el punto hidráulico como el tramo de red vertical de 2m 
embebido en muro que alimenta a cada uno de los aparatos hidráulicos. 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Replantear la alineación de la tubería que conforma el punto hidráulico con respecto a la posición 
arquitectónica y tamaño del aparato hidrosanitario a abastecer desde el punto hidráulico en 
construcción. 
 
Validar físicamente el diámetro de conexión del aparato a instalar con el del diámetro nominal del punto 
hidráulico. 
 
Establecer la profundidad necesaria de la tubería y accesorios que conforman el punto hidráulico en 
concordancia con el tamaño del cuerpo de las griferías para garantizar el correcto funcionamiento con 
respecto a los acabados. 
 
Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, 
pero sin que la tubería quede aprisionada. 
 
Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar el 
punto hidráulico y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado 
sobre el sitio del punto hidráulico su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y 
aparato a instalar. 
 
El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón de 
forma tal que soporte las pruebas de presión. 
 
Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la 
totalidad de la regata. 
 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 



  

OPERACIÓN F-OPR-012 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
27/02/2019 

VERSION 1 

 

REDES HIDRÁULICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                               
www.hidrinco.com    soluciones@hidrinco.com                                                                              
Calle 81 No 19ª-18 Oficina 303 Tel: 6 94 66 80: 

28 

 

Estricta conformidad con las especificaciones del fabricante.  
De acuerdo con las normas:  
 

• NTC 382 TUBERÍA PVC 

• NTC 1339 ACCESORIOS PVC 

• NTC 576 SOLDADURA 

• NTC 1500 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
Ver pruebas de tubería de PVC-PRESIÓN. 
 

8. MATERIALES 

 
• Adaptador macho PVC-P 

• Codo 90° PVC-P 

• Tubería PVC-P 

• Tapón PVC-P 

• Tee PVC-P 

• Soldadura liquida para PVC 

• Limpiador para PVC 

• Cinta Teflón           
       

9. EQUIPO 
 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta, 
llaves fijas, rache, atornilladora y otras similares) 

• Polifusor digital. 

• Cortatubo         
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC-1500 

• Manual del fabricante de tuberías y accesorios 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de punto hidráulico, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por el conteo en sitio en concordancia con el 
diseño hidráulico y arquitectónico. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales  

• Equipos y herramientas  

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  
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14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.5.1 
ÍTEM No 8.5.2 
ÍTEM No 8.5.3 
ÍTEM No 8.5.4 
ÍTEM No 8.5.5 
ÍTEM No 8.5.6 
 

2. 
8.5 TUBERÍA RED DE DESAGÜES  
Suministro e instalación de tubería PVC-L Ø2". Incluye accesorios. 
Suministro e instalación de tubería PVC-L Ø4". Incluye accesorios. 
Suministro e instalación de tubería PVC-S Ø2". Incluye accesorios. 
Suministro e instalación de tubería PVC-S Ø3". Incluye accesorios. 
Suministro e instalación de tubería PVC-S Ø4". Incluye accesorios. 
Suministro e instalación de tubería PVC-S Ø6". Incluye accesorios. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml – metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
 
El contratista debe suministrar e instalar la tubería PVC-S (Policloruro de vinilo sanitario) PVC-L 
(Policloruro de vinilo - Tubería Liviana), y además todos los materiales necesarios para la conformación 
y construcción de todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de desagües establecidas 
en los planos de diseño dependiendo del diámetro. 
 
Adicional, se debe suministrar e instalar accesorios en PVC-S (Policloruro de vinilo - Tubería sanitaria), 
en cumplimiento de la NTC-1341 para la conformación y construcción de todos y cada uno de los 
tramos que constituyen las redes de desagües, teniendo en cuenta los diámetros, armaduras, 
alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos; comprende, además, el suministro de los 
materiales para las juntas y su colocación; las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas, y la 
remoción y disposición de los materiales sobrantes. 
 
Las tuberías PVC-S, deberán cumplir la NTC 1087 y las tuberías PVC-L, deberán cumplir la NTC 1260 
(solamente para ventilación), a continuación, se presenta la tabla de dimensiones correspondientes a 
estos tipos de tubería. 
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Tomado de manual técnico de PAVCO                 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
• Verificar la correspondencia del tramo a instalar con los planos de diseño hidrosanitario y diseño 

arquitectónico. 

• Identificar la estructura de soporte de tubería, como puede ser la placa de entrepiso, vigas, 
viguetas, cerchas, muros, entre otros de manera que valide que es factible la correcta 
instalación de los soportes a las separaciones aceptables para cada diámetro de tubería a 
instalar 

• En el caso de tubería embebida en muros de debe validar que la regata cuente con la suficiente 
profundidad y que no presenta irregularidades y/o filos que puedan rayar, cortar o punzonar la 
tubería afectando su integridad. 
 

El sistema para unir Tuberías y Accesorios PVC-S es a base de soldadura líquida que proporciona 
uniones más seguras y resistentes. A la vez que se va instalando los tramos de tubería que constituyen 
la red de desagües y ventilación se deberá simultáneamente instalar los accesorios definidos en el 
diseño. Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para 
conformar la sección de red que se va a construir. 
 
Por lo que se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

• Verificar diámetros, niveles de piso, cotas de empates, longitudes y pendientes de tubería según 
disposiciones en el plano y normatividad. 

• Cortar el tubo con una segueta. Asegurándose que el corte esté a escuadra usando una caja 
guía. 

• Quitar las rebabas y las marcas de la segueta. (Usar una lima o papel lija). 

• Usar la soldadura correcta; Soldadura líquida PVC agua fría. 

• Antes de aplicar la soldadura probar la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar 
flojo dentro del accesorio. En caso de que ocurra, probar con otro tubo u otro accesorio. 

• No olvidar limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con Limpiador PVC. Esto 
debe hacerse, aunque aparentemente estén perfectamente limpios. 

• Aplicar la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con 
una brocha de cerda natural. No usar brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe 
tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo que se está instalando. 

• Unir el tubo con el accesorio asegurándose de un buen asentamiento y darle un cuarto de 
vuelta para distribuir la soldadura, mantenga firmemente la unión por 30 segundos. 
El sistema para unir Tuberías y Accesorios PVC-P es a base de soldadura líquida que 
proporciona uniones más seguras y resistentes. Por lo que se deben seguir las siguientes 
instrucciones: 
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Requerimientos para tener en cuenta: 
 

• En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo, el 
cual no debe ser retirado. Sin embargo, tener cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues 
puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la pared de este. 

• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe 
tardar más de un minuto. 

• Dejar secar la soldadura 1 hora antes de mover la Tubería y esperar 24 horas para PVC antes 
de someter la línea a la presión de prueba. 

• No hacer la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No permitir que el agua entre en 
contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. 

• El tarro de soldadura líquida debe permanecer cerrado excepto cuando se está aplicando la 
soldadura. 

• Al terminar limpiar la brocha en un poco de Limpiador PVC al reutilizar secar bien la brocha 
antes de introducirla en la soldadura. 

• No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. 

• Se debe instalar los soportes en placa necesarios para instalar y fijar la tubería, estos deben 
quedar perfectamente alineados y en el diámetro respectivo de la tubería a instalar. 

• Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas 
de presión pertinentes, utilizando tapón soldado en el diámetro respectivo. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
Estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 
De acuerdo con las normas: 
 

• NTC 1087 TUBERÍA PVC-S 

• NTC 1260 TUBERÍA PVC-L 

• NTC 1341 ACCESORIOS PVC 

• NTC 576 SOLDADURA 

• NTC 1500. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
Los sistemas de desagüe y ventilación deben ser ensayados con agua. Después que los aparatos 
sanitarios hayan sido instalados y sus sifones llenados de agua serán sometidos a una prueba final. 

 
• Prueba de estanqueidad 

La prueba de estanqueidad debe ser aplicada a los sistemas de desagüe y ventilación, ya sea 
en su totalidad o por secciones. Si se aplica a todo el sistema, los puntos abiertos de éste 
deben estar taponados provisionalmente, excepto el punto más alto, y todo el sistema debe ser 
llenado con agua hasta rebosarlo. Si el sistema se prueba por secciones, cada punto abierto 
debe estar taponado provisionalmente, excepto el punto abierto más alto de la sección bajo 
prueba, y la sección debe llenarse con agua y sometida a una presión mínima de 3 m de 
columna de agua. Al probar secciones máximas de 3,0 m, se debe purgar la tubería para evitar 
la sobrepresión, y se mantendrá el agua en el sistema, o en la sección bajo prueba, por no 
menos de 15 min. El sistema o la sección deben ser herméticos. 

• Prueba de flujo 
La prueba de flujo se debe realizar individualmente a cada bajante del sistema de desagüe 
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desde la parte más alta hasta la entrega a la primera caja de inspección, para verificar la 
capacidad de conducción del sistema. Esta prueba puede ser realizada vertiendo un volumen 
de agua en cada una de las bocas de desagües y verificando la continuidad del desagüe en la 
caja de inspección. Podrá utilizarse cualquier tipo de trazador. 
 

8. MATERIALES 

• Tubería PVC-S (Policloruro de vinilo - tubería sanitaria). 

• Tubería PVC-L (Policloruro de vinilo - Tubería Liviana). 

• Accesorios PVC-S (Policloruro de vinilo - Tubería sanitaria). 

• Soldadura liquida para PVC. 

• Limpiador para PVC. 

• Cinta Teflón.           
        

9. EQUIPO 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta y 
otras similares)        
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC 1087 TUBERÍA PVC-S. 

• NTC 1260 TUBERÍA PVC-L. 

• NTC 1339 ACCESORIOS PVC. 

• NTC 576 SOLDADURA. 

• NTC 1500. 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida será ML (METRO LINEAL) de tubería incluyendo accesorios en PVC-S o PVC-L 
instalada y su pago será por metro lineal instalado y discriminado por el diámetro que corresponda. Los 
trabajos serán medidos y aprobados por la Interventoría. La unidad de medida y su pago será por UND 
(UNIDAD) de accesorio en PVC-S instalado y discriminado por el diámetro que corresponda. Los trabajos 
serán medidos y aprobados por la Interventoría. 
 
El valor de cada uno de los Ítems incluye todas las labores anteriormente descritas, suministro, 
herramienta, equipo, mano de obra, excavación, rellenos etc. y cualquier otra labor o elemento necesario 
y exigido por la Interventoría para la correcta ejecución de estos trabajos.  
 
Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
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1. 
 
ÍTEM No 8.6.1 
 
ÍTEM No 8.6.2 
 
ÍTEM No 8.6.3 
 
ÍTEM No 8.6.4 
 

2. 
8.6 SOPORTE RED DE DESAGÜES  
Suministro e instalación de soporte Ø2" Incluye elementos de fijación, 
abrazadera y demás elementos necesarios.  
Suministro e instalación de soporte Ø3" Incluye elementos de fijación, 
abrazadera y demás elementos necesarios.  
Suministro e instalación de soporte Ø4" Incluye elementos de fijación, 
abrazadera y demás elementos necesarios.  
Suministro e instalación de soporte Ø6" Incluye elementos de fijación, 
abrazadera y demás elementos necesarios.  
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UND - UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
 
El contratista debe suministrar e instalar los soportes para la tubería colgante y dispuesta en ductos, con 
las dimensiones apropiadas al material y diámetro de tubería a soportar, en cumplimiento de los 
lineamientos y condiciones de instalación indicados en la NTC 1500, en el diseño, del cual hacen parte 
los planos, las especificaciones técnicas, las memorias de cálculo, las normas aplicables, las 
condiciones específicas de instalación establecidas por el fabricante de los materiales; de manera que 
se garanticen la correcta instalación, servicio y vida útil.  
 
La instalación de soportes se fundamenta en la necesidad de dotar a la red instalada, de control, 
estabilidad y rigidez, para que su funcionamiento corresponda a las condiciones de desempeño 
esperadas por el diseño durante su vida útil, eliminando afectaciones por deflexiones, vibraciones, 
esfuerzos inducidos por el flujo de agua a través de la tubería e incluso por afectaciones por dilataciones 
térmicas del material. 
 
Los soportes pueden ser tipo trapezoidal, pera, ajustable o en forma de U, siempre y cuando en realidad 
cada soporte genere un punto de sujeción en las tres direcciones, distribuyendo los esfuerzos por carga 
y por flujo de forma colaborativa entre los soportes sucesivos a lo largo del recorrido de la red. 
                      

                       
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
• Verificar la correspondencia del tramo a instalar con los planos de diseño hidrosanitario y diseño 

arquitectónico. 
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• Identificar la estructura de soporte de tubería, como puede ser la placa de entrepiso, vigas, 
viguetas, cerchas, muros, entre otros de manera que valide que es factible la correcta 
instalación de los soportes a las separaciones aceptables para cada diámetro de tubería a 
instalar 

• En función del tipo de estructura del edificio, se debe establecer el elemento de fijación a la 
misma, a partir del cual se prologa e instala el soporte propio de la tubería, los elementos de 
fijación a la estructura del edificio deben someterse a la aprobación por parte de la interventoría 
de obra y pueden corresponder a: anclaje químico (epóxico), anclaje expansivo multiuso, 
anclaje de fijación por pólvora, Beam Clamp, entre otros. 

• Examinar si existen condiciones particulares del proyecto que afecten la durabilidad y/o 
estabilidad de los materiales constitutivos de los soportes y sus complementos, como por 
ejemplo ambientes corrosivos 

• Verificar cruces con estructura, niveles de piso, cotas de empates, diámetros, longitudes y 
pendientes de tubería según disposiciones en el plano y normatividad. 

• Comprobar que el material cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad y 
características. 

• Replantear la posición de los soportes en función de las separaciones establecidas en la NTC-
1500 y las condiciones especiales de separación consideradas y recomendadas por el 
fabricante de la tubería. 

• Realizar las perforaciones necesarias para la instalación de los chazos expansivos multiuso. 

• Instalar la varilla roscada junto con la abrazadera tipo pera o trapezoidal según el caso. 

• Asegurar mediante el elemento de sujeción la tubería separando el metal del PVC con 
neopreno. 

 
Requerimientos para tener en cuenta: 
 

• Las tuberías que van colgantes se soportaran con abrazaderas tipo pera, en U o tipo trapecio. 

• Para las tuberías verticales que van por ductos se utilizará abrazaderas tipo mordaza. 

• Para el soporte de varias tuberías que estén al mismo nivel se utilizarán celosías construidas en 
ángulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla. 

• Los tramos verticales deben ser guiados con anillos o pernos en forma de U. 

• No debe tenderse una línea de tubería de PVC o C-PVC contigua a una línea de vapor o de una 
chimenea. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
Estricta conformidad con las especificaciones del fabricante y de acuerdo con las normas: 

• NSR-10 

• NTC 382 

• NTC 1500 

• ASTM A570, ASTM A611, ASTM A525 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
Carga individual sobre los soportes aleatorios validando las condiciones de carga requeridas según 
fichas técnicas del proveedor o fabricantes. 

. 

8. MATERIALES 
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• Elemento de fijación a estructura del edificio p.e. chazo expansivo multiuso  

• Varilla Roscada Zincada  

• Abrazadera Tipo Pera, Trapezoidal, Abrazadera Ajustable, en diámetro de red 

• Tuercas, Arandelas, Guasas, Galvanizadas       
            

9. EQUIPO 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta y 
otras similares)        
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC 1087 TUBERÍA PVC-S. 

• NTC 1260 TUBERÍA PVC-L. 

• NTC 1339 ACCESORIOS PVC. 

• NTC 576 SOLDADURA. 

• NTC 1500. 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida y su pago será por UND (UNIDAD) de soporte instalado y discriminado por el 
diámetro que corresponda. 
Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.7.1 
 
ÍTEM No 8.7.2 
 
ÍTEM No 8.7.3 
 
 

2. 
8.7 SALIDAS SANITARIAS  
Salida sanitaria 2", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, 
limpiador y demás elementos necesarios, incluye regata. 
Salida sanitaria 4", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, 
limpiador y demás elementos necesarios, incluye regata. 
Salida sanitaria sifón 3", incluye tubería, codo, tapa pruebas, sellante, 
limpiador y demás elementos necesarios, incluye regata. 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UND - UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
 
El contratista debe suministrar e instalar tuberías y accesorios de PVC SANITARIA que constituyen la 
salida sanitaria, la cual se define como toda boca de la red de desagües destinada a recibir las aguas 
servidas provenientes de los respectivos aparatos, puntos de aseo o sifones de piso, de acuerdo con los 
diámetros, distribución y pendiente indicada en los planos sanitarios.                      
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
• Replantear la alineación de la tubería que conforma la salida sanitaria con respecto a la posición 

arquitectónica y tamaño del aparato hidrosanitario a desaguar desde el punto de drenaje en 
construcción. 

• Validar físicamente el diámetro de conexión del aparato a instalar con el del diámetro nominal 
de la salida sanitaria. 

• Establecer la profundidad necesaria de la tubería y accesorios que conforman la salida sanitaria 
en muro o en piso en concordancia con el tamaño del cuerpo de las griferías o aparatos para 
garantizar el correcto funcionamiento con respecto a los acabados. 

• Verificar cruces con estructura, niveles de piso, cotas de empates, diámetros, longitudes y 
pendientes de tubería según disposiciones en el plano y normatividad. 

• Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para 
conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez 
se haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al 
piso según el plano de detalles y aparato a instalar. (ver procedimiento de especificación de 
suministro e instalación de tubería PVC-S) 

• Cada una de las salidas sanitarias o sifones debe taponar utilizando tapón de tipo prueba el cual 
se deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin 
afectar la instalación posterior de aparatos o rejillas. 

• Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y 
llenando la totalidad de la regata. 

• Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, 
de tal manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. 

• Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con 
el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
Estricta conformidad con las especificaciones del fabricante y de acuerdo con las normas: 

• NTC 382 TUBERÍA PVC 

• NTC 1339 ACCESORIOS PVC 

• NTC 576 SOLDADURA 

• NTC 1500 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
Los sistemas de desagüe y ventilación deben ser ensayados con agua. Después que los aparatos 
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sanitarios hayan sido instalados y sus sifones llenados de agua serán sometidos a una prueba final. 
 

• Prueba de estanqueidad 
La prueba de estanqueidad debe ser aplicada a los sistemas de desagüe y ventilación, ya sea 
en su totalidad o por secciones. Si se aplica a todo el sistema, los puntos abiertos de éste 
deben estar taponados provisionalmente, excepto el punto más alto, y todo el sistema debe ser 
llenado con agua hasta rebosarlo. Si el sistema se prueba por secciones, cada punto abierto 
debe estar taponado provisionalmente, excepto el punto abierto más alto de la sección bajo 
prueba, y la sección debe llenarse con agua y sometida a una presión mínima de 3 m de 
columna de agua. Al probar secciones máximas de 3,0 m, se debe purgar la tubería para evitar 
la sobrepresión, y se mantendrá el agua en el sistema, o en la sección bajo prueba, por no 
menos de 15 min. El sistema o la sección deben ser herméticos. 

• Prueba de flujo 
La prueba de flujo se debe realizar individualmente a cada bajante del sistema de desagüe 
desde la parte más alta hasta la entrega a la primera caja de inspección, para verificar la 
capacidad de conducción del sistema. Esta prueba puede ser realizada vertiendo un volumen 
de agua en cada una de las bocas de desagües y verificando la continuidad del desagüe en la 
caja de inspección. Podrá utilizarse cualquier tipo de trazador. 
 

8. MATERIALES 

• Adaptador macho PVC-P 

• Codo 90° PVC-P 

• Tubería PVC-P 

• Tapón PVC-P 

• Tee PVC-P 

• Soldadura liquida para PVC 

• Limpiador para PVC 

• Cinta Teflón           
        

9. EQUIPO 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta y 
otras similares)        
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC 1087 TUBERÍA PVC-S 

• NTC 1260 TUBERÍA PVC-L 

• NTC 1341 ACCESORIOS PVC 

• NTC 576 SOLDADURA 

• NTC 1500. 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida y su pago será por UND (UNIDAD) de Salida Sanitaria y discriminada por el diámetro 
que corresponda. 
 
Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
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fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.7.4 
 
 

2. 
8.7 SALIDAS SANITARIAS  
Suministro e instalación tragante metálica tipo cúpula Ø3" (incluye 
cúpula 4"X3" con sosco)  

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UND - UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
 
El tragante corresponde al elemento que se instala en cubiertas, canales y demás zonas que se utilizan 
para recolectar las aguas lluvias y que permite transportar estas aguas hacia los colectores y bajantes.  
 
Tragantes y rejillas para uso general: Todos los desagües de cubierta y de reboses deberán ser 
equipados con rejillas que se extiendan un radio mínimo de 100 mm sobre la superficie de la cubierta 
inmediatamente adyacente al desagüe. Las rejillas deben tener un área de entrada sobre el nivel de la 
cubierta adyacente mínima de 1,5 veces el diámetro del tubo al cual están conectadas. 
 
Conexión de las tragantes y rejillas: Todas los tragantes y rejillas a la red estarán provistas de un 
sosco de dimensión apropiada que permita recibir entre el sosco y el tubo de desagüe la prolongación 
de la impermeabilización de la cubierta, cuando ésta exista, sin reducir la capacidad del desagüe.                                                                  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
• En cada una de las superficies de cubierta se deberá realizar un afinado que conforme el 

pendientado hacia los sitios previstos en el diseño hidráulico de ubicación de las bocas de 
desagües. 

• Cada una de las superficies de cubierta deberá impermeabilizarse con igasol cubierta o similar y 
con refuerzo en tela tipo sikapel o similar, prolongando dicha impermeabilización hasta el 
interior de la tubería, por varios centímetros, en cada boca de desagües. 

• Se colocará el tragante en forma tal que el sosco del tragante ingrese varios centímetros dentro 
del tubo que ya impermeabilizado. 
 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
Estricta conformidad con las especificaciones del fabricante  
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
Se validará funcionamiento cuando se integre el sistema a conectar 
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8. MATERIALES 
 

• Cúpula concéntrica en aluminio o rejilla de piso galvanizada con sosco 

• Limpiador PVC 

• Soldadura líquida PVC 

• Tapón prueba PVC-S 

• Mortero 1:4           
       

9. EQUIPO 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta y 
otras similares)        
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC 1500. 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida y su pago será por UND (UNIDAD) de TRAGANTE INSTALADA y discriminada por 
el diámetro que corresponda. 
 
Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.8.1 
 
 

2. 
8.8 MONTAJE DE APARATOS  
MONTAJE SANITARIO PUSH ANTIVANDALICO incluye brida desmontable 
para sanitario, sellante y demás elementos necesarios para su 
instalación. (Incluye calibración de flujo por aparato) 
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ÍTEM No 8.8.2 
 
 
ÍTEM No 8.8.3 
ÍTEM No 8.8.4 
 
ÍTEM No 8.8.5 
 
 

MONTAJE LAVAMANOS, incluye sifón desmontable, grapas y acoflex 
diseñado bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de 
trabajo 125 PSI. 
MONTAJE LLAVE MANGUERA PARA PUNTO DE ASEO 
MONTAJE ORINAL, incluye sifón desmontable y grapas diseñado bajo la 
norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI.  
MONTAJE LAVAPLATOS, incluye sifón desmontable y acoflex diseñado 
bajo la norma ANSI-ASME A112 18.1. presión nominal de trabajo 125 PSI. 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UND - UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Se considera como montaje de aparatos sanitarios, la mano de obra requerida para la colocación y 
empalme a las redes tanto de agua potable como de desagües de los diferentes aparatos 
hidrosanitarios según el diseño arquitectónico e hidráulico. Los aparatos para instalar tendrán que 
contar con la previa aprobación por parte de la dirección arquitectónica. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
Los aparatos serán suministrados por la firma Contratante o por quien haga sus veces, así como los 
diferentes tipos de griferías a instalar en cada uno de los aparatos. 
Esta actividad incluirá por cuenta del contratista los elementos de conexión como son: acoflex, grapas 
para muro, adaptadores sifón para muro y bridas para sanitario. 
 
Se debe fijar al muro, al mesón o al piso según sea el caso el aparato que se desea instalar, verificando 
que su posición corresponda con los detalles arquitectónicos. Para el caso de los sanitarios se debe 
usar una brida de fijación y no usar mortero. 
 
Posteriormente se continuará con la respectiva conexión de los aparatos a la red de desagües, 
comprobando el sello en todos los elementos utilizados, así como en el punto de conexión. 
 
Una vez conectado el desagüe se procede con la instalación de la grifería y la realización de la conexión 
entre el punto hidráulico y el aparato, comprobando el sello en todos los elementos utilizados, así como 
en el punto de conexión. 
 
Una vez se haya realizado la instalación completa de cada aparato este deberá quedar en servicio. 
La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 
constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
El contratista deberá realizar el montaje de los aparatos sanitarios de acuerdo con la norma NTC 1500, 
en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante.  
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
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Los correspondientes a las tuberías 
 

8. MATERIALES 
 

• Brida sanitaria con adaptación 

• Frange metálico 

• Silicona antihongos cartucho 300 cm3 

• Tubería PVC 

• Unión PVC 

• Adaptador pared sifón 

• Herrajes presión de trabajo 120 psi 

• Grapas plásticas para soporte 

• Llave manguera          
        

9. EQUIPO 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta y 
otras similares)        
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC 1500. 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida y su pago será por UND (UNIDAD) de MONTAJE DE APARATO. 
Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
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1. 
 
ÍTEM No 8.9.1 
ÍTEM No 8.9.2 
ÍTEM No 8.9.3 
ÍTEM No 8.9.4 

2. 
8.9 TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
Suministro e instalación PVC-ALC Ø110mm  
Suministro e instalación PVC-ALC Ø160mm  
Suministro e instalación PVC-ALC Ø200mm  
Suministro e instalación PVC-ALC Ø250mm  
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml – metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en el suministro e instalación de tubería y accesorios en PVC-ALCANTARILLADO necesarios 
para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los 
trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material para utilizar en tubería 
corresponde a PVC-NOVAFORT y deberá cumplir con lo establecido en NTC 3722-1. 
 

                       
                     

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Las redes de desagües por transportar aguas residuales deben construirse en el material 
correspondiente a tubería P.V.C-NOVAFORT, según se establece en los planos de diseño.  
 

                   
 
A continuación, se presenta la tabla de dimensiones correspondientes a estos tipos de tubería 
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La zanja necesita ser lo suficientemente ancha para permitir a un hombre trabajar en condiciones de 
seguridad ver tabla a continuación. 
 

                                            
 
La Tubería debe ser encamada sobre material seleccionado colocado sobre el fondo plano de la zanja. 
La capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 10 cm. 
El alistamiento de la capa de soporte debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia cada 
uno de los costados de la tubería. 
Se deberá verificar la alineación y pendientado de cada uno de los tramos que conforman en colector 
antes de realizar la unión entre ellos. 
 
Para unir los tramos de tubería se debe limpiar tanto los espigos como las campanas que se disponga a 
unir, teniendo cuidado de no dejar lodo o arena en los mismos. 
Asegúrese que los tres primeros valles completos del espigo estén limpios. Coloque el caucho en el 
primer valle de la Tubería, asegurándose que quede firmemente asentado. 
Aplique lubricante generosamente en la campana y sobre el lomo del caucho únicamente, lo puede 
hacer con una brocha, esponja o trapo. 
Debe alinear la unión, luego introducir el espigo en la campana y empujar. Para diámetros grandes se 
recomienda usar un bloque de madera y una barra para la instalación, asegurándose que el bloque 
proteja al tubo de la barra. 
Es necesario que en el proceso no se introduzcan partículas de material de relleno en la campana, para 
evitar fugas. 
 
Posteriormente se procederá a realizar un relleno lateral, a cada lado del tubo, mediante capas 
compactadas manualmente en espesores no superiores a 15 cm. Se debe continuar el relleno lateral 
hasta un mínimo de 15 cm. por encima de la tubería, ver figura. 
El material que completa la operación de relleno no necesita ser tan seleccionado como el de relleno 
inicial. Se puede colocar a máquina, pero sin embargo debe tenerse cuidado que no existan piedras 
grandes. La zanja debe inspeccionarse antes de echar el relleno final para asegurarse de que no hayan 
caído piedras sueltas. 
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Se recomienda construir una bola de yute, la cual a medida que se van adicionando tramos de tubería la 
red, esta se hala de forma tal que internamente limpie la tubería de cualquier elemento extraño o 
partículas que hubiesen podido quedar en el interior del tubo. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
El contratista deberá instalar la tubería P.V.C.-ALC cumpliendo con las Normas Técnicas Colombianas, 
NTC 3722-1, Tubos y Accesorios de Pared Estructural para Sistemas de Drenaje Subterráneo y 
Alcantarillado. Especificaciones para PVC Rígido. Parte 1: Serie Métrica y NTC 3721, Tubos y 
Accesorios de Pared Estructural para sistemas de Drenaje Subterráneo y Alcantarillado. Métodos de 
Ensayo. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
Pruebas de estanqueidad para tubería PVC-ALC. 
 
Puede hacerse prueba con aire a baja presión, prueba de infiltración o exfiltración. Es recomendable, 
efectuar la prueba con aire a baja presión de acuerdo con la norma ASTM F 1417. La prueba de 
infiltración es aceptable siempre que el nivel freático esté por encima del lomo de la tubería a probarse. 
La prueba de exfiltración, siempre que el nivel freático esté por debajo del nivel de instalación de la 
tubería a ser probada. En la tabla siguiente se indica los rangos de infiltración y exfiltración garantizados 
para sistemas instalados con Tubo sistemas para Alcantarillado. 
 

                   
 

8. MATERIALES 

 
• Tubería PVC-ALC 

• Uniones PVC-ALC          

        

9. EQUIPO 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta y 
otras similares)        
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10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC 1500. 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida y su pago será por ML (METRO LINEAL) de TUBERÍA INSTALADA. 
Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 

1. 
 
ÍTEM No 8.10.1 
 

2. 
8.10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Suministro e instalación de caja de inspección 0,8mx0,8m  

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UND - UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en la construcción de todas las cajas previstas para recoger las aguas residuales provenientes 
de la edificación conforme se estipulan en los planos de diseño de la red de desagües y aguas lluvias. 

 
El desagüe de todos los artefactos y aparatos sanitarios se descargará por gravedad, a través de la caja 
de inspección maestra, que entrega al sistema de alcantarillado a través de la conexión domiciliaria. 

 

                                                      
                                                                              1Tomado de CYPE Ingenieros 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
Las cajas de inspección serán construidas en concreto reforzado sobre una placa de fondo de 15 cm de 
espesor en concreto de 210 Kg/cm2, las cuales tendrán la medida indicada en los planos. 
 



  

OPERACIÓN F-OPR-012 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
27/02/2019 

VERSION 1 

 

REDES HIDRÁULICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                               
www.hidrinco.com    soluciones@hidrinco.com                                                                              
Calle 81 No 19ª-18 Oficina 303 Tel: 6 94 66 80: 

46 

 

Las paredes serán revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor 
impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica. En el fondo se hará una cañuela circular 
desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con mortero 1:4 impermeabilizado integralmente, la 
profundidad de esta no será menor a los 2/3 del diámetro del tubo de salida. Las tapas serán en 
concreto reforzado de 210 Kg/cm2, de 8 centímetros de espesor con marco en ángulo de hierro de 2” x 
2” x 1/8”, debidamente anclado con pernos. Las tapas deberán estar previstas con sello hermético en 
caucho, con el fin de evitar salida de malos olores 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
El contratista deberá construir las cajas de inspección de acuerdo con la norma NTC 1500, en estricta 
conformidad con las especificaciones del fabricante y normativa local. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 
 

• Acero de refuerzo 60000 psi 

• Alambre negro no. 18 

• Arena lavada de peña en municipio 

• Arena lavada de rio en municipio 

• Cemento gris 

• Gravilla de río en municipio 

• Ladrillo tolete común 

• Recebo común 

• Tapa caja de inspección 

• Marco de la caja          
        

9. EQUIPO 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta y 
otras similares)        
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC 1500. 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida y su pago será por UNIDAD (UNIDAD) de CAJA DE INSPECCIÓN INSTALADA. 
Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.10.2 
 

2. 
8.10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Excavación manual incluye cargue y retiro  

3. UNIDAD DE MEDIDA                        M3 – METRO CUBICO  

4. DESCRIPCIÓN 
 
Se define como excavación manual toda excavación ejecutada en lugares en los que no se puede 
emplear maquinaria, como calles estrechas o cerca de estructuras existentes que deban ser 
conservadas, se deberán tomar todas las precauciones para evitar que las estructuras existentes o la 
masa de suelo que se vaya a excavar sufran daño o alteración posteriormente. El proceso de 
excavación está sujeto a las cotas y niveles de terreno, indicados en los planos de diseño y las 
recomendaciones del estudio de suelos.  
 
Incluye el suministro, instalación y mantenimiento de las tuberías, bombas, equipo well point y demás 
elementos que se requieran para el manejo del agua superficial, subterránea y drenaje de las áreas de 
trabajo en todas las excavaciones. 
 
Comprende actividades como, acodalar, controlar niveles freáticos, bombear aguas, retirar derrumbes, 
protección de superficies excavadas, cargue y retiro de los materiales que no sean aptos para utilizar en 
actividades de relleno (material sobrante de la excavación), incluye mano de obra, herramientas, 
materiales, y cualquier otra requerida para la ejecución de la obra y de todos los trabajos. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Se debe consultar y verificar las recomendaciones del estudio de suelos.  
Antes de iniciar la excavación, se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios. Si 
es necesario remover alguna de estas instalaciones, se deberán desconectar todos los servicios antes 
de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en su 
lugar. También se hará un estudio de las estructuras adyacentes, para determinar y asumir los posibles 
riesgos que presente el trabajo. 
 
Antes de comenzar las excavaciones el Contratista deberá realizar el levantamiento para determinar los 
niveles superiores del material a excavar con el fin de poder calcular el volumen compacto. No se 
reconocerán sobre-excavaciones. No se reconocerán costos adicionales por derrumbes, deslizamientos, 
ni bombeos alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea 
imputable al contratista. Éste deberá asumir la responsabilidad por todos los daños y/o perjuicios que 
puedan ser causados a terceros, durante la ejecución de las excavaciones y trasiego de materiales 
sobrantes. 
 
El Contratista no será indemnizado por derrumbes. Las obras adicionales requeridas para restablecer 
las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación 
correrán por cuenta del Constructor. 
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Incluye el cargue, retiro y acarreo del material de escombro y sobrante proveniente de la ejecución del 
ítem, en los lugares autorizados por la EPA para tal fin. De no efectuarse el trasiego inmediatamente 
después de que se realice la actividad, los componentes serán apilados en un lugar fuera del perímetro 
de la obra donde se facilite su posterior trasiego a los lugares determinados para tal fin. Estos lugares 
deberán estar contemplados en el Plan de Manejo de Escombros, aprobado por la autoridad ambiental, 
EPA. 
 
Manejo de aguas en la excavación 
Para desaguar terrenos que contienen agua cerca de la superficie, se utilizará el sistema conocido como 
"Well- Point", que consiste en tubos de 2 a 3 pulgadas de diámetro y longitud variable, con coladeras de 
punta en uno de sus extremos, la cual está protegida con mallas metálicas. Los tubos se instalan 
enterrando los extremos que tienen la coladera mientras sus extremos opuestos están unidos a un 
cabezal desde el cual el agua se bombea a una descarga. Las bombas pueden ser de vacío; 
centrífugas, según la profundidad a la cual tiene que bajarse el nivel del agua. Los proponentes deben 
obtener la información suficiente sobre el uso del sistema de Well Point.  
 
Señalización 
Todos los bordes de las excavaciones deben ser señalizados y delimitados empleando cerramiento con 
colombinas y cinta reflectiva en excavaciones con profundidades hasta 1.0m o con lona verde desde el 
nivel del terreno hasta una altura de 2.0m. Para excavaciones con profundidades superiores a 1 m, de 
forma continua para prevenir que haya lugar a caídas de peatones, vehículos o animales, etc. En la 
noche el área debe quedar señalizada con iluminación. 
 
Incluye el cargue, retiro y acarreo del material de escombro y sobrante proveniente de la ejecución del 
ítem, en los lugares autorizados por la EPA para tal fin. De no efectuarse el trasiego inmediatamente 
después de que se realice la actividad, los componentes serán apilados en un lugar fuera del perímetro 
de la obra donde se facilite su posterior trasiego a los lugares determinados para tal fin. 
 
Se debe consultar y verificar las recomendaciones del Estudio de Suelos. 
 
Antes de iniciar la excavación, se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios. Si 
es necesario remover alguna de estas instalaciones, se deberán desconectar todos los servicios antes 
de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en su 
lugar. También se hará un estudio de las estructuras adyacentes, para determinar y asumir los posibles 
riesgos que presente el trabajo. 
 
Antes de comenzar las excavaciones el Contratista determinará los niveles superiores del material a 
excavar con el fin de poder calcular el volumen compacto. No se reconocerán sobre-excavaciones. No 
se reconocerán costos adicionales por derrumbes, deslizamientos, ni bombeos alteraciones y en 
general por cualquier excavación suplementaria. Éste deberá asumir la responsabilidad por todos los 
daños y/o perjuicios que puedan ser causados a terceros, durante la ejecución de las excavaciones y 
trasiego de materiales sobrantes. 
 
Para excavaciones con equipos mecánicos ésta se llevará hasta 20 cm por encima de lo indicado en los 
cortes, con el fin de excavar el resto por medios manuales para no modificar la fundación y así darle al 
fondo de la zanja la forma adecuada para recibir la campana y permitir que el cuerpo del tubo quede 
uniformemente apoyado. 
El Contratista no será indemnizado por derrumbes. Las obras adicionales requeridas para restablecer 
las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación 
correrán por cuenta del Constructor. 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
El contratista deberá realizar las excavaciones y los rellenos de acuerdo con las recomendaciones 
dadas y las normativas del estudio de suelos. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
No aplica 
 

8. MATERIALES 
 
Los materiales provenientes de la excavación de la explanación y de canales se utilizarán, si reúnen las 
calidades exigidas, en la construcción de las obras de acuerdo con los usos fijados en los documentos 
del proyecto o determinados por el Interventor. El Constructor no podrá desechar materiales ni retirarlos 
para fines distintos a los del contrato, sin la autorización previa del Interventor. 
 
Los materiales provenientes de la excavación que presenten características adecuadas para uso en la 
construcción de la vía serán reservados para colocarlos posteriormente. Los materiales de excavación 
que no sean utilizables deberán ser colocados, de acuerdo con las instrucciones del Interventor, en zonas 
de disposición o desecho aprobadas por éste.        
          

9. EQUIPO 

• Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, segueta y 
otras similares)        
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• NTC 1500. 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) excavado o de material de relleno, debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
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1. 
 
ÍTEM No 8.10.3 
 

2. 
8.10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Relleno en arena incluye transporte y colocación 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        M3 – METRO CUBICO  

4. DESCRIPCIÓN 
 
El material de relleno a emplearse será arena, que sea pasado por el tamiz 3/8”, para eliminar 
fragmentos de tamaño superior como piedras, material orgánico y cualquier elemento que pueda 
punzonar, quebrar o deteriorar las tuberías instaladas. El material se colocará sobre una superficie 
debidamente preparada, (libre de residuos o materiales que interfieran con la extendida de material de 
relleno), de acuerdo con lo consignado en planos. 
 
Comprende el transporte extendido, nivelación y compactación manual de arena, mano de obra, 
equipos y la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo los rellenos en material 
seleccionado de la excavación que requiera la obra. 

 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 
 
Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, 
gradación y limpieza. 
 
Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo 
con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 
 
Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni 
produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 
 
Garantizar suministro de agua para humectación del material. 
 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 
los trabajos, el material deberá ser compactado al 85% de la máxima densidad encontrada en el ensayo 
Proctor estándar. 
El material seleccionado de la excavación será utilizado como material de asiento, cubrimiento lateral y 
superior del tubo, como se muestra en los planos de detalle. 
Se deberá evitar procedimientos que desplacen o promuevan la rotura de la tubería. 
 
Será responsabilidad del Contratista verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos 
indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se 
coloque. El contratista deberá reparar todos los daños que puedan ser ocasionados sin ningún costo 
adicional. 
 
El Contratista deberá, verificar la calidad del suelo de cimentación, las características de los materiales 
a emplear y el procedimiento para su colocación. 
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La superficie donde se instalará el relleno deberá estar libre de vegetación, tierra orgánica, materiales 
de desecho de construcción u otros materiales que puedan interferir con la ejecución de la actividad. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
No se pagarán llenos en sobre anchos ocasionados por desbarranques de terreno en las excavaciones 
o ejecutados innecesariamente por el Contratista. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
• Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad óptima; una prueba cada 

200 m² 

• Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHTO T 180 – 57, realizar como mínimo 
dos pruebas. 
 
La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e 
igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera 
necesario. 
 

8. MATERIALES 
 
Arena             
    

9. EQUIPO 
 
Vibro compactador a gasolina       

       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales 

• Estudio de suelos. 

• MOP C - 102 - 60 

• ASTM Standards, Part 11 - 1961 

• AASHTO Highway Materials, Part II - 1961 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (M3) de material compactado y recibido a satisfacción por la 
Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre niveles topográficos antes y después 
del relleno, en ningún caso se tendrá en cuenta el factor de expansión y compactación del suelo ya que 
el pago se realizará por los volúmenes calculados por topografía.  
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14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

1. 
 
ÍTEM No 8.10.4 
 

2. 
8.10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Relleno en recebo común incluye transporte y compactación 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        M3 – METRO CUBICO  

4. DESCRIPCIÓN 
 
Rellenos en recebo común compactado mecánicamente realizados en los sitios señalados dentro de los 
planos arquitectónicos, planos estructurales y estudio de suelos. 

 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 
 
Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, 
gradación y limpieza. 
 
Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo 
con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 
 
Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni 
produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 
 
Garantizar suministro de agua para humectación del material. 
 
Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm hasta alcanzar los niveles 
previstos. 
 
Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó secado garantizando 
la uniformidad. 
 
Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el 
grado de compactación especificado. 
 
Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado De compactación y estado 
general del relleno. 
 
Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en 
caso de ser requeridos. 
 
Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 
 
Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
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El área intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y 
alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje 
hasta de más o menos 1.5 cm siempre que no se repita sistemáticamente. 
 
El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo cada 50 m 
en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cm de la proyectada. 
 
Las cotas de superficie de la base terminada no deberán variar en más de 3 cm de las del proyecto. 
Documento de liberación o aceptación por parte de la Interventoría. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
• Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad óptima; una prueba cada 

200 m² 

• Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T ó AASHTO T 180 – 57, realizar como mínimo 
dos pruebas. 
 
La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e 
igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera 
necesario. 
 

8. MATERIALES 
 
Arena             
    

9. EQUIPO 
 
Vibro compactador a gasolina       

       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales 

• Estudio de suelos. 

• MOP C - 102 - 60 

• ASTM Standards, Part 11 - 1961 

• AASHTO Highway Materials, Part II - 1961 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (M3) de material compactado y recibido a satisfacción por la 
Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre niveles topográficos antes y después 
del relleno, en ningún caso se tendrá en cuenta el factor de expansión y compactación del suelo ya que 
el pago se realizará por los volúmenes calculados por topografía. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 
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• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

• Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

1. 
 
ÍTEM No 8.10.5 
 

2. 
8.10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Relleno en material seleccionado de la excavación 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        M3 – METRO CUBICO  

4. DESCRIPCIÓN 
 
Rellenos en material producto de la excavación seleccionado en los sitios señalados dentro de los 
Planos de redes enterradas  

 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

• Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

• Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

• Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

• Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

• Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

• Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

• Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm. 

• Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

• Compactar por medio de equipos manuales o mecánicos. 

• Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
De acuerdo con las líneas y pendientes que se muestran en los planos y el estudio de suelos o como lo 
indique el Interventor. El material de remplazo no debe ser utilizado en zonas con requerimientos de 
carga.  
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 
Toma de densidad seca como criterio de garantía de estabilidad de los rellenos donde el interventor lo 
considere necesario. 
 

8. MATERIALES 
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Material proveniente de las excavaciones, previamente aprobado por la Interventoría.   
             

9. EQUIPO 
 

• Vibro compactador a gasolina 

• Equipo para mover material granular      
 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Recomendaciones del Estudio de Suelos 

• Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de material compactado y recibido a satisfacción por la 
Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre niveles topográficos antes y después 
del relleno, en ningún caso se tendrá en cuenta el factor de expansión y compactación del suelo ya que 
el pago se realizará por los volúmenes calculados por topografía. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 

• Materiales. 

• Equipos y herramientas  

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

• Demolición y remoción del campamento al final de la obra.  

 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.11.1 
 

2. 
8.11 ACTIVIDADES OBLIGATORIAS  
Elaboración de Planos Récord 
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3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en la elaboración de los planos récord, una vez estén finalizadas y entregadas a conformidad 
las instalaciones de la red de agua potable y la red de desagües.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Recopilar todos los planos taller usados durante la materialización de las instalaciones y entregarlos 
como soporte de los planos récord. 
 
Una vez terminada la instalación de las redes se deberán elaborar los planos récord, con todas las 
modificaciones que se realizaron durante la obra y las notas e indicaciones aclaratorias 
correspondientes. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
La de comparación entre los planos de diseño y los planos récord presentados por el constructor será 
realizada por la interventoría de obra quienes darán el visto bueno de aceptación. Este visto bueno debe 
aparecer en un espacio destinado para la interventoría en los rótulos de los planos récord. 
 
El contratista se obliga a indicar sobre un juego de copias de los planos, todos los cambios que efectúe 
y a “Entregar” estas copias cuando se terminen las instalaciones con el fin de poder actualizar los 
planos. Esta labor deberá ser ejecutada de acuerdo con el avance de la Obra y será constatada por la 
Interventoría. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 
Comparación en donde se compruebe que el nivel de información ofrecida es equivalente o superior a los 
planos de diseño. 

8. MATERIALES 
 

• Papel Bond 75 gr/m2, con firmas originales 

• Copia digital original editable y copia de heliografías firmadas.     
            

9. EQUIPO 

• Equipo de Oficina       
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 
No aplica 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida y su pago será por UNIDAD (UN) 
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Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.11.2 
 

2. 
8.11 ACTIVIDADES OBLIGATORIAS  
Elaboración de Manual de Operación 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Se considera como ítem de obra a la elaboración del manual de operación y mantenimiento, que abarca 
el sistema de suministro de agua con todos sus componentes y equipos; la red de aguas residuales 
incluyendo válvula de corte, accesorios y equipos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Se debe contar con la siguiente información antes de elaborar el manual de operación: 

• Planos récord del sistema. 

• Documentos de diseño. 

• Fichas técnicas de producto de cada uno de los componentes del sistema y recomendaciones 
uso y de mantenimiento emitidas por el fabricante. 

• Certificados de calidad para cada componente emitidos por el fabricante. 
 
Para la generación del documento correspondiente al manual de operación y mantenimiento del 
sistema, se deben considerar e incluir de forma narrativa los siguientes aspectos: 
 
 
 
Operación del sistema: 

• Debe indicar cuales son las condiciones normales de operación del sistema, cuáles son los 
valores parametrizados del sistema: presiones por sectores, caudales de diseño, sectores de 
control, expectativa de desempeño. 

• Debe indicar si existen modos de operación esperados del sistema por ejemplo automático, 
manual, mantenimiento y cuál es el comportamiento esperado en cada modo de servicio. 

 
Mantenimiento preventivo: 

• Se debe establecer las rutinas y periodicidad con que es necesario validar el correcto 
funcionamiento y estabilidad de los componentes del sistema mediante el registro de listas de 
chequeo semanal, mensual, anual, bianual, etc. 

• Se debe indicar las intervenciones recomendadas por el fabricante sobre algún componente 
particular que deba ser programado con la frecuencia sugerida, pero debe ofrecer un plan de 
acción sobre el sistema que involucre sus componentes. 
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Determinación de las actividades de mantenimiento 
Describir, dimensionar y cuantificar los trabajos para realizar, así como seleccionar los procedimientos 
de ejecución más adecuados, específicos para cada tipo de canales, drenes, caminos y estructuras. 
 
Ciclo de mantenimiento 
Se entiende por ciclo de mantenimiento el tiempo que transcurre entre dos operaciones consecutivas de 
mantenimiento de un elemento, sin que ocurran fallas o perturbaciones en su funcionamiento u 
operación. 
 
Para cada tipo de obra o equipo es normalmente válido cierto grado de deterioro, por lo que es 
necesario que el constructor establezca el nivel de deterioro en donde se hace necesaria la intervención 
para mantenimiento, reparación o sustitución. 
Es necesario acudir a la experiencia del constructor y sus proveedores para establecer con claridad el 
plan de mantenimiento.  
 
Consecuentemente, para cada elemento se debe conocer su ciclo de mantenimiento, el cual puede ser 
afectado por varios factores. 
 
Programación de las actividades 
Para programar las actividades de mantenimiento se debe conocer: 

a) Información sobre las necesidades de mantenimiento. 
b) El ciclo de mantenimiento. 
c) La prioridad entre los diversos trabajos, de acuerdo con su urgencia y a la secuencia técnica de 

su realización. 
d) Los días disponibles del año para realizar los trabajos. 
e) La disponibilidad de la fuerza de trabajo. 
f) La disponibilidad de equipos, su rendimiento y sus precios unitarios. 

 
Clasificación de trabajos de mantenimiento 
En cuanto a su clasificación los trabajos de mantenimiento, conforme se han descrito líneas anteriores, 
consisten en: 
 

• Normal o preventivo: Se refiere a las actividades a ser realizadas en las condiciones normales 
de funcionamiento de las obras y que obedecen a una programación preestablecida en función 
a las características propias de sus componentes, con la finalidad de preservarlas y lograr una 
mejor vida útil sin afectar el programa regular de riego, por el contrario, garantizando la 
continuidad de este. 

 

• Correctivo. Es el que se refiere a trabajos de reparaciones, cambio de elementos deteriorados o 
modificaciones de componentes. Algunas de estas actividades pueden ser programadas en 
función de su vida útil y otras se ejecutan como resultado de problemas de mal funcionamiento 
no previstos, en algunos casos su ejecución obliga a la suspensión del servicio. 
 

• Especiales. Se realizan como consecuencia de daños por eventos no previstos, por ejemplo; 
terremotos, actos sediciosos, inundaciones, etc. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
El contratista se obliga a entregar un plan de mantenimiento en físico y digital con los requerimientos 
indicados en el presente documento. 
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7. ENSAYOS A REALIZAR 
 
Verificación que el plan de mantenimiento recoja las recomendaciones de los diversos fabricantes de los 
componentes 
 

8. MATERIALES 
 
No aplica 
            

9. EQUIPO 

• Equipo de Oficina       
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 
NTC 1500 y manuales de operación de equipos. 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida y su pago será por UNIDAD (UN) 

Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 
1. 
 
ÍTEM No 8.11.3 
 

2. 
8.11 ACTIVIDADES OBLIGATORIAS  
Capacitación a personal de operaciones y/o mantenimiento 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en la capacitación al personal de operaciones y mantenimiento del usuario final acerca del 
funcionamiento del sistema de suministro de agua y la red de desagües. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

• Elaboración del plan de mantenimiento de la red de agua potable. 
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• Establecer en coordinación con el cliente el personal que atenderá la capacitación, indicando 
que dicho personal será el encargado de mantenimiento y se encontrará de manera permanente 
en la edificación. 

 
El contratista deberá coordinar con el cliente una o varias reuniones para dictar las capacitaciones 
correspondientes. 
En las capacitaciones se abordarán al menos los siguientes aspectos: 
 

• Revisión detallada del manual de operaciones y mantenimiento. 

• Revisión de las normas y formatos para realizar los protocolos de mantenimiento. 

• Revisión de los planos récord.  

• Revisión de fichas técnicas de los elementos que componen la red.  

• Revisión de proveedores recomendados para obtener repuestos de cada uno de los 
componentes de la red. 

• Revisión de ubicación de válvulas y validación del estado en el que deben permanecer.  
 
El contratista deberá realizar un recorrido en obra para revisar cada uno de los componentes de la red, 
especialmente válvulas de corte y equipos de bombeo. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 
El cuestionario de la evaluación de conocimientos deberá contar con al menos 20 preguntas, las cuales 
deben haber sido previamente aprobadas por la interventoría. Los asistentes deben aprobar al menos el 
70% del cuestionario. 
 
El contratista se obliga a realizar las capacitaciones al personal de operaciones y/o mantenimiento 
abarcando como mínimo los aspectos indicados en la presente especificación. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 
Se realizará una evaluación de entendimiento de los contenidos impartidos, al personal asistente, de 
manera que se pueda corroborar el cumplimiento del objetivo. 
 

8. MATERIALES 
 
Se debe entregar a los participantes copia en medio digital de consulta el manual de operación y 
mantenimiento, así como los planos récord del proyecto y planillas de la rutina de supervisión de correcto 
funcionamiento del sistema. 
            

9. EQUIPO 

• Equipo de Oficina       
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 
NTC 1500 
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida y su pago será por UNIDAD (UN) 

Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
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Realizó                   

 

  _______________________                    

Ing. Rafael Ortiz 

Diseñador Proyecto Hidráulico 
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CONSIDERACIONES GENERALES IMPORTANTES 5 

OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 7 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 9 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA TECNOLOGÍA A SER INSTALADA 9 

8. RED CONTRA INCENDIO 10 

Suministro e instalación tubería acero negro roscada SCH 40 1" ASTM A 53. Incluye accesorios y 
soportería. 10 

Suministro e instalación tubería acero negro roscada SCH 40 1 1/4" ASTM A 53. Incluye accesorios 
y soportería. 10 

Suministro e instalación tubería acero negro ranurada SCH 40 1-1/2" ASTM A 53. Incluye 
accesorios y soportería. 14 

Suministro e instalación tubería acero negro ranurada SCH 40 2" ASTM A 53. Incluye accesorios 
y soportería. 14 

Suministro e instalación tubería acero negro ranurada SCH 40 2 1/2" ASTM A 53. Incluye 
accesorios y soportería. 14 

Suministro e instalación tubería acero negro ranurada SCH 40 4" ASTM A 53. Incluye accesorios 
y soportería. 14 

Suministro e instalación tubería PEAD FM approved Ø4" 18 

Suministro e instalación de soporte sismoresistente lateral para tubería de Ø2". soporte tipo cable 
pretensado de acero galvanizado, de 49 hilos, Ø1/8", capacidad de carga certificada UL, 
sujetadores de zinc niquelado certificados UL, casquillos en cobre con baño de zinc certificados 
UL. 23 

Suministro e instalación de soporte sismoresistente longitudinal para tubería de Ø2". soporte tipo 
cable pretensado de acero galvanizado, de 49 hilos, Ø1/8", capacidad de carga certificada UL, 
sujetadores de zinc niquelado certificados UL, casquillos en cobre con baño de zinc certificados 
UL. 23 

Suministro e instalación de soporte sismoresistente cuatro vías para tubería de Ø4". soporte tipo 
cable pretensado de acero galvanizado, de 49 hilos, Ø1/8", capacidad de carga certificada UL, 
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sujetadores de zinc niquelado certificados UL, casquillos en cobre con baño de zinc certificados 
UL. 23 

Suministro e instalación de rociador respuesta rápida SPK QR, K=5.6, 68ºC, temperatura ordinaria, 
cobertura estándar PENDENT Incluye escudo 30 

Suministro e instalación de rociador respuesta rápida SPK QR, K=5.6, 79ºC, temperatura 
intermedia, cobertura estándar UP-RIGHT. 30 

Suministro e instalación de gabinetes para rociadores de reserva cobertura estándar PENDENT 
K=5,6 (Incluye llave para rociadores, 6 unidades) 30 

Suministro e instalación de gabinetes para rociadores de reserva cobertura estándar UP-RIGHT 
K=5,6 (Incluye llave para rociadores,6 unidades). 30 

Suministro e instalación válvula toma y descarga de aire incendio 1". 34 

Suministro e instalación de conexión clase I. Válvula angular 2 1/2" con tapa y cadena en bronce.
 37 

Suministro e instalación de estación de siamesa de inyección 2 1/2" x 4" x 2 1/2", incluye cheque 
ranurado, UL/FM Ø4". 40 

Suministro e instalación de estación de control, prueba y drenaje incluye (sensor de flujo, 
manómetro, cheque, válvula mariposa, válvula de drenaje) ø2". 44 

Suministro e instalación de extintor de polvo químico seco tipo ABC, según NFPA 10, Listado y 
Rotulado UL 46 

Suministro e instalación de tubería PVC PRESIÓN Ø1 1/4". Presión de trabajo a 23°C 200 psi. 49 

Suministro e instalación de soporte Ø1 1/4” 54 

Elaboración de planos récord red contra incendios. 59 

Capacitación a personal de operaciones y/o mantenimiento – RCI. 60 
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CONSIDERACIONES GENERALES IMPORTANTES 

El presente documento corresponde a las especificaciones técnicas elaboradas para el proyecto 
marco denominado “CONTRATO DE CONSULTORIA No. FDLK- CIN -548-2021 CON OBJETO 
“REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA UN SALÓN COMUNAL TIPO, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 2173: KENNEDY FORTALECE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”  

El CONSTRUCTOR que llevará a cabo las obras referidas en el presente documento debe declarar 
y garantizar: 

Que se encuentra plenamente familiarizado y se ha informado por sus propios medios, sobre las 
condiciones bajo las cuales serán adelantadas las Intervenciones objeto de este Diseño, al haber 
inspeccionado y examinado el sitio y los alrededores de las obras, y que conoce todas las  
condiciones y especificidades del terreno (suelo y subsuelo), la forma y características del lugar 
donde serán ejecutadas las Intervenciones, sus especificaciones, licencias y permisos ambientales 
aplicables vigentes, y ha identificado los permisos y licencias  adicionales que deban obtenerse para  
ejecutar el Contrato, así como todo lo referente a la obtención, manejo y almacenamiento de los  
materiales necesarios e idóneos para su ejecución, sus fuentes, licencias de explotación, medios y 
vías de transporte y particularmente todo lo referente a las licencias para uso de zonas de disposición 
final, incluyendo su plena conciencia y conocimiento sobre las condiciones de seguridad, orden 
público, transporte a los sitios de trabajo; transporte, manejo y disposición de desechos, 
disponibilidad de materiales incluidos los de construcción, mano de obra, agua, electricidad, 
comunicaciones, vías de acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, 
características de los equipos requeridos para su ejecución, normatividad jurídica aplicable y, todos 
los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Alcance. En general, se ha informado, 
conoce y ha contemplado y estimado todos aquellos aspectos que de alguna manera pueden afectar 
y/o incidir en la ejecución de las Intervenciones y sus costos. Por lo anterior, EL CONSTRUCTOR 
declara entender y aceptar que EL CONTRATANTE no le reconocerá ni pagará sobrecostos ni mayor 
permanencia en obra derivados de las condiciones características ordinarias ya conocidas del área 
de influencia directa e indirecta del Proyecto y que le sean directamente atribuibles, incluyendo, entre 
otros, los factores climáticos y meteorológicos propios de la zona, no hallándose en estos supuestos 
en todo caso las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

Que los precios pactados remuneran de forma suficiente los alcances pactados en el Contrato y por 
consiguiente con los precios pactados, EL CONSTRUCTOR obtiene una contraprestación suficiente. 

Que se ha informado completa y suficientemente acerca de los permisos y licencias que deban 
obtenerse, en cuanto a las leyes y reglamentos aplicables en materia laboral, ambiental, minera y/o 
tributaria sobre el ejercicio de actividades relacionadas con la ejecución de los trabajos y cualquier 
otra clase de normas, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables, y asume la responsabilidad 
de tramitarlos y obtenerlos, cuando sean requeridos para la ejecución de las Intervenciones. 
Adicionalmente, las Partes han convenido que EL CONTRATISTA asumirá cualquier variación que 
ocurra en la ley o en los reglamentos aplicables a los Alcances establecidos en el presente 
documento. 
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Que conoce y acepta como propios, sin reserva ni condicionamiento alguno, los Estudios y Diseños 
de Referencia entregados por EL CONTRATANTE para la elaboración de los Diseños Definitivos 
Fase de construcción, de manera que EL CONSTRUCTOR, de forma libre e informada asume 
también sin reserva ni condicionamiento, el riesgo de diseño. En este orden de ideas, EL 
CONSTRUCTOR declara y acepta que los Estudios y Diseños han sido analizados exhaustivamente 
por él y los considera idóneos, suficientes y adecuados para la realización de las Intervenciones 
objeto del Contrato, hasta el punto de aceptarlos como propios, sin ninguna restricción ni 
condicionamiento. EL CONSTRUCTOR asume frente a EL CONTRATANTE, bajo su exclusivo 
riesgo y responsabilidad, todas las responsabilidades y obligaciones relativas al diseño no objetado, 
al suministro, ejecución y terminación de las Intervenciones de que trata el presente Contrato y la 
subsanación de los defectos que en la ejecución de todas o de cualquiera de estas actividades se 
presenten en la ejecución del objeto contractual, en los términos y condiciones aquí previstos. 

Que en caso de objetar los diseños, debe presentar la opción técnico-económica que subsane la 
deficiencia encontrada; en ningún caso se aceptarán objeciones que sacrifiquen la calidad o 
condiciones de desempeño, eficiencia y/o seguridad de los sistemas. 

Que realizará por su propia cuenta las gestiones necesarias para organizar el desarrollo de las 
actividades objeto del Contrato en forma coordinada con los demás contratistas del CONTRATANTE, 
empleando la mayor diligencia para resolver en una instancia directa, cualquier interferencia que se 
pueda presentar, o que se evidencie se presentará en un futuro próximo, entre la ejecución de las 
actividades a cargo de EL CONTRATISTA y aquellas que estén desarrollando los demás 
contratistas. En caso de que lo anterior no se logre, EL CONTRATISTA deberá presentar sus 
propuestas ante la Auditoría Técnica y el Supervisor del contrato, para que una vez estudiadas las 
circunstancias, sean convocados EL CONTRATISTA, la Auditoría Técnica, el Supervisor del 
contrato, los otros contratistas y los supervisores de tales contratistas a reunión de obra para evaluar 
la solución que conduzca a una adecuada ejecución de los trabajos, en los sitios y espacios 
disponibles. Las decisiones que sean adoptadas de común acuerdo por el Supervisor y los 
supervisores de los otros contratistas en dichas reuniones serán de estricto cumplimiento para EL 
CONTRATISTA y deberán quedar consignadas en el acta correspondiente que será firmada por 
todos los convocados en señal de no objeción. 
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OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

Presentar dentro de los diez (10) Días hábiles siguientes a la firma del contrato, un cronograma 
específico para el desarrollo de los trabajos considerados en los alcances del presente documento, 
que esté totalmente coordinado en forma conjunta con los demás Contratistas del CONTRATANTE. 
Este documento será entregado en el primer Comité de Coordinación y deberá estar firmado en 
señal de aceptación por parte de todos los asistentes a dicho Comité. Adicionalmente, EL 
CONTRATISTA deberá presentar el cronograma específico, debidamente consensuado y firmado 
en señal de aceptación por los demás Contratistas. Los asuntos tratados en los diferentes Comités, 
así como las decisiones que se adopten en los mismos, serán consignados en actas que serán 
suscritas por las partes intervinientes. Un representante de EL CONTRATANTE o su delegado 
actuará como secretario, y estará a cargo de la proyección del acta, que deberá ser suscrita por los 
asistentes a la sesión respectiva del Comité. 

Ejecutar las Intervenciones objeto del presente Documento con sus propios medios, materiales, 
personal, etc., en forma independiente y con plena autonomía técnica, financiera, jurídica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, en tanto las obligaciones que asume son 
de resultado. Asimismo, deberá subsanar oportunamente cualquier defecto que llegaren a presentar 
las Intervenciones ejecutadas, de acuerdo con los plazos que para el efecto le fije EL 
CONTRATANTE. 

Ejercer autocontrol de calidad de todos sus trabajos y productos, de acuerdo con un Sistema de 
Gestión de Calidad elaborado bajo las normas ISO, en todas y cada una de las actividades a 
desarrollar descritas en el presente Documento y conforme al Contrato, que incluya por lo menos: (i) 
procedimientos de control de los procesos y de control de los productos; (ii) programa de auditoría 
interna de su sistema de calidad, para los trabajos objeto del presente Contrato , (iii) programa de 
pruebas para el recibo de procesos y productos, (iv) programa de capacitaciones, (v) programas de 
inspección y mantenimiento, y (vi) procedimientos de control de insumos, materiales y equipo. 

Ejecutar sus obligaciones contractuales, partiendo del hecho de que existen otros Contratistas del 
CONTRATANTE en el área del Proyecto, pudiéndose presentar interferencias. Por tal razón, EL 
CONTRATISTA deberá contemplar varias alternativas para ejecutar las Intervenciones contratadas, 
las cuales deberán quedar consignadas en el Cronograma de Ejecución y de Inversión. En desarrollo 
de lo anterior, EL CONTRATISTA debe contemplar reubicaciones ocasionales en otros sitios, sin 
que por ello EL CONTRATISTA adquiera derecho alguno al reconocimiento de mayores valores, 
ampliaciones de plazo o a la presentación de reclamaciones posteriores 

Será obligación del EL CONTRATISTA asistir semanalmente a los Comités de Coordinación que 
sean convocados por EL CONTRATANTE para coordinar con los Contratistas de las obras civiles y 
de los otros Grupos de obra la adecuada ejecución de los trabajos, en los sitios y espacios 
disponibles. 

Asistir a los Comités de Integración que sean convocados por EL CONTRATANTE para coordinar 
con los demás Contratistas de los otros grupos de obra (sistemas SCADA, BMS, ITS Y 
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ELECTROMECANICOS), la configuración, integración física y operativa de todos los equipos y 
señales al Sistema de Control y Monitoreo. 

Suministrar, en el caso de productos nacionales o que estén homologados en el medio nacional, 
todos los certificados de calidad de fábrica, así como los protocolos de prueba correspondientes, 
emitidos por entidades que estén debidamente certificadas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Los materiales eléctricos deberán contar con los certificados del CIDET (RETIE) 
correspondientes, y los materiales sujetos a importación deberán contar con los certificados de 
fábrica y protocolos de prueba correspondientes de su país de origen, los cuales deberán estar 
amparados bajo las normas que en la materia apliquen. Los documentos anteriormente referidos 
deberán ser entregados por el proveedor del producto al EL CONTRATISTA, y por este a EL 
CONTRATANTE en la frecuencia que defina la norma aplicable, y contra la sola solicitud por parte 
de EL CONTRATANTE 

Ejecutar las obligaciones objeto del Contrato, en los términos y plazos que se contemplen en el 
Programa de Ejecución y de Inversión y en este documento. 

Mantener y preservar la documentación e información precisa, relacionada con la ejecución del 
objeto del Contrato, incluyendo, entre otros, pero sin limitarse a: planos, Memorias Técnicas, 
especificaciones, los registros de calidad escritos y electrónicos, certificados, calibraciones, 
memorandos, y documentación de los sistemas y controles relacionados. Igualmente, instruir a sus 
proveedores y subcontratistas para que mantengan y preserven la misma información, y responder 
frente a EL CONTRATANTE, en todo caso, por el cumplimiento de esta obligación por parte de tales 
proveedores y subcontratistas. 

Contar con banco de pruebas de hermeticidad en sitio, para componentes como válvulas, cheques 
y otros aditamentos, con el ánimo de probar su estanqueidad antes de ser instalados. 
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 

EL CONTRATISTA se obliga a que, durante la ejecución de los trabajos, el personal que emplee 
para la realización de los mismos sea calificado e idóneo, además de suficiente y adecuado. 

EL CONTRATISTA deberá contar con personal PROFESIONAL suficiente para garantizar el 
cumplimiento del objeto del contrato, en donde por lo menos se cuente con un director de proyecto 
y un residente de instalaciones hidrosanitarias; para el caso de las instalaciones de protección contra 
incendio, el profesional debe contar con certificado de NFPA o Entidad Educativa Acreditada, en 
donde evidencie formación específica sobre la norma de instalación de Rociadores Automáticos 
NFPA-13, Norma de Mangueras y Columnas de Incendio NFPA-14, Norma para la instalación de 
equipos de Bombeo NFPA-20 y Norma para la Inspección prueba y mantenimiento de sistemas a 
base de agua NFPA-25. Preferiblemente un profesional con certificación de NFPA “Certified Fire 
Protection Specialist (CFPS) con certificación Vigente; Para el caso de las instalaciones de Gas 
Natural se requiere de un profesional con acreditación por parte de la empresa local de gas natural. 

EL CONTRATISTA deberá contar con personal SISO - SST suficiente para garantizar el 
cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto para la ejecución de las obras, 
como para las actividades asociadas al Periodo de Garantía. EL CONTRATISTA deberá enviar a EL 
CONTRATANTE, antes del inicio de las obras, los perfiles del personal SST que empleará para el 
Proyecto. 

EL CONTRATISTA deberá contar con el personal para control en campo suficiente, que permita 
garantizar el cumplimiento de la elaboración, recopilación y entrega de la documentación necesaria 
para alimentar la Herramienta Sistémica, de acuerdo con lo establecido en este Contrato. 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las normas relacionadas con Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así como con todas las normas laborales aplicables. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA TECNOLOGÍA A SER 
INSTALADA 

EL CONTRATISTA deberá asegurarse que, en el momento de llevar a cabo la instalación de los 
equipos contemplados para la ejecución del objeto del Contrato, los mismos incorporen tecnología 
de punta, y adicionalmente, que la misma sea compatible con las plataformas tecnológicas instaladas 
y operadas en el Proyecto. Para efectos de claridad, el cumplimiento de la obligación de EL 
CONTRATISTA de instalar equipos con la última tecnología de acuerdo con la norma vigente. 

EL CONTRATISTA deberá asegurarse que, cada uno de los equipos electromecánicos que hacen 
parte de los sistemas diseñados ofrezcan posibilidad de integrarse a un sistema de supervisión y 
monitoreo tipo SCADA o BMS a través de puerto de red con protocolo de comunicación Modbus y/o 
BACnet. 



 

  

OPERACIÓN F-OPR-012 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

27/02/2019 

VERSION 1 

 

  REDES HIDRÁULICAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                               

www.hidrinco.com    soluciones@hidrinco.com                                                                              

Calle 81 No 19ª-18 Oficina 303 Tel: 6 94 66 80 

10 

 

8. RED CONTRA INCENDIO 
 

1. 

8.11 

ÍTEM 8.11.1. 

ÍTEM 8.11.2. 

2.  

TUBERÍA RED CONTRA INCENDIO 

Suministro e instalación tubería acero negro roscada SCH 40 
1" ASTM A 53. Incluye accesorios y soportería. 

Suministro e instalación tubería acero negro roscada SCH 40 
1 1/4" ASTM A 53. Incluye accesorios y soportería. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

AVISO IMPORTANTE 

El constructor debe presentar a la interventoría, planos de taller antes de la materialización de la red, con 
el fin de realizar la coordinación en campo de las condiciones existentes e integración con las demás 
disciplinas. No se reconocerán actividades que no cuenten con la aprobación de planos taller de manera 
anticipada a su instalación. 

Las pruebas de hermeticidad hacen parte integral de la actividad y solo se debe hacer medición para 
corte de avance de obra cuando se haya cumplido con el protocolo de pruebas de aceptación establecido. 

Consiste en el suministro e instalación de tubería en acero negro (acero carbón) SCH 10 y SCH 
40, que constituyen la red hidráulica del sistema de protección contra incendio a la vista y entre 
ductos, sin importar el diámetro, la presión de trabajo la red exceda los 300 psi, por lo que es 
necesario que el instalador valide la presión de la bomba a caudal cero e identifique los sectores 
que puedan estar sometidos a presiones mayores a 300 psi.  
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* Tubería Acero Carbón - Ranurada 

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Validación de la calidad y trazabilidad de las tuberías a instalar 

 Que la tubería se encuentre íntegramente pintada en cumplimiento de la especificación 

de pintura 

 La alineación de los tramos a instalar debe corresponder con los planos de diseño 

 Los soportes cumplen con la especificación establecida para la soportería. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Se deben instalar los soportes necesarios para apoyar cada tramo de tubería que se vaya a 
instalar, verificando su correcta alineación y nivel de instalación. 

Se procede a colgar el tramo de tubería que se va a instalar, verificando que descanse sobre 
todos y cada uno de los soportes. 

Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión mecánica 
ranurada, según corresponda de acuerdo con el diámetro de la tubería instalada, ver requisitos 
de instalación NFPA-13 

Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas 
de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda. 

En los tramos en los que haya que ubicar un accesorio, se determinará la longitud de tramos de 
tuberías a cortarse, ubicando el accesorio y midiendo el tramo necesario para el empate del 
último tubo instalado y el accesorio. 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de 
agua y de la ejecución total del trabajo. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

COMPRUEBE 

Que los elementos de medida usados para la realización de las pruebas de hermeticidad (presión), se 
encuentran calibrados por un laboratorio de metrología acreditado por la ONAC, así como que la más 
reciente calibración no tenga más de un año de realizada. 

Si el elemento de medición Manómetro, no cumple la anterior condición, la prueba no es válida y por 
ende la actividad no cumple con criterios de aceptación 

La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén 
abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la 
salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos 
de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi o 500 psi según el rango de presión de 
trabajo esperada, válvula de cheque para sostener la presión de prueba. La presión de prueba 
debe corresponder a 200 psi para sectores en donde la presión de trabajo no superé 150 psi y 
para sectores en donde la presión de trabajo sea superior a los 150 psi, se deberá probar a la 
presión de trabajo esperada más 50 psi. El tiempo de prueba debe ser de al menos dos horas y 
la presión debe mantenerse estable o igual, es decir: no se admite fluctuación en la presión, ver 
norma NFPA-13, 14 Y 20. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas 
accidentales que se presenten durante la obra. 

8. MATERIALES 

PRECAUCIÓN 
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El constructor debe suministrar materiales nuevos de primera mano con soporte de calidad emitido por 
el fabricante y trazabilidad de fabricación del producto donde se pueda identificar lote, fecha de 
fabricación, norma de fabricación y uso recomendado del producto 

Tubería acero negro SCH 40 ASTM A53 

9. EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR MANUAL  

ROSCADORA ELÉCTRICA 

ANDAMIO CERTIFICADO 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                      No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                   No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

NFPA 13, 14, 20, 25. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros lineales (ML) de tubería, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por medición física en el lugar de la 
instalación de las redes. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Realización de pruebas de aceptación. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 

14 NO CONFORMIDAD 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato 

 

1. 

8.11 

ÍTEM 8.11.3. 

ÍTEM 8.11.4. 

ÍTEM 8.11.5. 

ÍTEM 8.11.6. 

2.  

TUBERÍA EN ACERO NEGRO SCH40 

Suministro e instalación tubería acero negro ranurada SCH 40 1-1/2" 
ASTM A 53. Incluye accesorios y soportería. 

Suministro e instalación tubería acero negro ranurada SCH 40 2" ASTM A 
53. Incluye accesorios y soportería.  

Suministro e instalación tubería acero negro ranurada SCH 40 2 1/2" 
ASTM A 53. Incluye accesorios y soportería. 

Suministro e instalación tubería acero negro ranurada SCH 40 4" ASTM A 
53. Incluye accesorios y soportería. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    ml- metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

AVISO IMPORTANTE 

El constructor debe presentar a la interventoría, planos de taller antes de la materialización de la red, con 
el fin de realizar la coordinación en campo de las condiciones existentes e integración con las demás 
disciplinas. No se reconocerán actividades que no cuenten con la aprobación de planos taller de manera 
anticipada a su instalación. 

Las pruebas de hermeticidad hacen parte integral de la actividad y solo se debe hacer medición para 
corte de avance de obra cuando se haya cumplido con el protocolo de pruebas de aceptación establecido. 
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Consiste en el suministro e instalación de   tubería en acero negro (acero carbón) SCH 40, que 
constituyen la red hidráulica del sistema de protección contra incendio a la vista y entre ductos, sin 
importar el diámetro, la presión de trabajo de la red no exceda los 300 psi, por lo que es necesario 
que el instalador valide la presión de la bomba a caudal cero e identifique los sectores que puedan 
estar sometidos a presiones mayores a 300 psi.  

 

*   tubería Acero Carbón – Ranurada 

 

 

a. ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Validación de calidad en procesos de fabricación y trazabilidad de las   tuberías a instalar 

 Que la   tubería se encuentre íntegramente pintada en cumplimiento de la especificación de 

pintura 

 La alineación de los tramos a instalar debe corresponder con los planos de diseño 

 Los soportes cumplen con la especificación establecida para la soportaría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Instalar los soportes necesarios para apoyar cada tramo de   tubería que se vaya a instalar, 
verificando su correcto distanciamiento, alineación y nivel de instalación. 

Se procede a colgar el tramo de   tubería a instalar, verificando que descanse sobre todos y cada 
uno de los soportes. 
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Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión mecánica 
ranurada, según corresponda de acuerdo con el diámetro de la   tubería instalada, ver requisitos 
de instalación NFPA-13 

Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de 
presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda. 

En los tramos en los que haya que ubicar un accesorio, se determinará la longitud de tramos de   
tubería s a cortarse, ubicando el accesorio y midiendo el tramo necesario para el empate del último 
tubo instalado y el accesorio. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

COMPRUEBE 

Que los elementos de medida usados para la realización de las pruebas de hermeticidad (presión), se 
encuentran calibrados por un laboratorio de metrología acreditado por la ONAC, así como que la más 
reciente calibración no tenga más de un año de realizada. 

Si el elemento de medición Manómetro, no cumple la anterior condición, la prueba no es válida y por 
ende la actividad no cumple con criterios de aceptación 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de 
agua y de la ejecución total del trabajo 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de presión 

La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén 
abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la 
salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de 
manómetros con capacidad indicativa de 300 psi o 500 psi según el rango de presión de trabajo 
esperada, válvula de cheque para sostener la presión de prueba. La presión de prueba debe 
corresponder a 200 psi para sectores en donde la presión de trabajo no superé 150 psi y para 
sectores en donde la presión de trabajo sea superior a los 150 psi, se deberá probar a la presión 
de trabajo esperada más 50 psi. El tiempo de prueba debe ser de al menos dos horas y la presión 
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debe mantenerse estable o igual, es decir: no se admite fluctuación en la presión, ver norma NFPA-
13, 14 Y 20. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas 
accidentales que se presenten durante la obra. 

8. MATERIALES 

PRECAUCIÓN 

El constructor debe suministrar materiales nuevos de primera mano con soporte de calidad emitido por 
el fabricante y trazabilidad de fabricación del producto donde se pueda identificar lote, fecha de 
fabricación, norma de fabricación y uso recomendado del producto 

  tubería acero negro SCH 40 ASTM A53 

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR MANUAL  
 RANURADORA ELÉCTRICA, NEUMÁTICA O MANUAL 

 ROSCADORA ELÉCTRICA 
 ANDAMIO CERTIFICADO 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                      No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                  
No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

NFPA 13, 14, 20, 25. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros lineales (ML) de tubería, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por medición física en el lugar de la 
instalación de las redes. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Realización de pruebas de aceptación. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

14 NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

1. 

8.11 

ÍTEM 8.11.7. 

2.  

TUBERÍA RED CONTRA INCENDIO 

Suministro e instalación tubería PEAD FM approved Ø4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

AVISO IMPORTANTE 

El constructor debe presentar a la interventoría, planos de taller antes de la materialización de la red, con 
el fin de realizar la coordinación en campo de las condiciones existentes e integración con las demás 
disciplinas. No se reconocerán actividades que no cuenten con la aprobación de planos taller de manera 
anticipada a su instalación. 
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Las pruebas de hermeticidad hacen parte integral de la actividad y solo se debe hacer medición para 
corte de avance de obra cuando se haya cumplido con el protocolo de pruebas de aceptación establecido. 

Consiste en el suministro e instalación de tubería en PEAD FM APPROVED listada para incendio 
necesaria para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen las redes de alimentación 
externas del sistema de red contra incendio, conforme con los trazados y dimensiones establecidos 
en los planos de diseño. El material a utilizar en tubería corresponde a   tubería  de polietileno de 
alta densidad con certificación para ser utilizada en redes contra incendio clase 200 RDE 11. 

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Las tubería s en polietileno PE 100 para distribución de agua deben contar con certificación FM 1613 
para redes contra incendio. La certificación garantiza el cumplimiento de la norma NFPA 24. La 
norma incluye los requisitos de desempeño de la   tubería , además describe los requisitos de 
rotulación y facilita la revisión de los procesos de fabricación. 

• Diámetros: 6" (160 mm) 

• Presión máx. de operación: 175 PSI (12 bar)/200 PSI (13.8 bar). 

•   tubería : CLASE 200 RDE 11 

• Tipo de unión: Fusión a tope o electrofusión, no requiere atraques. 

A continuación, se presenta la tabla de dimensiones correspondientes a este tipo de   tubería . 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
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Las tubería s no deberán doblarse en ningún caso. Las irregularidades que pudieran existir en el 
fondo de la zanja deberán compensarse con arena o gravilla. 

La tubería  se debe almacenar previendo daños exteriores de aplastamiento o deterioro por piedras 
puntiagudas y almacenarla bajo techo si se va a exponer por largos períodos a la acción de los rayos 
solares. 

La tubería debe colocarse en forma serpenteada en la zanja para evitar deformaciones que 
sobretensiones la  tubería , generando esfuerzos excesivos sobre las juntas o uniones. 

Cuando la   tubería  ha sido unida por fuera de la zanja es aconsejable enfriar el tubo a la temperatura 
de la tierra antes de rellenarlo, para prevenir que se parta debido a las contracciones térmicas. 

En el proceso de construcción de la red de suministro se utilizará el método de unión por termofusión. 

En este método se utiliza una plancha calentadora para producir la plastificación del material, luego 
se retira dicha herramienta y se unen los extremos aplicando una presión adecuada al tipo de unión 
que estemos realizando. 

Condiciones básicas a tener en cuenta: 

Disponer en el lugar de trabajo de todas las herramientas y equipos adecuados para fusión a tope o 
electrofusión. Se debe verificar que los elementos utilizados para realizar uniones que pertenezcan 
a un mismo sistema. 

Asegurarse que todas las superficies a unir estén limpias y secas. 

Tener en condiciones óptimas de uso las herramientas necesarias, siguiendo las recomendaciones 
del proveedor del sistema. 

No se deberá: 

Tocar o soplar las superficies que hayan sido limpiadas y preparadas para la unión 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá instalar cada punto hidráulico de acuerdo con la norma NTC 595 y en estricta 
conformidad con las especificaciones del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
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PRUEBAS HIDRÁULICAS. 

Antes de someter las   tubería s a las pruebas, deberá verificarse que las instalaciones se encuentren 
completamente terminadas, las   tubería s debidamente soportadas, los anclajes bien colocados y 
fraguados y los rellenos convenientemente compactados. Las pruebas se harán para tramos no 
mayores de 500 metros o circuitos de igual longitud, y se realizarán a medida que avancen los 
trabajos. 

• PRUEBA DE PRESIÓN 

Como norma general, las   tubería s se someterán a una presión de 1.5 veces la presión máxima de 
servicio del tramo en prueba, sin exceder la presión de trabajo específica para la correspondiente 
clase de   tubería . 

El equipo para prueba constará de una bomba de presión manual o mecánica de la capacidad 
adecuada según los diámetros de la   tubería , un medidor que podrá ser de 5/8 de pulgada, una 
válvula de retención y manómetro. Cuando el tramo que se va a probar no pueda aislarse por medio 
de válvulas, se instalarán tapones en los extremos, que se acuñarán adecuadamente por medio de 
gatos hidráulicos, para contrarrestar el empuje causado por la presión de prueba. 

La   tubería  se llenará de agua con una anticipación a la prueba no inferior de 24 horas, durante las 
cuales deberá expulsarse el aire por medio de ventosas, hidrantes o perforaciones ejecutadas en 
las partes altas y en los extremos taponados. 

La presión de prueba se mantendrá por el tiempo necesario para comprobar que todos los 
componentes de la instalación funcionen correctamente, pero de todas maneras dicho período de 
tiempo no será inferior a cuatro horas. 

En términos generales, para la prueba de presión, además de las normas anotadas, deberán tenerse 
en cuenta las estipuladas en cada caso por los fabricantes de las   tubería s. 

Durante la prueba, todos los tubos que resulten rotos serán reemplazados por los Contratistas. De 
la misma manera, las uniones que presentan escapes serán ajustadas siguiendo los métodos más 
indicados para el efecto; de no ser posible, serán desmontadas y reinstaladas. 

8. MATERIALES 

PRECAUCIÓN 
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El constructor debe suministrar materiales nuevos de primera mano con soporte de calidad emitido por 
el fabricante y trazabilidad de fabricación del producto donde se pueda identificar lote, fecha de 
fabricación, norma de fabricación y uso recomendado del producto 

•  TUBERÍA  POLIETILENO ALTA DENSIDAD FM APPROVED CLASE 200 

9. EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                      No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                   No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

NFPA 24 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros lineales (ML) de tubería  en polietileno de alta densidad FM 
APPROVED, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será 
obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales. 

• Equipos y herramientas. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

14 NO CONFORMIDAD 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

1. 

8.12. 

ÍTEM 8.12.1. 

 

 

ÍTEM 8.12.2. 

 

ÍTEM 8.12.3 

 

2. 

SOPORTES SISMORESISTENTES 

Suministro e instalación de soporte sismoresistente lateral para tubería 
de Ø2". soporte tipo cable pretensado de acero galvanizado, de 49 hilos, 
Ø1/8", capacidad de carga certificada UL, sujetadores de zinc niquelado 
certificados UL, casquillos en cobre con baño de zinc certificados UL.  

Suministro e instalación de soporte sismoresistente longitudinal para 
tubería de Ø2". soporte tipo cable pretensado de acero galvanizado, de 
49 hilos, Ø1/8", capacidad de carga certificada UL, sujetadores de zinc 
niquelado certificados UL, casquillos en cobre con baño de zinc 
certificados UL.  

Suministro e instalación de soporte sismoresistente cuatro vías para 
tubería de Ø4". soporte tipo cable pretensado de acero galvanizado, de 
49 hilos, Ø1/8", capacidad de carga certificada UL, sujetadores de zinc 
niquelado certificados UL, casquillos en cobre con baño de zinc 
certificados UL. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    UN - Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

AVISO IMPORTANTE 

El constructor debe presentar a la interventoría, planos de taller antes de la materialización de la red, con 
el fin de realizar la coordinación en campo de las condiciones existentes e integración con las demás 
disciplinas. No se reconocerán actividades que no cuenten con la aprobación de planos taller de manera 
anticipada a su instalación. 
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Consiste en el suministro y la instalación de soportes sismorresistentes necesarios para garantizar la 
estabilidad de la instalación de   tubería s, ante un evento de sismo. Los planos del sistema de 
protección contra incendio muestran la ubicación sugerida de los soportes sismorresistentes tanto 
laterales como longitudinales, sin embargo es responsabilidad del constructor realizar la adecuada 
instalación a partir del cálculo de fuerzas horizontales y verticales netas y el tipo de soporte sísmico 
que se decida instalar en obra, así como el ángulo de inclinación de las guayas en cada caso, estos 
tipos de soporte deben cumplir con los requisitos del capítulo 17 (Installation Requirements for 
Hanging and Support of System Piping) de la NFPA 13 - versión 19. 

Los soportes laterales deben instalarse a una distancia entre centros que no exceda 12 metros y la 
distancia máxima entre el ultimo soporte y el extremo del tubo no debe ser mayor a 1.8 metros. 

Los soportes longitudinales deben instalarse a una distancia entre centros que no exceda 24 metros 
y la distancia máxima entre el ultimo soporte y el extremo del tubo no debe ser mayor a 12 metros. 

Los soportes de cuatro vías, para   tubería s verticales, deben instalarse a una distancia entre centros 
que no exceda 7.6 metros y la distancia máxima entre el ultimo soporte y el extremo del tubo en la 
parte superior del tubo no debe ser mayor a 1.0 metros. 

 

*Arriostramiento Antioscilante lateral y longitudinal 
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*Arriostramiento Antioscilante cuatro vías 

La presente especificación hace referencia a los arriostramientos antioscilantes pretensados con 
fuerza de rotura especificada según código de color. 

 

Todos los elementos correspondientes a este ítem deben listados UL y/o FM. 

a. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Validación de la calidad y trazabilidad de los componentes del soporte a instalar 

La estructura debe ser sismo resistente y soportar las condiciones estáticas y dinámicas. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
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Instalar anclaje de expansión con rosca interna, directamente en elementos estructurales como vigas, 
viguetas y placas de concreto, de acuerdo con la ubicación específica de cada soporte Antioscilante 

Establecer la longitud y Angulo de inclinación del brazo en cada uno de los soportes, para establecer 
el cálculo de fuerza asociada a cada soporte y presentar memoria. 

Instalar, ajustar y presentar memoria de cálculo de cada soporte instalado 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas y de la ejecución total del trabajo. 

El contratista deberá instalar soportes que se encuentren listados UL/FM. Y memoria de cálculo en 
software del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Certificado UL de los componentes y memoria de cálculo de fuerzas por cada soporte instalado tanto 
longitudinal, transversal y de cuatro vías, en cumplimiento de requisito NFPA-13. 

8. MATERIALES 

PRECAUCIÓN 

El constructor debe suministrar materiales nuevos de primera mano con soporte de calidad emitido por 
el fabricante y trazabilidad de fabricación del producto donde se pueda identificar lote, fecha de 
fabricación, norma de fabricación y uso recomendado del producto 

ESPECIFICACION TECNICA PARA CABLE DORADO Y SUS COMPONENTES #G03-CBL 

El arriostramiento sísmico deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas o similares: 

• Cable pretensado de acero galvanizado con una construcción de 49 hilos y diámetro de 3/32”, con 
capacidad de rotura mínima certificada por fabrica de 920 Lb, con una capacidad de carga certificada 
por UL de 600 Lb a un ángulo de 90 º, 300 Lb a un ángulo de 30 º a 44 º, 424 Lb a un ángulo de 45 º 
a 59 º, 519 Lb a un ángulo de 60 º a 89 º. Los sujetadores a la estructura de zinc niquelado deben 
estar igualmente certificados UL, las terminales (casquillos ovalados) que permiten la fijación 
mecánica con el cable deberán ser en cobre cubiertos con un baño zinc para evitar oxidación y 
deberán contar con su certificado UL o con especificación de norma militar MS51844 por ser este 
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elemento crítico en el sistema de arriostramientos. El procedimiento de instalación de la solución se 
debe de hacer con base en la guía de diseño del fabricante utilizando las herramientas adecuadas y 
diseñadas por fábrica para lograr la aplicación del sistema. El fabricante o sus canales autorizados 
en Colombia prestaran todo el soporte necesario para contribuir con buenas prácticas y correcta 
instalación. 

 

ESPECIFICACION TECNICA PARA CABLE NARANJADO Y SUS COMPONENTES #0R4-CBL 

El arriostramiento sísmico deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas o similares: 

• Cable pretensado de acero galvanizado con una construcción de 49 hilos y diámetro de 1/8”, con 
capacidad de rotura mínima certificada por fabrica de 1700 Lb, con una capacidad de carga certificada 
por UL de 1100 Lb a un ángulo de 90 º, 550 Lb a un ángulo de 30 º a 44 º, 778 Lb a un ángulo de 45 
º a 59 º, 952 Lb a un ángulo de 60 º a 89 º. Los sujetadores a la estructura de zinc niquelado deben 
estar igualmente certificados UL, las terminales (casquillos) que permiten la fijación mecánica con el 
cable deberán ser en cobre cubiertos con un baño zinc para evitar oxidación y deberán contar con su 
certificado UL o con especificación de norma militar MS51844 por ser este elemento crítico en el 
sistema de arriostramientos. El procedimiento de instalación de la solución se debe de hacer con base 
en la guía de diseño del fabricante utilizando las herramientas adecuadas y diseñadas por fábrica 
para lograr la aplicación del sistema. El fabricante o sus canales autorizados en Colombia prestaran 
todo el soporte necesario para contribuir con buenas prácticas y correcta instalación. 
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ESPECIFICACION TECNICA PARA CABLE VERDE Y SUS COMPONENTES #GR6-CBL 

El arriostramiento sísmico deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas o similares: 

• Cable pretensado de acero galvanizado con una construcción de 133 hilos y diámetro de 3/16”, con 
capacidad de rotura mínima certificada por fabrica de 4200 Lb, con una capacidad de carga certificada 
por UL de 2100 Lb a un ángulo de 90 º, 1050 Lb a un ángulo de 30 º a 44 º, 1485 Lb a un ángulo de 
45 º a 59 º, 1818 Lb a un ángulo de 60 º a 89 º. Los sujetadores a la estructura de zinc niquelado 
deben estar igualmente certificados UL, las terminales (casquillos) que permiten la fijación mecánica 
con el cable deberán ser en cobre cubiertos con un baño zinc para evitar oxidación y  

deberán contar con su certificado UL o con especificación de norma militar MS51844 por ser este 
elemento crítico en el sistema de arriostramientos. El procedimiento de instalación de la solución se 
debe de hacer con base en la guía de diseño del fabricante utilizando las herramientas adecuadas y 
diseñadas por fábrica para lograr la aplicación del sistema. El fabricante o sus canales autorizados 
en Colombia prestaran todo el soporte necesario para contribuir con buenas prácticas y correcta 
instalación. 

 

ESPECIFICACION TECNICA PARA CABLE NEGRO Y SUS COMPONENTES #BL8-CBL 

El arriostramiento sísmico deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas o similares: 

• Cable pretensado de acero galvanizado con una construcción de 133 hilos y diámetro de 1/4”, con 
capacidad de rotura mínima certificada por fabrica de 7000 Lb, con una capacidad de carga certificada 
por UL de 4600 Lb a un ángulo de 90 º, 2300 Lb a un ángulo de 30 º a 44 º, 3253 Lb a un ángulo de 
45 º a 59 º, 3983 Lb a un ángulo de 60 º a 89 º. Los sujetadores a la estructura de zinc niquelado 
deben estar igualmente certificados UL, las terminales (casquillos) que permiten la fijación mecánica 
con el cable deberán ser en cobre cubiertos con un baño zinc para evitar oxidación y deberán contar 
con su certificado UL o con especificación de norma militar MS51844 por ser este elemento crítico en 
el sistema de arriostramientos. El procedimiento de instalación de la solución se debe de hacer con 
base en la guía de diseño del fabricante utilizando las herramientas adecuadas y diseñadas por 
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fábrica para lograr la aplicación del sistema. El fabricante o sus canales autorizados en Colombia 
prestaran todo el soporte necesario para contribuir con buenas prácticas y correcta instalación. 

 

 

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR MANUAL 

 TALADRO ROTO-PERCUTOR 
 NIVEL LASER O CIMBRA PARA ALINEACIÓN 

 HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN SUMINISTRADA POR FABRICANTE DE OJALES, 
CHAZOS 

 ANDAMIO CERTIFICADO 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si              No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si               No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20, norma UL 203 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de soporte, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por medición física en el lugar de la instalación. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

Materiales 
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Equipos y herramientas 

Mano de obra. 

Transportes dentro y fuera de la obra. 

Realización de pruebas de aceptación 

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

14 NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, 
el alcance se considerará como mal ejecutado. En este evento, el contratista deberá realizar las 
actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y perfeccionamiento de la actividad, 
a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

1. 

8.13. 

ÍTEM 8.13.1. 

 

ÍTEM 8.13.2. 

ÍTEM 8.13.3. 

 

ÍTEM 8.13.4. 

ÍTEM 8.13.5. 

2. 

COMPONENTES DE LA RED CONTRA INCENDIOS  

Suministro e instalación de rociador respuesta rápida SPK QR, 
K=5.6, 68ºC, temperatura ordinaria, cobertura estándar PENDENT 
Incluye escudo 

Suministro e instalación de rociador respuesta rápida SPK QR, 
K=5.6, 79ºC, temperatura intermedia, cobertura estándar UP-RIGHT.  

Suministro e instalación de gabinetes para rociadores de reserva 
cobertura estándar PENDENT K=5,6 (Incluye llave para rociadores, 
6 unidades) 

Suministro e instalación de gabinetes para rociadores de reserva 
cobertura estándar UP-RIGHT K=5,6 (Incluye llave para rociadores,6 
unidades). 

Suministro e instalación de punto hidráulico para rociador 1/2" 
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3. UNIDAD DE MEDIDA                                    UN - Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

AVISO IMPORTANTE 

El constructor debe presentar a la interventoría, planos de taller antes de la materialización de la red, con 
el fin de realizar la coordinación en campo de las condiciones existentes e integración con las demás 
disciplinas. No se reconocerán actividades que no cuenten con la aprobación de planos taller de manera 
anticipada a su instalación. 

Las pruebas de hermeticidad hacen parte integral de la actividad y solo se debe hacer medición para 
corte de avance de obra cuando se haya cumplido con el protocolo de pruebas de aceptación establecido. 

Consiste en el suministro y conexión en forma adecuada de los diversos tipos de rociadores 
automáticos previstos en el diseño del sistema de protección contra incendio, de acuerdo con la 
distribución y características presentadas en los planos. 

El gabinete de rociadores consiste en una provisión de rociadores adicionales para su reposición en 
caso de daños o activaciones. 

 ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

La red de rociadores con sus respectivos puntos hidráulicos, se encuentran recibidos por la 
interventoría 

Se requiere que el constructor suministre al propietario del proyecto a través de la interventoría de 
obra, unidades adicionales de todos y cada uno de los diversos tipos de rociadores instalados en el 
proyecto, acorde a la siguiente disposición de la NFPA-13, en lo referente a existencias de repuesto 
en sitio: 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Se verifica la condición de limpieza tanto en la rosca del adaptador o reducción copa como en la rosca 
del rociador. 

Se aplica un sellante líquido de tipo traba química, loctite o gastop, de fuerza media que asegure una 
junta estanca, aplicado de forma continua y uniforme tanto en la rosca interna del accesorio como en 
la rosca del rociador. 

Se enfrenta perfectamente el rociador con el accesorio (copa) del punto hidráulico y se procede a 
enroscar de forma suave pero continua mientras se hace más ajustado y finalmente ajusta con llave 
fija, hasta el ajuste final. 

Si el rociador es instalado en donde el techo lo conforma el cielo raso, esta actividad debe incluir el 
suministro del escudo embellecedor, para efectos de ocultar la perforación del cielo raso. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá suministrar e instalar rociadores que cuenten con certificaciones UL/FM, y deben 
instalarse en estricto cumplimiento o conformidad con la ficha técnica y condiciones de listado 
obtenidas por fabricante. 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de 
agua y de la ejecución total del trabajo. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

COMPRUEBE 

Que los elementos de medida usados para la realización de las pruebas de hermeticidad (presión), se 
encuentran calibrados por un laboratorio de metrología acreditado por la ONAC, así como que la más 
reciente calibración no tenga más de un año de realizada. 

Si el elemento de medición Manómetro, no cumple la anterior condición, la prueba no es válida y por 
ende la actividad no cumple con criterios de aceptación 

Ver pruebas de tuberías y accesorios 
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8. MATERIALES 

PRECAUCIÓN 

El constructor debe suministrar materiales nuevos de primera mano con soporte de calidad emitido por 
el fabricante y trazabilidad de fabricación del producto donde se pueda identificar lote, fecha de 
fabricación, norma de fabricación y uso recomendado del producto 

rociador respuesta rápida SPK QR, K=5.6, 68ºC, temperatura ordinaria, cobertura estándar 
PENDENT Incluye escudo 

rociador respuesta rápida SPK QR, K=5.6, 79ºC, temperatura intermedia, cobertura estándar UP-
RIGHT.  

gabinetes para rociadores de reserva cobertura estándar PENDENT K=5,6 (Incluye llave para 
rociadores, 6 unidades) 

gabinetes para rociadores de reserva cobertura estándar UP-RIGHT K=5,6 (Incluye llave para 
rociadores,6 unidades). 

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR MANUAL  

 ANDAMIO CERTIFICADO 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si               No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si              No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, ficha técnica del fabricante por cada tipo de rociador a instalar 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida corresponde a unidad (UN) de rociador o gabinete según corresponda y su pago 
será por unidad de cada tipo instalado y recibido a satisfacción de la interventoría. La cantidad será 
obtenida por medición física en el lugar de la instalación de los rociadores.  
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14 NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

1. 

8.13 

ÍTEM 8.13.6. 

2. 

COMPONENTES DE LA RED CONTRA INCENDIOS  

Suministro e instalación válvula toma y descarga de aire incendio 1". 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    UN  Unidad  

4. DESCRIPCIÓN 

AVISO IMPORTANTE 

El constructor debe presentar a la interventoría, planos de taller antes de la materialización de la red, con 
el fin de realizar la coordinación en campo de las condiciones existentes e integración con las demás 
disciplinas. No se reconocerán actividades que no cuenten con la aprobación de planos taller de manera 
anticipada a su instalación. 

Las pruebas de hermeticidad hacen parte integral de la actividad y solo se debe hacer medición para 
corte de avance de obra cuando se haya cumplido con el protocolo de pruebas de aceptación establecido. 

Consiste en el suministro y la instalación de las válvulas ventosas (cinéticas de doble acción) en 
todos aquellos puntos considerados en los planos de distribución de la red de rociadores 
automáticos y columnas de incendio. 
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* Válvulas cinéticas de doble acción 

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Establecer en sitio la ubicación considerada en los planos de diseño tanto para la red por piso de 
rociadores automáticos, como para las columnas de incendio de conexiones clase I  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Como parte de la red de rociadores piso a piso y de las columnas de incendio principales, se 
debe prolongar con un niple un tramo de la red de acero de forma tal que se permita la instalación 
de la válvula de toma y descarga de aire, el procedimiento de roscado y aplicación de sellante 
debe ser correspondiente al seguido para el montaje de la red de acero para el sistema de 
distribución de rociadores. 

Se deberá instalar la reducción o ampliación según diámetro de la red y diámetro de la válvula y 
se instalará la misma cuidando que está siempre quede operando en posición vertical y nivelada. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, prueba 
hidrostática y la ejecución total del trabajo. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
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COMPRUEBE 

Que los elementos de medida usados para la realización de las pruebas de hermeticidad (presión), se 
encuentran calibrados por un laboratorio de metrología acreditado por la ONAC, así como que la más 
reciente calibración no tenga más de un año de realizada. 

Si el elemento de medición Manómetro, no cumple la anterior condición, la prueba no es válida y por 
ende la actividad no cumple con criterios de aceptación 

Corresponde exactamente a la prueba de aceptación a realizar sobre la   tubería, ver pruebas a 
realizar en la actividad de   tubería, con retención y mantenimiento de la presión hasta la válvula 
instalada. 

8. MATERIALES 

PRECAUCIÓN 

El constructor debe suministrar materiales nuevos de primera mano con soporte de calidad emitido por 
el fabricante y trazabilidad de fabricación del producto donde se pueda identificar lote, fecha de 
fabricación, norma de fabricación y uso recomendado del producto 

 SELLANTE ANAERÓBICO FUERZA ALTA 40GR 

 VÁLVULA DE TOMA Y DESCARGA DE AIRE 1” 

 VÀLVULA DE BOLA Ø1” 

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

 ANDAMIO CERTIFICADO 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si               No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si              No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
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Normas: NFPA-13, ficha técnica del fabricante por cada tipo de rociador a instalar 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida corresponde a unidad (UN) de válvula según corresponda y su pago será 
por unidad de cada tipo instalado y recibido a satisfacción de la interventoría. La cantidad será 
obtenida por medición física en el lugar de la instalación de los rociadores.  

14 NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato 

 

1. 

8.13. 

ÍTEM 8.13.7. 

2. 

COMPONENTES DE LA RED CONTRA INCENDIOS 

Suministro e instalación de conexión clase I. Válvula angular 2 1/2" con 
tapa y cadena en bronce. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    UN- Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

AVISO IMPORTANTE 

El constructor debe presentar a la interventoría, planos de taller antes de la materialización de la red, con 
el fin de realizar la coordinación en campo de las condiciones existentes e integración con las demás 
disciplinas. No se reconocerán actividades que no cuenten con la aprobación de planos taller de manera 
anticipada a su instalación. 

Las pruebas de hermeticidad hacen parte integral de la actividad y solo se debe hacer medición para 
corte de avance de obra cuando se haya cumplido con el protocolo de pruebas de aceptación establecido. 
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Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de las conexiones a 
bomberos previstas en el diseño, clase (I, II y III), caudales y presiones de servicio, en cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la NFPA-14 “Norma para la instalación de   tubería vertical y 
mangueras”. 

 

*Gabinete Clase I 

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Localizar y replantear la ubicación de los puntos de conexión a bomberos en función de la 
arquitectura y clase de conexión 

• Validar que la red que alimenta la conexión a instalar corresponda con el diseño. 

• Conocer el rango de presiones de operación de la red en el lugar de ubicación de cada 
conexión a instalar. 

Las conexiones y estaciones de mangueras no deben ser obstruidas y estar ubicadas a no menos 
de 3 pies (0.9m) y a más de 5 pies (1,5m) sobre el piso. (NFPA 14 - 7.3.1.1). 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Instalar válvulas de diámetro nominal 2 ½” en los sitios previstos en el diseño, que involucra cada 
uno de los niveles de las escaleras de emergencia que corresponden a salidas seguras, con el 
ánimo de ofrecer al cuerpo de bomberos conexiones en cada piso. Para el caso en que la presión 
de la red superé 175 psi, es necesario que la válvula cuente con un mecanismo restrictor de presión 
que reduzca la presión en condición dinámica (funcionamiento) y garantice la seguridad de los 
bomberos durante la operación de mangueras conectadas a estas bocas. 
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Instalar el gabinete, el vidrio templado de seguridad y en general todos los aditamentos necesarios 
para el buen funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, prueba 
hidrostática y la ejecución total del trabajo. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

COMPRUEBE 

Que los elementos de medida usados para la realización de las pruebas de hermeticidad (presión), se 
encuentran calibrados por un laboratorio de metrología acreditado por la ONAC, así como que la más 
reciente calibración no tenga más de un año de realizada. 

Si el elemento de medición Manómetro, no cumple la anterior condición, la prueba no es válida y por 
ende la actividad no cumple con criterios de aceptación 

Corresponde exactamente a la prueba de aceptación a realizar sobre la   tubería, ver pruebas a 
realizar en la actividad de   tubería, con retención y mantenimiento de la presión hasta la válvula 
instalada. 

8. MATERIALES 

PRECAUCIÓN 

El constructor debe suministrar materiales nuevos de primera mano con soporte de calidad emitido por 
el fabricante y trazabilidad de fabricación del producto donde se pueda identificar lote, fecha de 
fabricación, norma de fabricación y uso recomendado del producto 

 VÁLVULA ANGULAR Ø2-1/2”, UL/FM 
 GABINETE EN LAMINA COLD ROLLED 
 VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 

9. EQUIPO 
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 HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

 ANDAMIO CERTIFICADO 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si               No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si              No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, ficha técnica del fabricante por cada tipo de rociador a instalar 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida corresponde a unidad (UN) de válvula según corresponda y su pago será por 
unidad de cada tipo instalado y recibido a satisfacción de la interventoría. La cantidad será obtenida 
por medición física en el lugar de la instalación de los rociadores. 

14 NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

1. 

8.13. 

ÍTEM 8.13.8. 

2. 

COMPONENTES DE LA RED CONTRA INCENDIOS 

Suministro e instalación de estación de siamesa de inyección 2 1/2" x 4" x 2 
1/2", incluye cheque ranurado, UL/FM Ø4".  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    ml- metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
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AVISO IMPORTANTE 

El constructor debe presentar a la interventoría, planos de taller antes de la materialización de la red, con 
el fin de realizar la coordinación en campo de las condiciones existentes e integración con las demás 
disciplinas. No se reconocerán actividades que no cuenten con la aprobación de planos taller de manera 
anticipada a su instalación. 

Las pruebas de hermeticidad hacen parte integral de la actividad y solo se debe hacer medición para 
corte de avance de obra cuando se haya cumplido con el protocolo de pruebas de aceptación establecido. 

Consiste en el suministro, conexión y fijación de las siamesas para inyección de agua por parte del 
cuerpo de bomberos, que permite el ingreso de agua a la edificación desde el carro de bomberos, 
para cuando estos lleguen a atender una eventual situación de incendio. 

 

 

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Localizar y replantear la ubicación de las siamesas para inyección de agua, en función de la 
arquitectura 

Validar que la instalación de red se encuentre instalada y corresponda con el diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Una vez se ha instalado la tubería hasta el sitio de ubicación de la o las siamesas se procede a 
realizar la conexión entre la siamesa y la red mediante el tipo de unión mecánica ranurada, se debe 
verificar la posición, así como la verticalidad de la columna. Dado que el acabado final 
corresponderá a concreto a la vista. Para los pases de los niples en bronce de 2 ½”, se deberá 
realizar perforaciones en muro, con la ayuda de un saca núcleos que garantice estéticamente el 
terminado de las perforaciones con borde circular uniforme. 
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La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales empleados y de la ejecución total 
del trabajo. 

Es obligatorio incluir dentro de esta actividad el suministro e instalación de un cheque de retención 
de agua de 4” para la siamesa de inyección, el cual puede instalarse aguas abajo de la ubicación 
de cada siamesa en un lugar inspeccionable, pero con el menor desarrollo posible de   tubería . 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, prueba 
hidrostática y la ejecución total del trabajo 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

COMPRUEBE 

Que los elementos de medida usados para la realización de las pruebas de hermeticidad (presión), se 
encuentran calibrados por un laboratorio de metrología acreditado por la ONAC, así como que la más 
reciente calibración no tenga más de un año de realizada. 

Si el elemento de medición Manómetro, no cumple la anterior condición, la prueba no es válida y por 
ende la actividad no cumple con criterios de aceptación 

Corresponde exactamente a la prueba de aceptación a realizar sobre la   tubería , ver pruebas a 
realizar en la actividad de   tubería , con retención y mantenimiento de la presión hasta la válvula 
cheque instalada por cada siamesa. 

8. MATERIALES 

PRECAUCIÓN 

El constructor debe suministrar materiales nuevos de primera mano con soporte de calidad emitido por 
el fabricante y trazabilidad de fabricación del producto donde se pueda identificar lote, fecha de 
fabricación, norma de fabricación y uso recomendado del producto 

 Siamesa de 4” x 2 ½” x 2 ½” en bronce con cheque incorporado. UL/FM 
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 Placa de identificación “ENTRADA INYECCIÓN COLUMNA” en bronce. 

 Niples en bronce de 2 ½” con rosca giratoria. 

 Tapas tapón macho de 2 ½” en bronce y con cadena. 

 Válvula de retención (cheque) 4” UL/FM 

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

 RANURADORA ELÉCTRICA, NEUMÁTICA O MANUAL 

 ROSCADORA ELÉCTRICA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si               No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si              No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, ficha técnica del fabricante por cada tipo de rociador a instalar 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida corresponde a unidad (UN) de SIAMESA según corresponda y su pago será 
por unidad de cada tipo instalado y recibido a satisfacción de la interventoría. La cantidad será 
obtenida por medición física en el lugar de la instalación de los rociadores. 

14 NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

1. 2. 
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8.13. 

ÍTEM 8.13.9 

COMPONENTES DE LA RED CONTRA INCENDIOS  

Suministro e instalación de estación de control, prueba y drenaje incluye 
(sensor de flujo, manómetro, cheque, válvula mariposa, válvula de drenaje) 
ø2". 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    UN- Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

El objetivo de instalación de cada una de las estaciones es el de sectorizar la red del edificio por 
pisos y/o zonas, de manera que se pueda asegurar el adecuado control, regulación de presión 
para la operación de rociadores, prueba por zonas, actividades de mantenimiento sectorizadas y 
la identificación clara de piso o zona, en caso de la activación de alguno o varios rociadores 
instalados dentro del sistema controlado. 

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo, instalación y calibración del 
arreglo de componentes que conforman la “ESTACIÓN DE PRUEBA, CONTROL Y DRENAJE” 
de rociadores automáticos, por sector y/o piso de control, de acuerdo con la ubicación presentada 
en los planos de diseño y en el diámetro establecido. 

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Ubicar el sitio de instalación, previsto en los planos de diseño 

Establecer con los componentes en campo, el espacio requerido para el ensamble de los mismos 

Validar que las condiciones de operación e inspección de la estación ofrezcan practicidad y 
seguridad 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Se debe instalar los soportes necesarios para la suspensión de los diversos niples de conexión, 
accesorios y componentes propios que constituyen la estación 

Organizar la ubicación de los diversos componentes en el sentido del flujo del agua y acorde a la 
función de cada uno de ellos así: 1. Válvula de control tipo mariposa, 2. Manómetro de entrada, 
3. Válvula reguladora de presión con todos sus subcomponentes y pilotos, 4. Cheque de 
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retención, 5. Sensor de flujo, 6. Manómetro de salida, 7. Derivación para válvula de prueba y 
drenaje, 8. Válvula de prueba y drenaje con visor. 

Ensamblar los diversos componentes mediante el uso de sistema de conexión ranurado 

Asegurarse de la sujeción y firmeza de toda la estación y sus componentes 

Calibrar la válvula reguladora de presión en función de la presión de entrada y la requerida a la 
salida. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, prueba 
hidrostática y la ejecución total del trabajo 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Corresponde exactamente a la prueba de aceptación a realizar sobre la tubería, ver pruebas 
a realizar en la actividad de tubería, con retención y mantenimiento de la presión hasta la 
válvula cheque instalada por estación 

8. MATERIALES 

 Válvula de control tipo mariposa, listada UL/FM 

 Válvula reguladora de presión, listada UL/FM, con todos sus componentes y pilotos 

auxiliares 

 Válvula de retención (cheque) listado UL/FM 

 Manómetros 

 Sensor de flujo, listado UL/FM 

 Válvula de prueba y drenaje, listada UL/FM 

 Accesorios ranurados, niples de tubería, soportes 

 

9. EQUIPO 
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 HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

 RANURADORA ELÉCTRICA, NEUMÁTICA O MANUAL 

 ROSCADORA ELÉCTRICA 

 ANDAMIO CERTIFICADO 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si               No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si              No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, ficha técnica del fabricante por cada tipo de rociador a instalar 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida corresponde a unidad (UN) de estación de prueba y control según 
corresponda y su pago será por unidad de cada tipo instalado y recibido a satisfacción de la 
interventoría. La cantidad será obtenida por medición física en el lugar de la instalación de los 
rociadores. 

14 NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato 

 

1. 

8.13. 

ÍTEM 8.13.10. 

2. 

COMPONENTES DE LA RED CONTRA INCENDIOS 

Suministro e instalación de extintor de polvo químico seco tipo ABC, según 
NFPA 10, Listado y Rotulado UL 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    ml- metro lineal 
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4. DESCRIPCIÓN 

AVISO IMPORTANTE 

El constructor debe presentar a la interventoría, planos de taller antes de la materialización de la red, con 
el fin de realizar la coordinación en campo de las condiciones existentes e integración con las demás 
disciplinas. No se reconocerán actividades que no cuenten con la aprobación de planos taller de manera 
anticipada a su instalación. 

Las pruebas de hermeticidad hacen parte integral de la actividad y solo se debe hacer medición para 
corte de avance de obra cuando se haya cumplido con el protocolo de pruebas de aceptación establecido. 

extintores tipo K para incendios de cocina. 

Los extintores de presión directa regulares de químico seco ABC de 20 libras., utilizan un cilindro 
de nitrógeno de 23 pies cúbicos con una válvula de bronce de apertura rápida para presurizar y 
descargar completamente el agente contenido en el cilindro. Una abertura de relleno de acero 
inoxidable de cuatro pulgadas con tapa de latón cromado resistente facilita el servicio. Brindan 
protección contra incendios, capacidades de gran volumen para áreas de riesgo extra alto con 
transporte y operación para una sola persona.  

Los extintores deben estar certificados para incendio. 

 

 
 

 

 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
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Los extintores deben ubicarse de acuerdo con lo indicado en la NFPA 10 en lugares visibles y de 
fácil acceso.  

Deben contar con la debida señalización para identificarlos fácilmente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá realizar las verificaciones de las condiciones óptimas para el correcto 
funcionamiento de los extintores portátiles. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

PRECAUCIÓN 

El constructor debe suministrar materiales nuevos de primera mano con soporte de calidad emitido por el 
fabricante y trazabilidad de fabricación del producto donde se pueda identificar lote, fecha de fabricación, 
norma de fabricación y uso recomendado del producto 

Extintor multipropósito de polvo químico seco. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor (Niveles, plomadas, cintas métricas, mangueras transparentes, 
segueta, llaves fijas, rache, atornilladora y otras similares). 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si               No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si              No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

NFPA 10 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida y su pago será por UNIDAD (UN)  
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Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, 
transportes dentro y fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la 
obra. 

14 NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

 

1. 

8.14. 

ÍTEM 8.14.1 

2. 

DRENAJE SISTEMA CONTRA INCENDIO 

Suministro e instalación de tubería PVC PRESIÓN Ø1 1/4". Presión de trabajo 
a 23°C 200 psi. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml – metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

El contratista debe suministrar e instalar de la tubería y los accesorios en PVC-P (Policloruro de vinilo a 
presión), de acuerdo con los diámetros, alineamientos, niveles, recorridos, pendientes, y demás condiciones 
de instalación indicados en el diseño, del cual hacen parte los planos, las especificaciones técnicas, las 
memorias de cálculo, las normas aplicables, las condiciones específicas de instalación establecidas por el 
fabricante de los materiales, de manera que se garanticen la correcta instalación, servicio y vida útil. 

 

La tubería en PVC Presión debe ser fabricada bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo 
(PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1500, debe ser compatible con la NTC 1339 
Accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC) Schedule 40 y NTC 576 Cemento Solvente para Sistemas de 
Tubos plásticos de policloruro de vinilo (PVC). 
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Los accesorios a instalar deben ser fabricados en cumplimiento de la NTC-1339, SCH-40, ser compatibles 
con la tubería de Policloruro de Vinilo (PVC) fabricada bajo norma NTC 382, clasificados según la Presión 
(serie RDE), NTC 1500 y prever su conexión en cumplimiento de la NTC 576 Cemento Solvente para 
Sistemas de Tubos plásticos de policloruro de vinilo (PVC). 

La vida útil estimada para la tubería es de 50 años.  

 

Según la relación del diámetro del tubo y el espesor de la pared (RDE), la misma norma de fabricación cobija 
tuberías de PVC RDE 9, RDE 11, RDE 13.5, RDE 21, RDE 26, RDE 32.5 y RDE 41 para presiones de trabajo 
de 35.15, 28.12, 22.14, 14.06, 11.25, 8.79 y 7.03 kg/cm2 respectivamente. 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar la correspondencia del tramo a instalar con los planos de diseño de la red de agua 
potable, de agua para riego y diseño arquitectónico, con especial precaución de que conecte a un 
punto de desagüe. 

 Identificar la estructura de soporte de tubería, como puede ser la placa de entrepiso, vigas, 
viguetas, cerchas, muros, entre otros de manera que valide que es factible la correcta instalación 
de los soportes a las separaciones aceptables para cada diámetro de tubería a instalar 

 En el caso de tubería embebida en muros de debe validar que la regata cuente con la suficiente 
profundidad y que no presenta irregularidades y/o filos que puedan rayar, cortar o punzonar la 
tubería afectando su integridad. 
 
El sistema para unir Tuberías y Accesorios PVC-P es a base de soldadura líquida que proporciona 
uniones más seguras y resistentes. Por lo que se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

 Verificar diámetros, niveles de piso, cotas de empates, longitudes y pendientes de tubería según 
disposiciones en el plano y normatividad. 

 Cortar el tubo con una segueta. Asegurándose que el corte esté a escuadra usando una caja guía. 
 Quitar las rebabas y las marcas de la segueta. (Usar una lima o papel lija). 
 Usar la soldadura correcta; Soldadura líquida PVC agua fría. 
 Antes de aplicar la soldadura probar la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar flojo 

dentro del accesorio. En caso de que ocurra, probar con otro tubo u otro accesorio. 
 No olvidar limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con Limpiador PVC. Esto debe 

hacerse, aunque aparentemente estén perfectamente limpios. 
 Aplicar la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una 

brocha de cerda natural. No usar brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un 
ancho igual a la mitad del diámetro del tubo que se está instalando. 

 Unir el tubo con el accesorio asegurándose de un buen asentamiento y darle un cuarto de vuelta 
para distribuir la soldadura, mantenga firmemente la unión por 30 segundos. 
 
Requerimientos para tener en cuenta: 
 

 En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo, el 
cual no debe ser retirado. Sin embargo, tener cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues 
puede quedar activa en el interior del tubo debilitando la pared de este. 

 Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe 
tardar más de un minuto. 

 Dejar secar la soldadura 1 hora antes de mover la Tubería y esperar 24 horas para PVC antes de 
someter la línea a la presión de prueba. 

 No hacer la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No permitir que el agua entre en 
contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. 

 El tarro de soldadura líquida debe permanecer cerrado excepto cuando se está aplicando la 
soldadura. 
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 Al terminar limpiar la brocha en un poco de Limpiador PVC al reutilizar secar bien la brocha antes 
de introducirla en la soldadura. 

 No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. 
 Se debe instalar los soportes en placa necesarios para instalar y fijar la tubería, estos deben 

quedar perfectamente alineados y en el diámetro respectivo de la tubería a instalar. 
 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de 

presión pertinentes, utilizando tapón soldado en el diámetro respectivo. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

Estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. De acuerdo con normas: 

 NTC 382 TUBERÍA PVC 
 NTC 1339 ACCESORIOS PVC 
 NTC 576 SOLDADURA 
 NTC 1500. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 PRUEBAS HIDRÁULICAS. 
Antes de someter las tuberías y accesorios a las pruebas, deberá verificarse que las instalaciones 
se encuentren completamente terminadas, las tuberías debidamente soportadas, los anclajes bien 
colocados y fraguados y los rellenos convenientemente compactados. Las pruebas se harán para 
tramos no mayores de 500 metros o circuitos de igual longitud, y se realizarán a medida que avancen 
los trabajos. 
 

 PRUEBA DE PRESIÓN 
Como norma general, las redes conformadas por tubería y accesorios se someterán a una presión 
de 1.5 veces la presión máxima de servicio del tramo en prueba, sin exceder la presión de trabajo 
específica para la correspondiente clase de tubería. 
El equipo para prueba constará de una bomba de presión manual o mecánica de la capacidad 
adecuada según los diámetros de la tubería, un medidor que podrá ser de 5/8 de pulgada, una válvula 
de retención y manómetro. 
Cuando el tramo que se va a probar no pueda aislarse por medio de válvulas, se instalarán tapones 
en los extremos, que se acuñarán adecuadamente por medio de gatos hidráulicos, para contrarrestar 
el empuje causado por la presión de prueba. 
La tubería se llenará de agua con una anticipación a la prueba no inferior de 24 horas, durante las 
cuales deberá expulsarse el aire por medio de ventosas, hidrantes o perforaciones ejecutadas en las 
partes altas y en los extremos taponados. 
La presión de prueba se mantendrá por el tiempo necesario para comprobar que todos los 
componentes de la instalación funcionen correctamente, pero de todas maneras dicho período de 
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tiempo no será inferior a cuatro horas. 
En términos generales, para la prueba de presión, además de las normas anotadas, deberán tenerse 
en cuenta las estipuladas en cada caso por los fabricantes de las tuberías. 
Durante la prueba, todos los tubos que resulten rotos serán reemplazados por los Contratistas. De 
la misma manera, las uniones que presentan escapes serán ajustadas siguiendo los métodos más 
indicados para el efecto; de no ser posible, serán desmontadas y reinstaladas. 

 

 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
La prueba de estanqueidad se hará con la presión máxima de servicio y por un período de dos horas, 
durante las cuales se comprobará que no haya escapes por las uniones y accesorios.  
De la misma manera que para la prueba de presión, para las pruebas de estanqueidad, se seguirán 
las normas estipuladas por los fabricantes de las tuberías. 
En el caso de presentarse fugas o escapes, debe acometerse el proceso de reparación haciendo el 
reemplazo de los accesorios y/o tramos de tubería que presenten goteos o filtraciones, se debe 
volver a acometer el desarrollo de la prueba y entregarla a satisfacción a la interventoría. 
Luego de realizar las pruebas y obtener los resultados óptimos de estanqueidad, se puede autorizar 
la instalación de los acabados y/o rellenos que ocultan las instalaciones de acuerdo con las 
consideraciones arquitectónicas. 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de 
aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 
La prueba descrita se puede hacer por tramos, por áreas específicas o por piso de acuerdo con las 
facilidades y el avance de la Obra. 
Este procedimiento se repetirá en tres ocasiones: la primera, al instalar la tubería en los muros, cielo 
raso y afinado de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor de pañetes y la tercera, al 
instalar aparatos. Lo anterior con el fin de detectar posibles accidentes o malos manejos en el 
desarrollo de la obra 

 

8. MATERIALES 

 Tubería PVC-P (Policloruro de vinilo a presión) - Schedule 40, presión de trabajo a 23° 200 psi 
 Accesorios PVC-P (Policloruro de vinilo a presión) - Schedule 40 
 Soldadura liquida para PVC 
 Limpiador para PVC 
 Cinta Teflón           

         
9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5%       
 ANDAMIO CERTIFICADO         
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10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si               No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si              No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 NTC-1500 
 NTC 382 TUBERÍA PVC 
 NTC 1339 ACCESORIOS PVC 
 NTC 576 SOLDADURA 

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La unidad de medida será ML (METRO LINEAL) de tubería y accesorios en PVC-P instalada y su pago será 
por metro lineal instalado. Los trabajos serán medidos y aprobados por la Interventoría. 
 
El valor de cada uno de los Ítems incluye todas las labores anteriormente descritas, suministro, herramienta, 
equipo, mano de obra, excavación, rellenos etc. y cualquier otra labor o elemento necesario y exigido por la 
Interventoría para la correcta ejecución de estos trabajos. 
 
Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de obra, transportes dentro y 
fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la ejecución de la obra. 
 

14. NO CONFORMIDAD 

 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin 
que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

1. 

8.14. 

ÍTEM 8.14.2 

2. 

DRENAJE SISTEMA CONTRA INCENDIO 

Suministro e instalación de soporte Ø1 1/4” 
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3. UNIDAD DE MEDIDA                                    UN Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

AVISO IMPORTANTE 

El constructor debe presentar a la interventoría, planos de taller antes de la materialización de la red, con 
el fin de realizar la coordinación en campo de las condiciones existentes e integración con las demás 
disciplinas. No se reconocerán actividades que no cuenten con la aprobación de planos taller de manera 
anticipada a su instalación. 

El sistema de soportería a implementar en el proceso de instalación de las redes de protección 
contra incendio, deberá cumplir los requisitos manifiestos en el capítulo 9 de la NFPA-13. 

Los soportes a utilizar en la suspensión de la tubería deben corresponder a soportes listados 
UL/FM, para ser usados en sistemas de incendio, cada soporte debe garantizar que puede 
soportar cinco veces el peso de la tubería llena de agua más 114 kg. 

La tubería del sistema de incendio deberá estar sostenida firmemente de la estructura del 
edificio, en donde en cada punto de anclaje debe soportar la tubería llena de agua más un 
mínimo de 114 kg. 

Los soportes deben instalarse a una distancia entre ellos que no supere la distancia máxima 
considerada en la tabla 9.2.2.1(b) de la NFPA-13, según el diámetro, material y espesor de 
pared de la tubería. 

 

Las tuberías que van suspendidas o colgantes bajo cada placa, se soportaran con soportes 
tipo pera, trapecio o abrazadera. 
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Para las tuberías verticales que van por ductos se utilizará abrazaderas tipo mordaza. 

 

Todos los elementos correspondientes a este ítem deben estar listados UL y/o FM. 

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Validación de la calidad y trazabilidad de los componentes del soporte a instalar 

La alineación de los tramos a instalar debe corresponder con los planos de diseño 

La estructura debe resistir ampliamente el peso de todo el sistema de protección contra 
incendio en condiciones estáticas y dinámicas 

Los componentes del sistema de soporte deben estar previamente tratados contra la 
corrosión 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Instalar anclaje de expansión con rosca interna, directamente en elementos estructurales 
como vigas, viguetas y placas de concreto, alineados de acuerdo con el recorrido de la red y 
espaciados según la tabla de distancia máximas entre soportes 

Establecer el nivel de instalación de las tuberías y cortar las varillas roscadas de forma que 
enrosquen tanto en el chazo como en el soporte, hasta el tope, para garantizar su estabilidad. 
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Ajustar y nivelar de manera que el tubo de apoye perfectamente en cada uno de los soportes 
instalados. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 
cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas y de la ejecución total del 
trabajo. 

El contratista deberá instalar soportes que se encuentren listados UL/FM. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Carga individual sobre los soportes aleatorios validando las condiciones de carga requeridas 
por NFPA-13 

8. MATERIALES 

PRECAUCIÓN 

El constructor debe suministrar materiales nuevos de primera mano con soporte de calidad emitido por 
el fabricante y trazabilidad de fabricación del producto donde se pueda identificar lote, fecha de 
fabricación, norma de fabricación y uso recomendado del producto 

 

ANCLAJE: Chazo o anclaje expansivo con rosca interna UL/FM, o anclaje tipo BEAM CLAMP 
UL/FM para anclar a estructura metálica. 

VARILLA ROSCADA: Perno o varilla roscada continua de acero, con recubrimiento 
anticorrosión 

SOPORTE: Tipo pera, trapecio o abrazadera, debidamente listado UL/FM 

Es posible que se requieran tuercas de seguridad en caso de que el soporte no cuente con 
ellas. 

9. EQUIPO 
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HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

TALADRO ROTO-PERCUTOR 

NIVEL LASER O CIMBRA PARA ALINEACIÓN 

HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN SUMINISTRADA POR FABRICANTE DE CHAZOS O 
ANCLAJES 

ANDAMIO CERTIFICADO HERRAMIENTA MENOR 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si               No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si              No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20, norma UL 203 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de soporte, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por medición física en el lugar de la 
instalación. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

Materiales 

Equipos y herramientas 

Mano de obra. 

Transportes dentro y fuera de la obra. 

Realización de pruebas de aceptación 

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

14 NO CONFORMIDAD 

se considerará como mal ejecutado. En este evento, el contratista deberá realizar las 
actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y perfeccionamiento de la 
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actividad, a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato 

 

1. 

8.15. 

ÍTEM 8.15.1 

2. 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS INCLUIDAS RED CONTRA INCENDIO 

Elaboración de planos récord red contra incendios. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    UN Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en la elaboración de los planos récord, una vez estén finalizadas y entregadas a 
conformidad las instalaciones de la red contra incendio. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Una vez terminada la instalación de las redes se deberán elaborar los planos récord, con 
todas las modificaciones que se realizaron durante la obra y las notas e indicaciones 
aclaratorias correspondientes. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

El contratista se obliga a indicar sobre un juego de copias de los planos, todos los cambios 
que efectúe y a “Entregar” estas copias cuando se terminen las instalaciones con el fin de 
poder actualizar los planos. Esta labor deberá ser ejecutada de acuerdo con el avance de la 
Obra y será constatada por la Interventoría. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

9. EQUIPO 

 EQUIPO DE OFICINA 
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10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si               No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si              No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida y su pago será por UNIDAD (UN) 

Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de 
obra, transportes dentro y fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la 
ejecución de la obra. 

14 NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 
deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 
y en el valor del contrato 

 

1. 

8.15. 

ÍTEM 8.15.2. 

2. 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS INCLUIDADS RED CONTRA 
INCENDIO 

Capacitación a personal de operaciones y/o mantenimiento – RCI. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                    UN- Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en la capacitación al personal de operaciones y mantenimiento acerca del 
funcionamiento de la red de gas. 
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ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

- Elaboración del plan de mantenimiento. 
- Establecer en coordinación con el cliente el personal que atenderá la 

capacitación, indicando que dicho personal será el encargado de 
mantenimiento y se encontrará de manera permanente en la edificación. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

El contratista deberá coordinar con el cliente una o varias reuniones para dictar las 
capacitaciones correspondientes. 

En las capacitaciones se abordarán al menos los siguientes aspectos: 

- Revisión detallada del manual de operaciones y mantenimiento. 
- Revisión de las normas y formatos para realizar los protocolos de 

mantenimiento. 
- Revisión de los planos récord.  
- Revisión de fichas técnicas de los elementos que componen la red.  
- Revisión de proveedores recomendados para obtener repuestos de cada uno 

de los componentes de la red. 
- Revisión de ubicación de válvulas y validación del estado en el que deben 

permanecer.  

El contratista deberá realizar un recorrido en obra para revisar cada uno de los componentes 
de la red, especialmente válvulas de corte, 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

El contratista se obliga a realizar las capacitaciones al personal de operaciones y/o 
mantenimiento abarcando como mínimo los aspectos indicados en la presente especificación 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

9. EQUIPO 
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 EQUIPO DE OFICINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si               No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                      Si              No 

12.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

NFPA 13 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida y su pago será por UNIDAD (UN) 

Se medirá y pagará lo realmente ejecutado y recibido a satisfacción, una sola vez. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye, equipos, materiales, mano de 
obra, transportes dentro y fuera de la obra, mantenimiento y aseo general, durante la 
ejecución de la obra. 

14 NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 
terminación, las capacitaciones se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 
Constructor deberá capacitar de nuevo a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 



1. 
ÍTEM No 9.1 

CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS 
2.   Teja metálica termoacústica tipo sándwich de  e:18mm, con aislante en 
poliuretano expandido de alta densidad, lamina externa en acero e. 35mm 
y lamina interna en acero e:35mm. Incluye elementos de fijación y todo lo 
necesario para su correcta instalación 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – metro cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al Suministro, e instalación de Teja metálica termoacústica tipo sándwich de  
e:18mm, con aislante en poliuretano expandido de alta densidad, lamina externa en acero e. 35mm y 
lamina interna en acero e:35mm. Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta 
instalación, incluye tapas deborde de cubierta y los accesorios necesarios para su correcta instalacion y 
funcionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos.  
 Consultar Planos Estructurales.  
 Revisar que la estructura haya sido montada según el proyecto y que las desalineaciones o 

desplomes, si llegan a presentarse, estén dentro de un rango aceptable para la instalación. 
(+-1,5 cm). Desplomes o desalineamientos superiores, pueden afectar el encastre del panel 
y generar estancamiento de agua en pendientes bajas. 

 
Elevación manual. 

 
 En este proceso, realice el izaje de panel de manera indiviudal y de canto sobre la cresta tipo 

macho ( cresta llena de poliuretano ) de esta manera evita el maltrato del panel. Durante el izaje 
coloque cuerdas ( sogas o manilas ) que le faciliten guiar la carga ( a modo de contraviento ) y asi 
evitar golepar la estructura durante la maniobra. 

 Disposicion de los paneles. 
 Antes del montaje se debe remover la película protectora de polietileno de toda la superficie 

metalica del panel. Si se encontraran en la zona del encastre longitudinal, indicios de excesos de 
 poliuretano los operadores encargados de la instalación deben proceder a la remoción del 

material en exceso con una espátula o similar. El retiro del material de los paquetes, se debe 
realizar levantando el panel de la paca, no deslizándolos para evitar rayarlos entre si. 
 
Instalación de los paneles. 

 Identifique el punto de inicio de la instalación de acuerdo con el despiece entregado. 
 Obtenga el punto de inicio del montaje, garantizando la escuadra y puntos de control. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Avance de la instalación: La instalación siempre se debe realizar de canal hacia cumbrera. A nivel 

longitudinal se debe garantizar que la primera fila inferior siempre este avanzada con respecto a 
la fila superior, al menos en dos tejas. Esta disposición garantiza un correcto traslapo de las tejas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traslapo: El traslapo de tejas correcto, debe siempre, incluir el sello y las fijaciones como se 
especifica en el manu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Fijaciones: A medida que se ubica la teja en la cubierta, vaya punteando con un marcador sobre 
la teja la ubicación de la correa de fijación, para evitar realizar varias perforaciones sobre la teja, 
Asegúrese que la marca que se realice, sea tapada posteriormente por el capelote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Torque del tornillo: Para darle el torque correcto al tornillo utilice la herramienta adecuada, para 
evitar deformaciones en los capelotes, neoprenos de los tornillos y la cresta de las tejas, que 
pueden causar filtraciones de agua posteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Según recomendaciones del fabricante. 
  

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 N/A 

8. MATERIALES 
 Panel tipo sandwich con aislante en Poliisocianurato PIRSAFE; Espesor=30mm, lamina externa 

en Acero e=0.35mm color Blanco o similar según diseño / lamina interna en Acero prepintado 
e=0.35mm color Blanco o similar segun diseño       
     

 Accesorios Acero prepintado Calibre24        
    

 Kit de fijación Cubierta 4" 1/16.         
            
         

9. EQUIPO 
 HERRAMIENTA MENOR 5%       
 ANDAMIO CERTIFICADO SECCION  - (2 +1XBASE 1.4 X 1,4)      

           
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 9.2 

CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS 
2.   Cubierta en policarbonato alveolar traslucido de 8 mm. Incluye 
elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – metro cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al Suministro, transporte e instalación de cubierta en policarbonato alveolar 8 
mm Color Silver o similiar . Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Consultar Planos Arquitectónicos.  
 Consultar Planos Estructurales.  
 La estructura de apoyo debe ser siempre en el mismo sentido de la longitud de la lámina, 

debe distanciarse máximo a 1.05m uno del otro. 
 Coloque la base del conector, sobre la estructura y fíjela con la tornillería para conector. Se 

recomienda colocar un tornillo cada 20 cm sobre el conector. 
  La lámina alveolar tiene una película protectora,, que indica la cara que debe quedar al 

exterior por tener mayores aditivos contra rayos UV. Rectifique que la lámina quede 
correctamente posicionada. 

  Esta película protectora, se debe retirar una vez quede ajustada la lámina, evitando así que 
por efecto del sol, se adhiera y no se pueda retirar 

  Instale las tapas de los conectores, ocultando y protegiendo la tornilliería y ajustando a 
presión la lámina alveolar. 

  Proteja los alveolos de la lámina, con sus respectivas cintas. 
 La cinta plana, debe quedar en la parte más alta de la pendiente, evitando la filtración o 

contaminación de la lámina alveolarSe protege la cinta, con el accesorio U DE REMATE, 
existen en policarbonato o en aluminio. 

 RECOMENDACIONES: 
  No se debe caminar sobre la LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR ABACOL, utilice 

planchones de madera, apoyados mínimo en tres 
 correas, para desplazarse en la cubierta. 
 Caminar sobre las LÁMINAS EN POLICARBONATO ALVEOLAR, puede deformarlas y 

ocasionar daños en el acabado de la misma. 



6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Según recomendaciones del fabricante. 
  

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 N/A 

8. MATERIALES 
 Lamina de policarbonato alveolar traslucido de 8mm       
 Conector cristal 8mm           
 Remate U cristal 8mm           
 CINTA METALICA           
 Tornillo Autoroscante 6,3x20+Neop         
 Sellante Metecno x 300ml         

            
    

9. EQUIPO 
 HERRAMIENTA MENOR  
 ANDAMIO CERTIFICADO SECCION  - (2 +1XBASE 1.4 X 1,4)    

       
10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 
 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 9.3 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS 
2. Suministro, transporte e instalación de estructura metálica para cubierta 
(Incluye acero estructural para correas, tensores, platinas, pernos de 
anclaje, anticorrosivo alquidico 3mils  y acabado en esmalte alquidico 3 
mils) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Kg - Kilogramo 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en la fabricación, Suministro, Transporte, Montaje y Pintura de elementos en metal para 
conformar las Estructura Metálicas del proyecto (soldada o pernada según indiquen los planos), entre las 
que se incluyen: cubiertas, escaleras, cerchas, vigas metálicas, columnas metálicas, y en general toda 
estructura metálica del proyecto.  
Incluye tubería estructural, vigas, correas, templetes, soportes, platinas, laminas, tornillería, pernos, 
soldadura, perfiles metálicos, peldaños, en Aceros ASTM A-36, f'y=250 MPa y ASTM A 1011 Grado 50, 
con limpieza manual SSPC-SP2, anticorrosivo alquídico 3 MILS terminado esmalte 3.0 MILS color, de 
acuerdo con el diseño estructural y los Planos Arquitectónicos. El constructor deberá presentar los planos 
de taller para revisión y aprobación por parte de la Interventoría.  
Verificar todas las medidas de control en obra antes de ordenar o fabricar los elementos.  
Las cargas temporales debidas al proceso de construcción y montaje deben ser analizadas por el 
contratista. Los procedimientos de montaje y sus efectos sobre los elementos metálicos serán 
responsabilidad del constructor 
Los agujeros para pernos se realizarán con taladro. No se permite perforar con punzones o soplete. 
Las láminas y cartelas se cortarán con guillotina o arco de sierra. No es permitido el corte con soplete 
En caso de proponer tipos alternativos de material, o procedimientos constructivos diferentes a los 
indicados por el diseñador, éstos deberán ser listados por nombre y fabricante, incluyendo sus 
especificaciones, para llevar a cabo la revisión y aprobación. 
Se debe realizar ensayos de radiografía al 100% de las uniones a tensión. En las demás juntas se 
realizara inspección visual al 100%, y se escogerán para ensayos de radiografía un 30% de ellas, según 
el criterio de la Interventoría y/o la Supervisión Técnica de la Obra. 
Los procedimientos de soldadura y el personal encargado de los mismos deberán ser calificados bajo las 
normas AWS. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Envío, almacenamiento y Manejo:  

Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas completamente identificadas de 
acuerdo a los planos de taller. Se almacenarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo 
nivel de humedad, adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construcción.  

 Fabricación :  
Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria 
en el producto terminado. Se fabricarán en las dimensiones mostradas o aceptadas en Planos 
Estructurales, utilizando las previsiones en planos para su fabricación y soporte.  
Para la ejecución de las áreas a la vista, se utilizarán materiales lisos y libres de defectos de superficie 
como perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.  
Se removerán los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar 
las actividades de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.  

 Dimensiones:  
En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le precedan otros trabajos como 
apoyos en concreto o similares, se verificarán en obra las dimensiones de la instalación, permitiendo los 
ajustes necesarios en planta.  



 Esquinas y filos:  
En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerilaran los alineamientos y niveles de los elementos. En 
caso de no existir aclaraciones específicas los filos tendrán un radio aproximado de 1mm.  
Todas las uniones entre elementos en tubo redondo serán del tipo boca de pescado.  

 Soldadura:  
Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas 
serán tan rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de 
contacto, excepto donde se indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rígidos 
podrán ser soldadas a criterio del fabricante.  
Las soldaduras a emplear serán del tipo E60XX y E70XX.  

 Fijaciones:  
Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que serán 
perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornillería 
avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metálicos, 
o las correspondientes a las superficies de anclaje serán ejecutadas en taller. El trabajo estará totalmente 
cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos para ser recibido como material en 
obra. 

 Anclas y empotramientos:  
Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos 
metálicos. Los envíos serán coordinados con otros trabajos en obra como áreas de soporte en concreto 
o similares.  
 

 Miscelánea :  
Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metálicos a las áreas de 
estructura en concreto, o mampostería incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, 
tornillería, varillas, ganchos, anclas de expansión, y otros elementos requeridos.  

 Ensamble :  
Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de 
ensamble en la obra. Las unidades llegarán marcadas, asegurando un adecuado ensamble e instalación.  

 Instalación:  
La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo 
a los niveles y ejes generales de la obra.  
Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.  

 Conexiones  
Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.  
Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarán las 
juntas, para recibir los recubrimientos y acabados.  

 Incrustaciones a concreto y mampostería 
A menos que existiera alguna contraindicación, los elementos se instalarán a concreto sólido con pernos 
de expansión. El anclaje a chazos de madera no será permitido. 

 Pintura:  
Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con pintura anticorrosiva 
alquídica 3.0 MILS y terminado en esmalte 3.0 MILS aplicado con pistola (airless) (el color de la pintura 
debe ser preparado y aprobado por el arquitecto diseñador). Según detalle específico. El costo de la 
pintura está incluido en este ítem. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Ver especificaciones del diseño estructural, de los planos arquitectónicos y de los planos de taller 



7. ENSAYOS A REALIZAR 
 Prueba y/o certificación de calificación de habilidad de soldadores en la construcción de 

estructuras metálicas. 
 Se debe realizar ensayos de radiografía al 100% de las uniones a tensión. En las demás 

juntas se realizara inspección visual al 100%, y se escogerán para ensayos de radiografía un 
30% de ellas, según el criterio de la Interventoría y/o la Supervisión Técnica de la Obra. 

 Inspección Visual.  
 Inspección mediante Ensayos no Destructivos tipo líquidos Penetrantes, según el criterio de 

la Interventoría y/o la Supervisión Técnica de la Obra 

8. MATERIALES 
 ACERO ESTRUCTRUAL.          
 SOLDADURA 6013 DE 1/8          
 ESMALTE ALQUIDICO.          
 ANTICORROSIVO ALQUIDICO         
 DISOLVENTE THINNER         

  
 

9. EQUIPO 
 HERRAMIENTA MENOR        
 EQUIPO DE SOLDADURA       
 ANDAMIO SECCIÓN       
 PULIDORA MANUAL       
 PISTOLA PINTURA       
 TRONZADORA       
 GRÚA PH 20 TON       
 COMPRESOR PINTURA       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Normas NTC  
 Normas ASTM  
 Planos Estructurales  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por kilogramo (KG) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 9.4 
 

CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS 
2.  Cielo Raso en placa de yeso perforada fonoabsorbente, incluye acabado 
en pintura vinilo tipo 1 a dos manos 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de cielo raso en placas de yeso perforada 
fonoabsorbente, incluye acabado en pintura vinilo tipo 1 a dos manos 
 
Incluye: perfilería de aluminio para soporte, chazos, cintas de unión o ensamble entre elementos, cortes 
y filetes. El acabado inferior será color blanco y debe ser aprobado por la Interventoría. 
 
Estos serán ejecutados en los ambientes señalados con las dimensiones y detalles mostrados en los 
planos, de conformidad con las instrucciones de la y acogiéndose en los casos que se indique, a las 
recomendaciones del fabricante y a las especificaciones aquí consignadas. 
 
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 
 Únicamente se debe comenzar a instalar las laminas para el cielo rado cuando todo el trabajo 

húmedo, tal como el concreto, mortero, yeso, estuco etc., se haya terminado y secado por 
completo. 

 Se debe comenzar a instalar las láminas cuando el edificio se haya cerrado a las condiciones 
climáticas externas y se proporcione una ventilación mecánica adecuada para mantener los 
límites de las condiciones de 16 a 30 grados centígrados y máximo 70% de humedad relativa. 

 Las laminas deberán entregarse en el sitio de obra en paquetes cerrados para almacenarse en el 
ambiente final indicado en el punto anterior. Los paquetes deberán abrirse en el momento de la 
instalación del sistema y permitir que el material se estabilice en esas condiciones antes de la 
Instalación. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Su ejecución será de acuerdo con los diseños secciones, longitudes y espesores mostrados en 

los planos o con las instrucciones del interventor. Incluye cinta masilla lijado y pintura final vinilo 
tipo 1, 2 manos. 

 La instalación del cielo raso lo debe efectuar personal calificado, este personal debe tener todas 
las herramientas y equipos mínimos necesarios para instalar adecuadamente los planos cielo 
raso.  

 Este cielo raso falso debe prever la instalación de las tuberías para las instalaciones eléctricas 
hidrosanitarias y de aire acondicionado según como se indica en los planos de dichas 
instalaciones. 

 El contratista deberá montar toda la perfilería metálica de acuerdo y en estricta conformidad con 
las especificaciones del fabricante. 

 Colocar los paños de cielo raso cuidadosamente y nivelar. 
 De acuerdo con las condiciones de diseño se deberá armar en módulos de 60 cm x 60 cm. 
 Realizar fijación del pano a la estructura metálica. 
 Realizar la operación anterior hasta cubrir la totalidad del área a intervenir. 
 .Aplicar Vinilo tipo 1 o equivalente color blanco, a dos (2) manos. 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  Terminado del cielo falso totalmente de color blanco, sin manchas, ni humedades, ni resaltos en 

las uniones de los panos. 
 Remates contramuros, vigas y columnas perfectos, sin aberturas y sin resaltos. 



8. ENSAYOS A REALIZAR 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

9. MATERIALES 
 LÁMINA PLANO EXSOUND          
 ÁNGULO CAL.26 LÁMINA GALV. 2.44 M        
 CLAVO FIJADOR  1"           
 ANGULO 20 X 20 X 3050 MM          
 TEE INTERMEDIA 24 X 26 X 1220         
 CLAVO DE ACERO LISO 3/4" X LIBRA         
 TEE PRINCIPAL 24 X 32 X 3660MM         
 TEE SECUNDARIA 24 X 26 X 610 MM         
 CARGA VERDE CAL 22          
 VINILO TIPO 1           

            
           

10. EQUIPO 
 Herramienta menor 
 TALADRO 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Planos arquitectónicos   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 (metro cuadrado) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 9.5 
 

CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS 
2.  Cielo raso plano en lamina de yeso tipo RH  incluye acabado en pintura 
vinilo tipo 1 a dos manos 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de de yeso tipo RH de ½”  incluye acabado en 
pintura vinilo tipo 1 a dos manos 
 
Incluye: perfilería de aluminio para soporte, chazos, cintas de unión o ensamble entre elementos, cortes 
y filetes. El acabado inferior será color blanco y debe ser aprobado por la Interventoría. 
 
Estos serán ejecutados en los ambientes señalados con las dimensiones y detalles mostrados en los 
planos, de conformidad con las instrucciones de la y acogiéndose en los casos que se indique, a las 
recomendaciones del fabricante y a las especificaciones aquí consignadas. 
 
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 
 Únicamente se debe comenzar a instalar las laminas para el cielo rado cuando todo el trabajo 

húmedo, tal como el concreto, mortero, yeso, estuco etc., se haya terminado y secado por 
completo. 

 Se debe comenzar a instalar las láminas cuando el edificio se haya cerrado a las condiciones 
climáticas externas y se proporcione una ventilación mecánica adecuada para mantener los 
límites de las condiciones de 16 a 30 grados centígrados y máximo 70% de humedad relativa. 

 Las laminas deberán entregarse en el sitio de obra en paquetes cerrados para almacenarse en el 
ambiente final indicado en el punto anterior. Los paquetes deberán abrirse en el momento de la 
instalación del sistema y permitir que el material se estabilice en esas condiciones antes de la 
Instalación. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Su ejecución será de acuerdo con los diseños secciones, longitudes y espesores mostrados en 

los planos o con las instrucciones del interventor. Incluye cinta masilla lijado y pintura final vinilo 
tipo 1, 2 manos. 

 La instalación del cielo raso lo debe efectuar personal calificado, este personal debe tener todas 
las herramientas y equipos mínimos necesarios para instalar adecuadamente los planos cielo 
raso.  

 Este cielo raso falso debe prever la instalación de las tuberías para las instalaciones eléctricas 
hidrosanitarias y de aire acondicionado según como se indica en los planos de dichas 
instalaciones. 

 El contratista deberá montar toda la perfilería metálica de acuerdo y en estricta conformidad con 
las especificaciones del fabricante. 

 Colocar los paños de cielo raso cuidadosamente y nivelar. 
 De acuerdo con las condiciones de diseño se deberá armar en módulos de 60 cm x 60 cm. 
 Realizar fijación del pano a la estructura metálica. 
 Realizar la operación anterior hasta cubrir la totalidad del área a intervenir. 
 .Aplicar Vinilo tipo 1 o equivalente color blanco, a dos (2) manos. 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  Terminado del cielo falso totalmente de color blanco, sin manchas, ni humedades, ni resaltos en 

las uniones de los panos. 
 Remates contramuros, vigas y columnas perfectos, sin aberturas y sin resaltos. 



8. ENSAYOS A REALIZAR 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

9. MATERIALES 
 LÁMINA PLANA DRYWALL RH         
 ÁNGULO CAL.26 LÁMINA GALV. 2.44 M        
 CLAVO FIJADOR  1"           
 ANGULO 20 X 20 X 3050 MM          
 TEE INTERMEDIA 24 X 26 X 1220         
 CLAVO DE ACERO LISO 3/4" X LIBRA         
 TEE PRINCIPAL 24 X 32 X 3660MM         
 TEE SECUNDARIA 24 X 26 X 610 MM         
 CARGA VERDE CAL 22          
 VINILO TIPO 1           

            
           

10. EQUIPO 
 Herramienta menor 
 TALADRO 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Planos arquitectónicos   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 (metro cuadrado) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 9.6 
 

CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS 
2.  Suministro, transporte e instalación de aislamiento en fibra de vidrio 
con 3.5" espesor  sobre estructura de cielo raso 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem al suministro, transporte e instalación de aislamiento en fibra de vidrio con 3.5" 
espesor sobre estructura de cielo raso.  
 
Estos serán ejecutados en los ambientes señalados con las dimensiones y detalles mostrados en los 
planos, de conformidad con las instrucciones de la y acogiéndose en los casos que se indique, a las 
recomendaciones del fabricante y a las especificaciones aquí consignadas. 
 
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 
 Únicamente se debe comenzar a instalar el aislamiento una vez se hayan instalado las laminas 

para el cielo raso y cuando todo el trabajo húmedo, tal como el concreto, mortero, yeso, estuco 
etc., se haya terminado y secado por completo. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Retirar el papel del acabado de la fibra de vidrio tipo frescasa. 
 • Poner la fibra de vidrio sobre las láminas instaladas.. 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 Terminado del cielo falso totalmente de color blanco, sin manchas, ni humedades, ni resaltos en 

las uniones de los panos. 
  

8. ENSAYOS A REALIZAR 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

9. MATERIALES 
 Fibra de vidrio con 3.5" espesor         

            
       

10. EQUIPO 
 Herramienta menor 

 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Planos arquitectónicos   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 (metro cuadrado) cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 9.7 
 

CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS 
2.  Flanche en lámina galvanizada cal. 22; ds=30 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ML – Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem la ejecución de flanches ó solapas en lámina galvanizada calibre 22, con una longitud 
de desarrollo de 30 cm como máximo, en las forma y dimensiones especificadas para tapar las juntas de 
dilatación de las cubiertas del proyecto, de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los 
Planos de Detalle. Incluye acabado de pintura tipo esmalte o similar 
. 
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consultar NSR 10. 
 Verificar niveles y pendientes de cubierta. 
 Determinar ensambles de los elementos en lámina con las instalaciones sanitarias. 
 Verificar desarrollo, despieces y modulaciones de lámina para control de desperdicios. 
 Garantizar protecciones eficaces. 

 Determinar sistemas de anclaje a los elementos estructurales del proyecto. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Elaborar flanches en lámina galvanizada según especificación en planos de detalle. para 
 proteger cubiertas y muros contra las filtraciones de aguas lluvias. 
 Fijar elementos con herrajes y tornillería diseñada para el sistema. 
 Realizar soldaduras y agrafes en los sitios previamente definidos. 
 Dar acabado con pintura esmalte sintético  
 Verificar niveles y pendientes finales para aceptación. 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  Nivel +/- 2mm 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
 Para morteros. Ver NSR 10 –  

9. MATERIALES 
 LÁMINA GALVANIZADA CAL.20 1.22 x 2.44        
 ESMALTE SINTÉTICO          

             
10. EQUIPO 

 Herramienta menor 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Planos arquitectónicos   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Ml (metro lineal) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 9.8 
 

CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS 
2.  Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=90 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ML – Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem la ejecución de canales en lámina galvanizada calibre 22, con una longitud de 
desarrollo de 50 cm como máximo, en las forma y dimensiones especificadas para el manejo y recolección 
de aguas lluvias de las cubiertas del proyecto, de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en 
los Planos de Detalle. Incluye acabado de pintura tipo esmalte o similar 
. 
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consultar NSR 10. 
 Verificar niveles y pendientes de cubierta. 

. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del agua. Para 

esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal. 
 Anclar los ángulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de coronación. 
 Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes. Estas uniones se harán con remaches 

y se le aplicara un epóxico para evitar la filtración del agua. 
 Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles. 
 Anclar con remaches la canal a los soportes. 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
  Nivel +/- 2mm 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
 Para morteros. Ver NSR 10 –  

9. MATERIALES 
 LÁMINA GALVANIZADA CAL.20 1.20 x 2.40       
 SOLDADURA ELETRICA         

             
10. EQUIPO 

 Herramienta menor 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 Norma NSR 10  
 Planos arquitectónicos   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Ml (metro lineal) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 



 



1. 
ÍTEM No 10.1 

PINTURA Y ACABADO DE MUROS 
2.  Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm 

3. UNIDAD DE MEDIDA                  m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem corresponde a la ejecución  de recubrimientos  de muros  con capas  de mortero  1:4  de espesor 
1.5 cms para  muros internos o las áreas señaladas en los Planos Constructivos y en los Cuadros de 
Acabados. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos 

 Consultar Planos Estructurales 

 Consultar NSR 10 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser pañetados 

 Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas 

 Instalar incrustaciones de mampostería 

 Definir la totalidad de la mampostería de las caras a pañetar 

 Retirar brozas y resaltos significativos 

 Eliminar falsos niveles y plomos en losas y cubiertas, con pañetes de espesor promedio no 
mayor de 2.0 cm. 

 Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar 

 Elaborar líneas maestras cada 3 m máximo 

 Definir los plomos finos 

 Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena lavada de peña 

 Arrojar con firmeza la mezcla al muro 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos 

 Retapar y alisar el pañete con llana de madera 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 
estructurales. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Curar el pañete 

 Limpiar superficies de muros. 

 Proteger muros contra la intemperie. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Pañetes verificados a plomo y nivel 

 Superficie de pañetes perfectamente lisos, sin ondulaciones 

 Superficies a escuadra 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA 

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5%       

 ANDAMIO CERTIFICADO SECCION  - (2 +1XBASE 1.4 X 1,4)     
  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 10.2 

PINTURA Y ACABADO DE MUROS 
2. Pañete impermeabilizado muros 1:3  e=1.5 cm 

3. UNIDAD DE MEDIDA                   m2 – Metro Cuadrado      

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem corresponde a la ejecución de recubrimientos de muros  con capas  de mortero  
impermeabilizado 1:3  de espesor 1.5 cms para  baños  y cocinas o las áreas señaladas en los Planos 
Constructivos y en los Cuadros de Acabados.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos 

 Consultar Planos Estructurales 

 Consultar NSR 10 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser enchapados en cerámica o 
acabados en pintura de esmalte 

 Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas 

 Instalar incrustaciones de mampostería 

 Definir la totalidad de la mampostería de las caras a pañetar 

 Retirar brozas y resaltos significativos 

 Eliminar falsos niveles y plomos en losas y cubiertas, con pañetes de espesor promedio no 
mayor de 2.0 cm. 

 Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar 

 Elaborar líneas maestras cada 3 m máximo 

 Definir los plomos finos 

 Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena lavada 

 Arrojar con firmeza la mezcla al muro 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos 

 Retapar y alisar el pañete con llana de madera 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 
estructurales. 

 Moldear los filos 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Curar el pañete 

 Limpiar superficies de muros. 

 Proteger muros contra la intemperie. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA 

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5%       

 ANDAMIO CERTIFICADO SECCION  - (2 +1XBASE 1.4 X 1,4)     
  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

13. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 10.3 

PINTURA Y ACABADO DE MUROS 
2. Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos 

3. UNIDAD DE MEDIDA                       m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem corresponde al suministro, transporte y aplicación de pintura tipo vinilo sobre muros pañetados 
o estucados para proteger, impermeabilizar y decorar paredes, se deberán aplicar 3 manos de pintura. Se 
aplicará en muros de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Detalles. 

 Aprobación por Interventoría de pintura a usar. 

 Garantizar colores y acabados de alta calidad. 

 Diluir y mezclar los componentes de la pintura siguiendo instrucciones del fabricante. 

 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de  humedad, polvo, aceites, 
grasas, cera, pintura deteriorada etc. 

 Aplicar tres manos de pintura  

 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por el diseño. 

 Verificar acabados para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 VINILO TIPO 1- 
 

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5%       

 ANDAMIO CERTIFICADO SECCION  - (2 +1XBASE 1.4 X 1,4)     
  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos y corroborados en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 



1. 
ÍTEM No 10.4 

PINTURA Y ACABADO DE MUROS 
2. Pintura tipo acrilica para exteriores, a 3 manos 

3. UNIDAD DE MEDIDA                       m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 

Suministro y Aplicación de pintura tipo acrílica para exteriores  o similar para exteriores, se deberán aplicar 
mínimo 2 manos de pintura. Se aplicará en muros de acuerdo con la localización y las especificaciones 
establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Detalles. 

 Aprobación por Interventoría de pintura a usar. 

 Garantizar colores y acabados de alta calidad. 

 Diluir y mezclar los componentes de la pintura siguiendo instrucciones del fabricante. 

 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de  humedad, polvo, aceites, 
grasas, cera, pintura deteriorada etc. 

 Aplicar tres manos de pintura  

 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por el diseño. 

 Verificar acabados para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 PINTURA TIPO ACRILICA PARA EXTERIORES      
      

9. EQUIPO 

 Herramienta  menor de acabados. 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos y corroborados en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 10.5 

PINTURA Y ACABADO DE MUROS 
2. Pintura epoxica a 2 manos 

3. UNIDAD DE MEDIDA                       m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem corresponde al suministro, transporte y aplicación de pintura tipo epoxica sobre muros pañetados 
o estucados para proteger, impermeabilizar y decorar paredes, se deberán aplicar 2 manos de pintura. Se 
aplicará en muros de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Detalles. 

 Aprobación por Interventoría de pintura a usar. 

 Garantizar colores y acabados de alta calidad. 

 Diluir y mezclar los componentes de la pintura siguiendo instrucciones del fabricante. 

 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de  humedad, polvo, aceites, 
grasas, cera, pintura deteriorada etc. 

 Aplicar tres manos de pintura  

 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por el diseño. 

 Verificar acabados para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 PINTURA EPOXICA  
 

9. EQUIPO 

 Herramienta  menor de acabados. 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos y corroborados en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 10.6 

PINTURA Y ACABADO DE MUROS 
2. Estuco plástico acrílico 

3. UNIDAD DE MEDIDA                       m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al estuco plástico acrílico sobre muros, de acuerdo a las descripciones previamente 
indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 
interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Detalles. 

 Aprobación por Interventoría de pintura a usar. 

 Garantizar colores y acabados de alta calidad. 

 Diluir y mezclar los componentes de la pintura siguiendo instrucciones del fabricante. 

 Limpiar superficie a estucar, liberarla de todo tipo de residuos de  humedad, polvo, aceites, 
grasas, cera, pintura deteriorada etc. 

 La aplicación se efectuara con llana por zonas y el número de manos es normalmente 3 
dependiendo del acabado final que se este obteniendo, aplicadas en diferentes direcciones 
para llenar mejor las imperfecciones del revoque. Operaciones críticas: Dosificación, adición 
de agua, (cantidad y calidad) y mojado previo del muro. El estuco aplicado debe dejarse secar 
antes de pintar. Una orientación en peso aproximado sería entre 50 y 70% (basado en el peso 
total del material seco).  

 Aplicar estuco plástico. 

  Lijar superficie una vez se haya secado el estuco,  

 Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Interventoría.. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 ESTUCO PLASTICO ACRILICO X 30 KG        

 LIJA DE AGUA 150 SUPER         
   

9. EQUIPO 

 Herramienta  menor 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos y corroborados en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 10.7 

PINTURA Y ACABADO DE MUROS 
2. Enchape muros interiores en cerámica rectificada 0,60 x 0,30 color 
blanco 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m² - Metro Cuadrado  

4.DESCRIPCIÓN 

Esta actividad hace referencia al suministro, transporte e instalación de cerámica tipo rectificada de 
medidas 0,60 x 0,30 color blanco (Incluye pegacor o similar y boquilla) Distribuido de acuerdo a las 
dimensiones totales indicadas en los planos de detalle.de acuerdo con la localización y las especificaciones 
establecidas en los Planos Constructivos y/o en los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalle 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

 Estudiar y determinar niveles y pendientes 

 Presentar muestras de la cerámica, la dilatación, y la boquilla para aprobación de la interventoría y 
el supervisor del contrato. 

 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) 
en lugar menos visible o como esté definido en planos arquitectónicos.  

 Tender algunas piezas antes de instalar para verificar la curvatura 

 Preparar el mortero de pega. 

 Hilar juntas en ambas direcciones. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo requiere. 

 Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega es decir remojar el pegacor, pegalisto o similar con agua suficiente e indicada 
por el fabricante del material. 

 Alinear las hiladas de baldosa con hilos trasversales. 

 Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras 
horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 mm. 

 Colocar sobre el muro la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de caucho, 
para que esta se adhiera mejor al piso. (Colocar las hiladas de baldosa trasversales sucesivas, 
dejando un piso uniforme y continuo). 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor. 

 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una lechada 
de cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un elemento no 
metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas). 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para 
retirar sobrantes del material de emboquillado.  

 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo sobrante 
de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.  

 En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la interventoría, se utilizarán 
esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. 

 El material de pega a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir, no estar 
pasado. 



9. MATERIALES 

 CERÁMICA RECTIFICADA 0,60 X 0,30 COLOR BLANCO      

 PEGACOR BLANCO           

 ESTOPA            

 CONCOLOR BLANCO x 1kg         
   

10. EQUIPO 

 Herramienta menor 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos arquitectonicos 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 10.8 

PINTURA Y ACABADO DE MUROS 
2.  Mesones en concreto 2500 psi, e=0.1m (inc. refuerzo) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ML – METRO LINEAL 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere esta actividad al Suministro, transporte e instalación de concreto 2500 psi para la construcción 
de mesones de espesor=0.1m y ancho 0.60 m.  
Se debe dejar listo para la instalación del acabado final. 
Incluye acero de refuerzo. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 

 Limpiar formaletas y preparar moldes. 

 Aplicar desmoldantes. 

 Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever negativos dentro de la formaleta para la incrustación de aparatos según dimensiones 
suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Prever el sistema de anclaje y suspensión. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Preparar y Vaciar concreto sobre los moldes. 

 Vibrar concreto mecánicamente. 

 Realizar acabado final de las repisas con llana metálica en caso de no tener recubrimiento 
posterior. 

 Curar elementos. 

 Desencofrar elementos. 

 Verificar plomos y alineamientos. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Tolerancias elementos en concreto  

 Recubrimientos del refuerzo  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

8. MATERIALES 

 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI  

 ALAMBRE NEGRO No. 18  

 CERCO ORDINARIO 3 M         

 CONCRETO 2500 PSI           

 PUNTILLA CON CABEZA 2"          

 TABLA CHAPA ORDINARIO 0.30 

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 
 



10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal ML cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. 
ÍTEM No 10.9 

PINTURA Y ACABADO DE MUROS 
2.  Enchape de mesón en granito pulido y sellado referencia negro san 
gabriel o equivalente - ancho 0.60m) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ML – METRO LINEAL 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere esta actividad al suministro, transporte e instalación de enchape de mesón en granito pulido y 
sellado referencia negro san gabriel o equivalente - ancho 0.60m y espesor 2 cm. De acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
  Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
  Limpiar y nivelar completamente los mesones en concreto. 
  Extender capa de mortero en proporción 1:3 con espesor variable. 
  Definir forma del mesón con plantilla de madera. 
  Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo. 
  Instalar placas en granito natural sobre mesones. 
  Varilla de bronce de 1/2" x 5mm. 
  Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa y continua a punto de aprobación 
de La Interventoría. 
  Tapar los defectos con cemento blanco. 
  Pulir por con piedra No.120 para brillar. 
  Limpiar posteriormente sólo con agua. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

  N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

8. MATERIALES 

 Enchape de mesón en granito pulido y sellado referencia negro san gabriel o equivalente - 
ancho 0.60m (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) 

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 3% 
 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal ML cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 11.1.1 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, 
MARCO Y CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. CON 
MONTANTE Y MIRILLA EN VIDRIO LAINADO 3+3 ACABADO EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR GRIS, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. 
ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO 
FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1). No incluye cerradura 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de PUERTA 
ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. CON 
MONTANTE Y MIRILLA EN VIDRIO LAINADO 3+3 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 
GRIS, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE 
GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1). No incluye cerradura. Para esta actividad se 
requiere la instalación de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Asear y habilitar los vanos.  

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.  

 Verificar el encuadre del vano donde se instalará la puerta, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Instalar marco. 

 Instalar puerta y verificar plomos y niveles.  

 Pintar la puerta y el marco según la pintura referenciada en los diseños. 

 Proteger puerta contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 La puerta debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en la puerta. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED 
CAL.18. CON MONTANTE Y MIRILLA EN VIDRIO LAINADO 3+3 ACABADO EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR GRIS, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE 
FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1). 
           

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (metro cuadrado) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado 
y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 11.1.2 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro transporte e instalacion de PUERTA  ENTAMBORADA, 
MARCO Y  CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED CON 
MONTANTE  EN VIDRIO LAMINADO 3+3 ACABADO EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR GRIS , INCLUYE ANTICORROSIVO  HERRAJES. 
ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN  SU DEBIDO 
FUNCIONAMIENTO. (Tipo P2 ). No incluye cerradura 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de PUERTA  
ENTAMBORADA, MARCO Y  CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED CON MONTANTE  
EN VIDRIO LAMINADO 3+3 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS , INCLUYE 
ANTICORROSIVO  HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN  SU 
DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P2 ). No incluye cerradura 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Asear y habilitar los vanos.  

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.  

 Verificar el encuadre del vano donde se instalará la puerta, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Instalar marco. 

 Instalar puerta y verificar plomos y niveles.  

 Pintar la puerta y el marco según la pintura referenciada en los diseños. 

 Proteger puerta contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 La puerta debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en la puerta. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y  CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED 
CON MONTANTE  EN VIDRIO LAMINADO 3+3 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA 
COLOR GRIS , INCLUYE ANTICORROSIVO  HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y 
ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P2). No incluye 
cerradura            

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (metro cuadrado) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado 
y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 11.1.3 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro transporte e instalacion de PUERTA  ENTAMBORADA, 
MARCO Y  CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED CON 
MONTANTE  EN VIDRIO LAMINADO 3+3 ACABADO EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR GRIS, INCLUYE ANTICORROSIVO  HERRAJES. 
ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN  SU DEBIDO 
FUNCIONAMIENTO. (Tipo  P3) No incluye cerradura 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de PUERTA  
ENTAMBORADA, MARCO Y  CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED CON MONTANTE  
EN VIDRIO LAMINADO 3+3 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS, INCLUYE 
ANTICORROSIVO  HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN  SU 
DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo  P3) No incluye cerradura 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Asear y habilitar los vanos.  

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.  

 Verificar el encuadre del vano donde se instalará la puerta, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Instalar marco. 

 Instalar puerta y verificar plomos y niveles.  

 Pintar la puerta y el marco según la pintura referenciada en los diseños. 

 Proteger puerta contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 La puerta debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en la puerta. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 PUERTA  ENTAMBORADA, MARCO Y  CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED 
CON MONTANTE  EN VIDRIO LAMINADO 3+3 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA 
COLOR GRIS, INCLUYE ANTICORROSIVO  HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y 
ANCLAJES QUE GARANTICEN  SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo  P3) No incluye 
cerradura            

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (metro cuadrado) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado 
y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 11.1.4 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro transporte e instalacion de PUERTA CORTAFUEGO 
SENCILLA INCLUYE: UNA HOJA CALIBRE 20 MARCO EN LAMINA 
COLLROOLD CALIBRE 16 " (INCLUYE MANIJA MODULAR, BISAGRA 
AUTOCIERRE, BARRA ANTIPANICO CERT.UL) Fabricacion Nacional 
siguiendo los parametros según Norma NFPA 252. de 90 minutos 
resistencia al fuego,con pintura electroestatica color a elegir. con marco 
total de 1,00 de ancho X 2.55 de alto HOMOLOGADA. (Tipo P4) (1.00 X 2.55) 
. 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de PUERTA 
CORTAFUEGO SENCILLA INCLUYE: UNA HOJA CALIBRE 20 MARCO EN LAMINA COLLROOLD 
CALIBRE 16 " (INCLUYE MANIJA MODULAR, BISAGRA AUTOCIERRE, BARRA ANTIPANICO 
CERT.UL) Fabricacion Nacional siguiendo los parametros según Norma NFPA 252. de 90 minutos 
resistencia al fuego,con pintura electroestatica color a elegir. con marco total de 1,00 de ancho X 2.55 de 
alto HOMOLOGADA. (Tipo P4) (1.00 X 2.55) . 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Asear y habilitar los vanos.  

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.  

 Verificar el encuadre del vano donde se instalará la puerta, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Instalar marco. 

 Instalar puerta y verificar plomos y niveles.  

 Pintar la puerta y el marco según la pintura referenciada en los diseños. 

 Proteger puerta contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 La puerta debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en la puerta. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 PUERTA CORTAFUEGO SENCILLA INCLUYE: UNA HOJA CALIBRE 20 MARCO EN LAMINA 
COLLROOLD CALIBRE 16 " (INCLUYE MANIJA MODULAR, BISAGRA AUTOCIERRE, BARRA 
ANTIPANICO CERT.UL) Fabricacion Nacional siguiendo los parametros según Norma NFPA 252. 
de 90 minutos resistencia al fuego,con pintura electroestatica color a elegir. con marco total de 
1,00 de ancho X 2.55 de alto HOMOLOGADA. (Tipo P4) (1.00 X 2.55) .    
        

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por UND (UNIDAD) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 11.1.5 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro transporte e instalacion de PUERTA CORTAFUEGO 
SENCILLA INCLUYE: UNA HOJA CALIBRE 20 MARCO EN LAMINA 
COLLROOLD CALIBRE 16 " (INCLUYE MANIJA MODULAR, BISAGRA 
AUTOCIERRE, BARRA ANTIPANICO CERT.UL) Fabricacion Nacional 
siguiendo los parametros según Norma NFPA 252. de 90 minutos 
resistencia al fuego,con pintura electroestatica color a elegir. con marco 
total de 1,00 de ancho X 2.55 de alto HOMOLOGADA. (Tipo P8) (1.00 X 2.05) 
.. 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de PUERTA 
CORTAFUEGO SENCILLA INCLUYE: UNA HOJA CALIBRE 20 MARCO EN LAMINA COLLROOLD 
CALIBRE 16 " (INCLUYE MANIJA MODULAR, BISAGRA AUTOCIERRE, BARRA ANTIPANICO 
CERT.UL) Fabricación Nacional siguiendo los parametros según Norma NFPA 252. de 90 minutos 
resistencia al fuego,con pintura electroestatica color a elegir. con marco total de 1,00 de ancho X 2.55 de 
alto HOMOLOGADA. (Tipo P8) (1.00 X 2.05) .. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Asear y habilitar los vanos.  

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.  

 Verificar el encuadre del vano donde se instalará la puerta, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Instalar marco. 

 Instalar puerta y verificar plomos y niveles.  

 Pintar la puerta y el marco según la pintura referenciada en los diseños. 

 Proteger puerta contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 La puerta debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en la puerta. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 PUERTA CORTAFUEGO SENCILLA INCLUYE: UNA HOJA CALIBRE 20 MARCO EN LAMINA 
COLLROOLD CALIBRE 16 " (INCLUYE MANIJA MODULAR, BISAGRA AUTOCIERRE, BARRA 
ANTIPANICO CERT.UL) Fabricacion Nacional siguiendo los parametros según Norma NFPA 252. 
de 90 minutos resistencia al fuego,con pintura electroestatica color a elegir. con marco total de 
1,00 de ancho X 2.55 de alto HOMOLOGADA. (Tipo P4) (1.00 X 2.55) .    
        

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por UND (UNIDAD) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. 
ÍTEM No 11.1.6 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro transporte e instalacion de PUERTA  TIPO PERSIANA, 
MARCO Y  CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, 
ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS. ACABADO EN 
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS, INCLUYE ANTICORROSIVO  
HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN  
SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P5). No incluye cerradura) .. 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de PUERTA  
TIPO PERSIANA, MARCO Y  CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO 
EN PITURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 
GRIS, INCLUYE ANTICORROSIVO  HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE 
GARANTICEN  SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P5). No incluye cerradura). 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Asear y habilitar los vanos.  

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.  

 Verificar el encuadre del vano donde se instalará la puerta, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Instalar marco. 

 Instalar puerta y verificar plomos y niveles.  

 Pintar la puerta y el marco según la pintura referenciada en los diseños. 

 Proteger puerta contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 La puerta debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en la puerta. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 PUERTA  TIPO PERSIANA, MARCO Y  CUERPO ELABORADO  EN ACERO COLD ROLLED 
CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS. ACABADO EN PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR GRIS, INCLUYE ANTICORROSIVO  HERRAJES. ELEMENTOS DE 
FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN  SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P5). 
          

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (METRO CUADRADO) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 11.1.7 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro transporte e instalacion de PUERTA ACUSTICA   EN MADERA  
CONTRACHAPADA 7 MM DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE  RELLENA CON 
FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" MM, MARCO EN MADERA MACIZA, DOBLE 
BATIENTE Y SELLO DE NEOPRENO CON DOBLE CONTACTO.  (Tipo P7) 
(1,00 x 2.55). No incluye cerradura 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de PUERTA 
ACUSTICA   EN MADERA  CONTRACHAPADA 7 MM DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE  RELLENA 
CON FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" MM, MARCO EN MADERA MACIZA, DOBLE BATIENTE Y SELLO DE 
NEOPRENO CON DOBLE CONTACTO.  (Tipo P7) (1,00 x 2.55). No incluye cerradura 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Asear y habilitar los vanos.  

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.  

 Verificar el encuadre del vano donde se instalará la puerta, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Instalar marco. 

 Instalar puerta y verificar plomos y niveles.  

 Pintar la puerta y el marco según la pintura referenciada en los diseños. 

 Proteger puerta contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 La puerta debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en la puerta. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 PUERTA ACUSTICA   EN MADERA  CONTRACHAPADA 7 MM DE ESPESOR, CAMARA DE 
AIRE  RELLENA CON FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" MM, MARCO EN MADERA MACIZA, DOBLE 
BATIENTE Y SELLO DE NEOPRENO CON DOBLE CONTACTO.  (Tipo P7) (1,00 x 2.55). No 
incluye cerradura           

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por UND (UNIDAD) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 11.1.8 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro transporte e instalacion de PUERTA CORREDIZA   EN 
MADERA  CONTRACHAPADA 7 MM DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE  
RELLENA CON FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" MM.(Tipo P9. (0,8 x 2.55). No 
incluye cerradura 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de PUERTA 
CORREDIZA   EN MADERA  CONTRACHAPADA 7 MM DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE  RELLENA 
CON FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" MM.(Tipo P9. (0,8 x 2.55). No incluye cerradura 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Asear y habilitar los vanos.  

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.  

 Verificar el encuadre del vano donde se instalará la puerta, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Instalar marco. 

 Instalar puerta y verificar plomos y niveles.  

 Pintar la puerta y el marco según la pintura referenciada en los diseños. 

 Proteger puerta contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 La puerta debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en la puerta. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 PUERTA CORREDIZA   EN MADERA  CONTRACHAPADA 7 MM DE ESPESOR, CAMARA DE 
AIRE  RELLENA CON FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" MM.(Tipo P9. (0,8 x 2.55). No incluye cerradura
           

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por UND (UNIDAD) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 11.1.9 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro, transporte e instalacion de VENTANA ELABORADA EN  
PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO  COLOR NATURAL Y VIDRIO 
LAMINADO 3+3. MEZCLA CUERPO FIJO MAS CORREDIZA. SISTEMA 5020. 
V1-V2-V3--V4-V5-V6-V7-V8-V9-V10-V11-V12-V13-V14-V15-V16-V17-V18-V25. 
Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en 
general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento del elemento. No incluye alfajia 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de VENTANA 
ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO  COLOR NATURAL Y VIDRIO LAMINADO 
3+3. MEZCLA CUERPO FIJO MAS CORREDIZA. SISTEMA 5020. V1-V2-V3--V4-V5-V6-V7-V8-V9-V10-
V11-V12-V13-V14-V15-V16-V17-V18-V25. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, 
anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del 
elemento. No incluye alfajía 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Verificar el encuadre del vano donde se instalara la ventana, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Se procederá a instalar y/o fijar la ventana ya se por medio de tornillos y chazos o según lo 
especifique el diseño. 

 Después de fijar la ventana se instalaran los vidrios mediante silicona o según lo especifique el 
diseño. 

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 El elemento debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en el elemento. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 VENTANA ELABORADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO  COLOR NATURAL Y 
VIDRIO LAMINADO 3+3. MEZCLA CUERPO FIJO MAS CORREDIZA. SISTEMA 5020.  
         

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (METRO CUADRADO) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 11.1.10 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro, transporte e instalación de VENTANA ELABORADA EN  
PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO  COLOR NATURAL Y VIDRIO 
LAMINADO 3+3. VENTANA DE CUERPOS FIJOS. SISTEMA 5020.V19- V22 -
V23-V24-V27. No incluye alfajía 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de VENTANA 
ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO  COLOR NATURAL Y VIDRIO LAMINADO 
3+3. VENTANA DE CUERPOS FIJOS. SISTEMA 5020.V19- V22 -V23-V24-V27. No incluye alfajía. Incluye 
accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios 
para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. No incluye alfajía 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Verificar el encuadre del vano donde se instalara la ventana, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Se procederá a instalar y/o fijar la ventana ya se por medio de tornillos y chazos o según lo 
especifique el diseño. 

 Después de fijar la ventana se instalaran los vidrios mediante silicona o según lo especifique el 
diseño. 

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 El elemento debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en el elemento. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 VENTANA ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO  COLOR NATURAL Y 
VIDRIO LAMINADO 3+3. VENTANA DE CUERPOS FIJOS. SISTEMA 5020.   
        

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (METRO CUADRADO) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 11.1.11 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro, transporte e instalacion de VENTANA ELABORADA EN  
PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO  COLOR NATURAL Y VIDRIO 
LAMINADO 3+3. VENTANA FIJA DE CUATRO CUERPOS, 2 EN PERSIANA. 
V21 . SISTEMA 5020 Y PERSIANA ALN 315. No incluye alfajia 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de VENTANA 
ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO  COLOR NATURAL Y VIDRIO LAMINADO 
3+3. VENTANA FIJA DE CUATRO CUERPOS, 2 EN PERSIANA. V21 . SISTEMA 5020 Y PERSIANA ALN 
315. No incluye alfajía. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general 
todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. No incluye 
alfajía 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Verificar el encuadre del vano donde se instalara la ventana, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Se procederá a instalar y/o fijar la ventana ya se por medio de tornillos y chazos o según lo 
especifique el diseño. 

 Después de fijar la ventana se instalaran los vidrios mediante silicona o según lo especifique el 
diseño. 

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 El elemento debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en el elemento. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 VENTANA ELABORADA EN  PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO  COLOR NATURAL Y 
VIDRIO LAMINADO 3+3. VENTANA FIJA DE CUATRO CUERPOS, 2 EN PERSIANA. V21 . 
SISTEMA 5020 Y PERSIANA ALN 315. No incluye alfajía.     
      

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (METRO CUADRADO) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 11.1.12 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro, transporte e instalacion de VENTANA ACUSTICA CON  
DOBLE ACRISTALAMIENTO VIDRIO INTERIOR  4+4 CON PVB DE 76 
MICRAS Y EXTERNO  8+8 CON PVB 38 MICRAS, SELLO INTERMEDIO EN 
POLIURETANO EXPANDIDO PERFILERIA EN PVC Y  CAMARA DE AIRE DE 
300 MM.  V20. No incluye alfajia 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de VENTANA 
ACUSTICA CON  DOBLE ACRISTALAMIENTO VIDRIO INTERIOR  4+4 CON PVB DE 76 MICRAS Y 
EXTERNO  8+8 CON PVB 38 MICRAS, SELLO INTERMEDIO EN POLIURETANO EXPANDIDO 
PERFILERIA EN PVC Y  CAMARA DE AIRE DE 300 MM.  V20. No incluye alfajia. Incluye accesorios, 
pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la 
correcta instalación y funcionamiento del elemento. No incluye alfajía 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Verificar el encuadre del vano donde se instalara la ventana, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Se procederá a instalar y/o fijar la ventana ya se por medio de tornillos y chazos o según lo 
especifique el diseño. 

 Después de fijar la ventana se instalaran los vidrios mediante silicona o según lo especifique el 
diseño. 

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 El elemento debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en el elemento. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 VENTANA ACUSTICA CON DOBLE ACRISTALAMIENTO VIDRIO INTERIOR  4+4 CON PVB DE 
76 MICRAS Y EXTERNO  8+8 CON PVB 38 MICRAS, SELLO INTERMEDIO EN POLIURETANO 
EXPANDIDO PERFILERIA EN PVC Y  CAMARA DE AIRE DE 300 MM.  V20..   
        

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (METRO CUADRADO) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 11.1.13 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro, transporte e instalacion de VENTANA FIJA ACUSTICA CON   
VIDRIO LAMINADO  5+5  PVB DE 0.38 mm.  V26. No incluye alfajía 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de VENTANA 
FIJA ACUSTICA CON   VIDRIO LAMINADO  5+5  PVB DE 0.38 mm.  V26. No incluye alfajía. Incluye 
accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios 
para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. No incluye alfajía 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Verificar el encuadre del vano donde se instalara la ventana, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Se procederá a instalar y/o fijar la ventana ya se por medio de tornillos y chazos o según lo 
especifique el diseño. 

 Después de fijar la ventana se instalaran los vidrios mediante silicona o según lo especifique el 
diseño. 

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 El elemento debe circular libremente sin ningún tipo de rose ni presión. 

 No se admitirán rayones en el elemento. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 VENTANA FIJA ACUSTICA CON   VIDRIO LAMINADO  5+5  PVB DE 0.38 mm.  V26. No incluye 
alfajía           

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (METRO CUADRADO) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 11.2,1 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro, transporte e instalacion de VENTANA CONTINUA EN 4 
PISOS, SISTEMA DE FACHADA TIPO  STICK SERIE 75 DE ALUMINA O 
SIMILAR. CUERPO CENTRAL FIJO EN VIDRIO LAMINADO, Y PERSIANAS 
LATERALES, PERFILERIA EN ALUMINIO NODIZADO COLOR NATURAL 
V28. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes, 
andamios certificados y en general todos los accesorios necesarios para la 
correcta instalación y funcionamiento del elemento. 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de VENTANA 
FIJA ACUSTICA CON   VIDRIO LAMINADO  5+5  PVB DE 0.38 mm.  V26. No incluye alfajía. Incluye 
accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios 
para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. No incluye alfajía. Vidrio 8 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Verificar el encuadre del vano donde se instalara la ventana, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Se procederá a instalar y/o fijar la ventana ya se por medio de tornillos y chazos o según lo 
especifique el diseño. 

 Después de fijar la ventana se instalaran los vidrios mediante silicona o según lo especifique el 
diseño. 

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 No se admitirán rayones en el elemento. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 VENTANA CONTINUA EN 4 PISOS, SISTEMA DE FACHADA TIPO  STICK SERIE 75 DE 
ALUMINA O SIMILAR. CUERPO CENTRAL FIJO EN VIDRIO LAMINADO, Y PERSIANAS 
LATERALES, PERFILERIA EN ALUMINIO NODIZADO COLOR NATURAL. Vidrio espesor 8 mm
          



9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (METRO CUADRADO) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 11.2,2 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro, transporte e instalacion de  MURO CORTINA EN PANELES 
DE VIDRIO Y HERRAJES TIPO ARAÑA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO 
TEMPLADO DE 8 MM V29.  Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, 
empaques, herrajes, anclajes, andamios certificados y en general todos los 
accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del 
elemento. 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de MURO 
CORTINA EN PANELES DE VIDRIO Y HERRAJES TIPO ARAÑA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO 
TEMPLADO DE 8 MM V29.  Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes, 
andamios certificados y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento del elemento.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

 Verificar el encuadre del vano donde se instalara el elemento, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Se procederá a instalar y/o fijar la ventana ya se por medio de tornillos y chazos o según lo 
especifique el diseño. 

 Después de fijar la ventana se instalaran los vidrios mediante silicona o según lo especifique el 
diseño. 

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 No se admitirán rayones en el elemento. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 



8. MATERIALES 

 MURO CORTINA EN PANELES DE VIDRIO Y HERRAJES TIPO ARAÑA EN ACERO 
INOXIDABLE Y VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM       
   

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (METRO CUADRADO) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 11.2.3 

 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro, transporte e instalación de  Cortasol en lamina metálica 
perforada tipo  stripscreen 400 aluzinc calibre 24 o similar, color segun 
diseño en pintura poliester horneable a 2 caras, ancho de panel 400 mm.  
Incluye accesorios de fijacion  y todo  lo necesario para la correcta 
instalación y funcionamiento del elemento.. 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UND – UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de Cortasol 
en lamina metálica perforada tipo  stripscreen 400 aluzinc calibre 24 o similar, color segun diseño en pintura 
poliester horneable a 2 caras, ancho de panel 400 mm.  Incluye accesorios de fijacion  y todo  lo necesario 
para la correcta instalación y funcionamiento del elemento.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
CORTASOL: STRIPSCREEN 
MATERIAL PANEL: ALUZINC (Calibre 24) 
PINTURA: POLIESTER HORNEABLE 2 CARAS 
COLOR: SEGÚN DISEÑO. 
ACABADO: PERFORADO 
ANCHO PANEL: 400 mm. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verificar el encuadre del área donde se instalara el elemento, para esto se deben medir las 
diagonales del vano, ambas diagonales deben medir lo mismo. 

 Los elementos de fijación pueden variar dependiendo de las superficies donde se vaya a instalar 

 Se recomienda lubricar la unión roscada y revisar la tensión del sistema 

 Se procederá a instalar y/o fijar el elemento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  

 Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre 
ejecutada por un distribuidor autorizado, utilizando todos los accesorios definidos en la ficha 
técnica del producto 

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Los acabados deben ser de primera calidad. 

 No se admitirán rayones en el elemento. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

 MURO CORTINA EN PANELES DE VIDRIO Y HERRAJES TIPO ARAÑA EN ACERO 
INOXIDABLE Y VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM       
   



9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5% 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por M2 (METRO CUADRADO) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 
 
 
 
11.3.1 
 
 
 
11.3.2 
 
 
 
11.3.3 

URBANISMOS 
2.   
 
Suministro, transporte e instalacion de Baranda h=1.00m  4 tubos en 
acero inoxidable ∅3/4" + pasamanos en acero inoxidable de ∅2½". Incluye 
accesorios de fijación. 
 
Suministro, transporte e instalacion de baranda métalica de 70 cm de 
altura sobre muro de 50 cm, 3 tubos en acero inoxidable ∅3/4" + 

pasamanos en acero inoxidable de ∅2½", montante en platina metalica de 
2 x 1/4". Incluye accesorios de fijación. 
 
Suministro, transporte e instalacion de baranda métalica de 35 cm de 
altura sobre muro de 90 cm, 1 travesaño en tubo de acero inoxidable 
∅3/4" + pasamanos en acero inoxidable de ∅2½",  montante en platina 
metalica de 2 x 1/4". Incluye accesorios de fijación. 
 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem al suministro, transporte  e instalación de baranda en tubular metalica de acero 
inoxidable de diferentes alturas según diseños H1 = 1.00 m - H2 = 0.70 m  - H3 = 0.35 m,  ver detalles  
planos arquitectónicos.  
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Tomar las medidas finales en obra antes de ejecución. 

 Cumplir con los diseños, materiales y dimensiones contenidas en los detalles. 

 Para la construcción de la baranda se cortara cada uno de los elementos metálicos y se 
ensamblaran según el diseño, se soldaran y se pulirán en las uniones. 

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.  

 Instalación de la baranda según recomendaciones del fabricante. 

 Proteger la baranda contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.  

 Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

  Los acabados deben ser de primera calidad. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 N/A  

9. MATERIALES 

 Pasamanos en D=∅2½" - ∅3/4" 

 Pasamanos en acero inoxidable de ∅2½", 

 Platina metalica de 2 x 1/4".         
  

10. EQUIPO 

 Herramiena menor 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10  

 Planos arquitectónicos   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 11.4.1 

CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (incluye puertas y 
accesorios) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        M2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere al suministro, transporte e instalación de división y/o puerta para baños, en acero inoxidable 
304 cal.20 (incluye puertas y accesorios) para baterías sanitarias con acabado externo. Incluye herrajes, 
tabiques, recibidor, parales, percheros, ganchos, etc. Según la indicación en las planos hidrosanitarios y 
arquitectónicos del proyecto de acuerdo a las especificaciones particulares del fabricante 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

 Consultar Cuadros de Detalles.  

 Verificar medidas finales en obra.  

 Remitir los componentes debidamente identificados de acuerdo a localización por batería de 
baños, debidamente empacados previniendo abolladuras.  

 Ensamblar las divisiones completamente.  

 Las puertas serán entamboradas, con refuerzos interiores inoxidables o galvanizados tipo Honey 
comb, o panel inyectado.  

 Proveer el refuerzo interno necesario para instalación de accesorios, y piezas de anclaje.  

 Instalar herrajes y accesorios.  

 Se proveerán la totalidad de elementos de miscelánea necesarios para el anclaje y operación de 
las particiones, así como la totalidad de refuerzos interiores necesarios para la estabilidad de las 
mismas.  

 Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación.  

 Instalar garantizando su estabilidad funcionamiento y acabado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
N/A 

8. MATERIALES 

 Divisiones en acero inoxidable entamboradas tipo cantiliver calibre 20.. Incluye suministro, 
transporte e instalación. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor. 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Metro Cuadrado cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado 
y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 11.4.2 

CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Espejo biselado incoloro 4 mm 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        M2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad hace referencia al Suministro, transporte e instalación de espejo biselado 4mm anclado., 
según recomendaciones dadas en los diseños. 
Localización, diseño y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalles. 
Incluye accesorios de anclaje y en general todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 
El constructor tiene la obligación de verificar y respetar las dimensiones plasmadas por el consultor en los 
planos arquitectónicos y de detalles de la carpintería metálica y es de su absoluta responsabilidad llevar 
los controles de medidas de los vanos tal como se especifica en los planos de puertas y ventanas. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10 

 Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento.  

 Consultar especificaciones del fabricante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
N/A 

8. MATERIALES 

 Espejo biselado incoloro 4 mm.  

9. EQUIPO 

 Herramienta menor. 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 - Metro Cuadrado cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 11.4.3 

CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro, transporte e instalación de junta de dilatacion  de 50 mm en 
perfil metalico con sello  en goma sintetica 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml - Metro Lineal  

4. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad corresponde al suministro, transporte e instalación de e instalación de junta de dilatación  
de 50 mm en perfil de aluminio extruido, con sello  en goma sintética. Incluye todo lo necesario para su 
correcta instalación, según recomendaciones del fabricante. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Como primera medida consultar las recomendaciones del fabricante, las cuales pueden 
modificar el presente proceso de instalacion. 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos estructurales y verificar localización. 
 
MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y ACLIMATACIÓN 
 

 Antes del comienzo de la instalación, todos los materiales deben ser inspeccionados de daños. 

 Aclimate el producto al entorno de la instalación durante 24 horas. 

 •Revise las instrucciones de instalación para familiarizarse con todos los detalles y los componentes 
del sistema de la junta/las juntas de dilatación. 

 El sistemas de juntas de dilatación incluyen las fijaciones, los perfiles de aluminio deberán estar pre-
perforados en fábrica en los casos en los que sea necesario. 

  Los huecos de instalación deben prepararse para poder recibir el sistema enrasado de juntas de 
dilatación. Se recomienda que éste sea 5mm más profundo de lo necesario para poder nivelar 
adecuadamente antes de la instalación del sistema completo. 
 

 



 Se debe proyectar una capa selladora autonivelante y no retráctil en la parte superior de los pavimento 
de hormigón para proporcionar una base nivelada y estructural bajo la junta de dilatación 

 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 
Los sistemas cortafuegos si se requieren o de ser necesarios deben instalarse antes de la instalación de 
la junta de dilatación. 
• La banda de estanqueidad opcional (que no sea parte del sistema de juntas de dilatación), debe 
instalarse antes de la instalación de la junta de dilatación. 
• Si hay un cambio de temperatura esperado de más de 11 ° Celsius diario, se deberá dejar un espacio 
de 1,5 mm en el extremo de cada sección de 3m de longitud debido a la dilatación térmica del aluminio. 
Donde sea posible, se deberá escalonar el perfil central y las uniones de los perfiles laterales. Selle entre 
los perfiles para cerrar la separación. 
• Las fijaciones en cualquiera de los sistemas tienden inevitablemente a estar cerca del borde de la losa 
de hormigón. Por tanto, es importante que cualquier fijación utilizada no ejerza una fuerza lateral excesiva, 
ya que podría fracturar el hormigón a lo largo del lateral del forjado y desquebrajarlo. 
• Recomendamos que las fijaciones utilizadas para la instalación de las juntas de pavimentos tengan al 
menos 40 mm de empotramiento en la losa de hormigón. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para mortero NSR10 

8. MATERIALES 

 Junta de dilatacion  de 50 mm en perfil metalico con sello  en goma sintetica 

9. EQUIPO 

 Equipo menor  

  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por ML cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 11.4.4 

CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, 
DIVISIONES Y OTROS ) 
2. Suministro, transporte e instalacion de alfajía en aluminio ref: paln1123 
a: 114.24mm h: 17.3mm o similar 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ml - Metro lineal 

4. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad hace referencia al suministro, transporte e instalación de alfajía de alfajía en aluminio ref: 
paln1123 a: 114.24mm h: 17.3mm o similar. Distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas 
en los planos de detalle de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos 
Constructivos y/o en los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalle 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 N/A 

8. MATERIALES 

 Alfajía en aluminio ref: paln1123 a: 114.24mm h: 17.3mm o similar     
      

10. EQUIPO 

 Herramienta menor 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos arquitectonicos 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Ml (metro lineal) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Con el fin de prestar un adecuado servicio, se cotempla la construcción de la fase del Edificio de la 
Universidad de Cundinamarca ubicado en Zipaquirá (Cundinamarca) donde se ha proyectado un sistema 
de aire acondicionado para mantener un adecuado confort dentro de cada una de las áreas contempladas 
para el mejoramiento del bienestar de funcionarios, estudiantes y visitantes.  En consecuencia, los 
requerimientos de confort y las condiciones de calidad de aire deben satisfacer los parámetros dados por 
la ASHRAE, bajo el Estándar 62.1 de 2001. – Norma aceptada en Colombia a través de la NTC – 5183 de 
2003. 
 
Para la consecución de este proyecto la Universidad de Cundinamarca definió las áreas a acondicionar de 
la siguiente manera: 
 
PLANTA 1  
Cámara mixta 
Cámara Gesell 
Laboratorio de Psicologia Compartida (Laboratorios y Bioterio) 
Cuarto Tecnico  
 
PLANTA 2  
Cuarto Tecnico  
 
PLANTA 3  
Cabinas de Experimentación 
Cuarto Tecnico  
 
PLANTA 4 
Laboratorios de Neuro Anatomia y Neuro Fisiologia 
Cuarto Técnico  
 
PLANTA 5 
Laboratorios de Neuro Anatomia y Neuro Fisiologia 
Cabinas de Experimentación 
Cuarto Técnico  
 
De acuerdo a lo anterior, se eligen sistemas de refrigerante variable, que consta de una unidad de 
condensación para distintos tipos de unidades interiores (tipo pared, cassette, fan coil ducto y manejadora 
especial) para el cálculo dado por cargas térmicas generadas por cada espacio.  
 
Para las zonas donde las unidades interiores son tipo fan coil el  ingreso de toma aire exterior será por 
medio de una persiana conectada al sistema de ductos de retorno cumpliendo con la normatividad descrita 
anteriormente. 
 
La distribución de los sistemas de refrigerante variable quedan de la siguiente forma, para los cuartos 
técnicos que contengan rack y UPS van conectados a una condensadora, para el laboratorio del Bioterio 
se deja un sistema independiente (condensadora y manejadora) y para las demás zonas se elige un solo 
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sistema. Adicionalmente, se asume una carga térmica por disipar de media tonelada de refrigeración por 
rack de comunicación más el calor generado por UPS.   
 

Para la zona de los baños, la Universidad de Cundinamarca toma la decisión de tomar una ventilación 
natural. De igual forma para las escaleras de emergencia, la Universidad de Cundinamarca realiza un 
cambio en su arquitectura en la cual dejan espacios con persiana para que haya un ingreso de aire de 
manera natural 

NOTA: El proponente deberá especificar claramente cada uno de los ítems de su propuesta. Deberá 
completar todos y cada uno de los cuadros de los equipos que ofrezca, indicando marcas, modelos y 
referencias. En los ítems en los cuales se establecen opciones deberá indicar qué tipo de equipo, elemento 
o parte va a utilizar. No se aceptan expresiones “o similar aprobado”. 

1.2 PARÁMETROS GENERALES DEL PROYECTO 

Las especificaciones generales y técnicas que se relacionan a continuación y los planos adjuntos, hacen 
parte del diseño para el suministro, instalación y puesta en marcha de los sistemas de ventilación mecánica 
y aire acondicionado del proyecto en mención. Se han establecido las siguientes condiciones de operación, 
con base en lo registrado en los datos promedio del IDEAM para Zipaquirá (Cundinamarca): 

Condiciones exteriores   

 Temperatura de bulbo seco    : 69,8° F.  21°C  
 Temperatura de bulbo húmedo   : 59° F.    15°C 
 Latitud      : 4° 59' 21,2"    Norte 
 Longitud     : -74° 0' 4,3"   Oeste 
 Altura sobre el nivel del mar   : 8530 ft   2600 m 

Condiciones interiores  

 Temperatura de bulbo seco   : 68° F   20° C 
 Rango de ajuste de temperatura  : +/- 2.7° F  +/-1.5° C 
 Humedad relativa media   : 50 % 
 Variación de humedad relativa  : 40 – 60 % 
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2 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

2.1 OBJETO 

El objeto del presente proyecto corresponde al suministro, instalación, puesta en marcha de los sistemas 
de aire acondicionado para el proyecto mencionado ubicado en Zipaquirá (Cundinamarca) 

2.2  PRECIOS 

Los precios relacionados para la propuesta deberán estar liquidados en pesos colombianos y especificar, 
de forma separada, el impuesto al valor agregado IVA.  Los precios deberán incluir todos los costos hasta 
alcanzar la puesta en marcha de los sistemas, así como las condiciones existentes en la zona para la 
movilización e instalación de los equipos. La liquidación de los precios deberá ajustarse al sistema de 
contratación seguido por el contratante. 

2.3 CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra son aproximadas, extractadas del proyecto de aire acondicionado y podrán 
aumentar o disminuir según el recorrido final de conductos y tuberías en obra, por lo tanto, el presupuesto 
se guía por el valor unitario de cada ítem. El valor definitivo de la instalación será el que resulte de multiplicar 
las cantidades de obra realmente instaladas por los precios unitarios relacionados en el formulario de la 
propuesta. 

2.4 TIEMPO DE ENTREGA 

El contratista a quien se adjudiquen los trabajos deberá presentar con su propuesta un programa detallado 
de la forma cómo adelantará cada etapa de los trabajos, indicando actividades, plazos parciales y totales. 
Igualmente deberá incluir en su propuesta un diagrama con el flujo de fondos correspondiente a su adelanto 
de obra.  La programación de obra para la instalación de los sistemas de ventilación mecánica y aire 
acondicionado deberán estar acordes con el programa general de la construcción. 

2.5 DIRECCIÓN DE OBRA 

La dirección de la instalación deberá estar a cargo de un ingeniero mecánico o electromecánico, 
especializado en sistemas de ventilación mecánica y/o aire acondicionado, con experiencia general no 
inferior a tres (3) años, y con proyectos ejecutados dentro de estos años que incluyan este tipo de 
proyectos. 

En la obra deberá permanecer un ingeniero o tecnólogo, con amplia experiencia en este tipo de 
instalaciones y con capacidad y autoridad suficiente para resolver las dudas y los problemas que, 
eventualmente, se presenten durante el desarrollo de los trabajos. 

Las decisiones de campo serán tomadas directamente por el residente y los cambios en el diseño y/o las 
especificaciones serán presentados por el Director de la Obra para el visto bueno de la Interventoría. 

2.6 ALCANCE 

El alcance del proyecto considera el suministro de materiales, adquisición de equipos, transporte al sitio de 
la obra, instalación de los mismos, pruebas y puesta en servicio del sistema de ventilación mecánica y aire 
acondicionado para desarrollar todas las actividades que integran el conjunto del proyecto mencionado, las 
cuales se consignan en los planos correspondientes y formularios de cantidades de obra. 
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2.7 CALIDAD DE LOS MATERIALES E INSTALACIONES 

Todos los materiales y equipos a emplear deberán ser nuevos, de primera calidad y para su montaje 
deberán seguirse las normas y recomendaciones especificadas para este tipo de instalaciones. Como en 
Colombia sólo recientemente se están emitiendo normas, recomendaciones y estándares oficiales 
específicos sobre ventilación mecánica, esta instalación se regirá por las últimas ediciones de las siguientes 
entidades: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists – Industrial Ventilation – En lo 
referente a sistemas de ventilación 

AMCA: Air Movement and Control Associations International.  Amca 301 – 1990; AMCA 201 – 
2002; AMCA 99 

ANSI:   American National Standards Institute, en especial la Norma ANSI/AIHA Z9.5, 

AHRI:  Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. En especial el standard ANSI/AHRI 
1230-2010 with Addendum 1: Performance Rating of Variable Refrigerant Flow (VRF) Multi-
Split Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 

ASHRAE: American Society of Heating, and Air-Conditioning Engineers, en especial Standard 62.1 
de 2010 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality; Standard 90.1; Standard 52.2 de 
2007. • ASHRAE HVAC Aplications. Chapter 16 

AIHA Laboratory ventilation. ANSI/AIHA Standard Z9.5-03. 

ASME:   American Society Metal Engineers 

NFPA:  National Fire Protection Associations, en especial la Norma NFPA 90 A – Air conditioning 
and Ventilations Systems 

SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association 

RETIE:  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

 

Además, los reglamentos y normas establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente y de Protección 
Social; la Secretaría Distrital de Ambiente y las Buenas Prácticas de Ingeniería editadas por ACAIRE 
(Asociación Colombiana del Acondicionamiento de Aire y la Refrigeración), y todas las normas que al 
respecto hayan sido publicadas por el ICONTEC, relacionadas con este tipo de aplicaciones. 

Si los equipos son fabricados en países donde no apliquen las normas AHRI o AMCA, los equipos deberán 
estar certificados por las normas propias de dicho país. 

Todos los equipos deberán estar fabricados bajo certificación ISO 9000 e ISO 14000.  

Las acometidas eléctricas deberán cumplir las últimas solicitudes del RETIE. Además, los soportes para 
los conductos, equipos y tubería deberán cumplir las normas de sismo resistencia contenida en la NSR – 
2010. 

2.8 VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

Los precios relacionados en la propuesta deberán tener una validez mínima de treinta (30) días calendario 
y permanecer inmodificables durante el tiempo de ejecución de los trabajos. 
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2.9 GARANTÍAS 

El contratista deberá otorgar a favor del contratante, además de las pólizas de cumplimiento, correcto 
manejo del anticipo, responsabilidad civil y prestaciones sociales por los montos y plazos establecidos en 
el contrato que se firme, una póliza para garantizar el correcto y eficaz funcionamiento de los equipos por 
el término de dieciocho (18) meses a partir de la fecha de entrega de los trabajos. 

2.10  PLANOS 

Los planos suministrados con los Pliegos de Condiciones, forman parte de estos y son complementarios; 
por lo tanto, cualquier indicación que aparezca en los planos y no se relacione en las especificaciones o 
viceversa, que figure en las especificaciones y no aparezca en los planos, es obligatoria y se tomará como 
si apareciese en ambas partes. 

Igualmente, el proponente, como persona idónea en el tema, deberá complementar en su propuesta, los 
requerimientos necesarios para lograr un eficiente y completo sistema de ventilación mecánica y aire 
acondicionado. 

Los planos que acompañan estas especificaciones son indicativos y describen la generalidad del sistema 
a instalar: “PLANOS PARA LICITACIÓN”, por lo tanto, el contratista deberá presentar para aprobación, 
previa a la instalación, en donde se presenten variaciones con respecto a los planos de licitación, planos 
de taller, explicativos de los métodos de construcción, recorrido de conductos y/o tuberías, indicando la 
variación respectiva. Al finalizar la obra deberá presentar planos definitivos de instalación coordinados con 
las demás instalaciones. 

En consecuencia, el contratista deberá entregar como mínimo los siguientes planos en forma oportuna y 
antes de iniciar cada etapa de los trabajos: 

 Recorrido final de conductos y tuberías donde se presente variaciones sustanciales con respecto a lo 

propuesto en el proyecto. 

 Diagramas eléctricos unifilares, de fuerza y control, de acuerdo con las características eléctricas de 

los equipos que se van a suministrar. 

 Planos detallados de las bases para ubicación de todos los equipos. 

 Planos detallados de la distribución de los equipos de acuerdo con las dimensiones suministradas por 

el Contratista a quien se adjudique el contrato. 

 Selección de equipos de Refrigerante Variable y distancias de tubería actualizadas 

 Diagramas de los pases en placas y/ muros, requeridos para el paso de conductos y/o tuberías. 

 Planos de ubicación de escotillas y puntos finales de tubería EMT e IMC  para conexión de equipos 

2.11  CATÁLOGOS Y/O FICHAS TÉCNICAS 

El proponente debe entregar los catálogos y/o fichas técnicas del fabricante, en original, para cada uno de 
los ítems propuestos, en inglés o español.  Se deberán adjuntar las hojas de selección de los equipos 
según el software de cada fabricante. 

 En caso que el mismo proponente sea el fabricante del equipo o de alguno de sus componentes, deberá 
producir los catálogos solicitados y/o sus fichas técnicas incluyendo el detalle de sus especificaciones. 
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2.12  VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

Los proponentes DEBERÁN visitar el sitio de la obra con el objeto de investigar y enterarse de las 
condiciones bajo las cuales se desarrollarán los trabajos y tener en cuenta todos los factores que influyen 
en el montaje y operación de los equipos. Especialmente en el recorrido de los conductos de inyección / 
extracción de aire y la localización de las unidades de ventilación y aire acondicionado. 

La no visita al sitio de las obras implica que el proponente no está interesado en el proyecto y por lo tanto 
su propuesta no será objeto de evaluación técnica ni económica. El desconocimiento sobre las condiciones 
bajo las cuales se realizará el Contrato no exime al Contratista de sus responsabilidades ni podrá ser 
tomado como base para revisión y/o reajuste de precios. 

2.13  OBRAS NO INCLUIDAS 

Será por cuenta de terceros y por consiguiente no están incluidos en estas especificaciones los siguientes 
trabajos: 

 Acometidas eléctricas a cero (0) metros de controles, motores y tableros. 

 Obras de mampostería, bases en concreto para la ubicación de los equipos y pases en muros y/o 

placas 

 Pintura final especial de los equipos, con excepción de lo relacionado en las especificaciones técnicas.  

 Espacio cerrado para guardar planos, herramientas, elementos de instalación. 

 Tuberias de drenaje de cada una de las unidades interiores de los sistemas de aire acondicionado. 

 Tableros eléctricos de fuerza y/o control 

 Soportes sísmicos para equipos y/o tuberías y/o ductos 

2.14  RECIBO DE LAS OBRAS 

Las obras contratadas serán recibidas después de cinco (5) días de funcionamiento en forma permanente 
y sin contratiempos en su operación. El hecho de que los equipos se encuentren operando, sin cumplir las 
condiciones especificadas no implica que los mismos sean recibidos por parte del proyecto de la 
Universidad de Cundinamarca y sus representantes. 

El contratista deberá adjuntar para el recibo de las obras los siguientes documentos: 

 Dos (2) copias de un manual de instrucciones, debidamente encuadernado que contenga la 

generalidad del funcionamiento del sistema, la relación de equipos con marcas, modelos y números 

de serie de todos los equipos. Instrucciones detalladas sobre la operación y las recomendaciones de 

mantenimiento de cada uno de los equipos. Manuales y catálogos técnicos de instalación, operación 

y servicio de los equipos, curvas de funcionamiento, y listas de partes. Características de insumos 

como aceites y grasas que puedan usarse en la lubricación de los mismos y un programa de un 

mantenimiento preventivo. Deberá adjuntar los formatos de mantenimiento previamente acordados 

con la interventoría y las “Hojas de Vida” de cada uno de los equipos. 

 Igualmente, el CONTRATISTA deberá suministrar un juego de copias heliográficas de los planos 

modificados "SEGUN OBRA". 

 Igual información deberá suministrarse en medio magnético. 

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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1.  ÍTEM No 12.1.1 
      ÍTEM No 12.1.2  

     ÍTEM No 12.1.3 

2. UNIDADES CONDENSADORAS DE REFRIGERANTE VARIABLE 
 
Unidad Condensadora de refrigerante Variable  R410 con capacidad 
nominal de 229.300  Btu/h. 208V/3ph/60hz. Descarga vertical.  
 
Unidad Condensadora de refrigerante Variable  R410 con capacidad 
nominal de 76.400  Btu/h. 208V/3ph/60hz. Descarga horizontal. Cuartos 
técnicos 
 
Unidad Condensadora de refrigerante Variable  R410 con capacidad 
nominal de 95.900  Btu/h. 208V/3ph/60hz. Descarga horizontal. Bioterio 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad-und 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Se suministrarán e instalarán en el sitio indicado en los planos del proyecto, unidades de condensación 
de expansión directa, enfriada por aire con descarga vertical u horizontal, flujo de refrigerante variable, 
completamente ensambladas en fábrica, diseñadas para operar con refrigerante R – 410 A, las cuales 
deberán dar como mínimo los rendimientos anotados en las tablas de especificaciones técnicas. Cada 
unidad condensadora deberá estar diseñada para operar con varios evaporadores o unidades 
acondicionadoras.  
 
Compresores 
 
La unidad exterior debe tener un acabado con recubrimiento en polvo y debe estar completamente 
ensamblada y cableada con sus respectivas pruebas en fábrica.  
 
La suma de la capacidad conectada de todas unidades interiores deberá oscilar entre el 50% y el 130% 
de la capacidad nominal en exteriores. 
 
Los compresores de la condensadora deben ser sellados herméticamente, impulsados por inversor, tipo 
rotativo Twin BLDC. No debe haber compresores de capacidad fija en el sistema refrigerante variable.  
 
Ambas líneas de refrigerante de la unidad exterior deben estar aisladas. 
 
La unidad exterior debe tener un interruptor de seguridad de alta presión, protección contra sobrecorriente, 
protección de ventilador térmico, protección de baja presión, protección contra sobrecorriente del 
compresor, protección de voltaje del motor del ventilador, transformador (es) de corriente, calefacción de 
cárter e inteligente lógica para garantizar un funcionamiento adecuado dentro de las limitaciones de 
diseño de la unidad y los parámetros operativos. 
 
La condensadora debe tener la capacidad de ajustar los valores de compensación de temperatura/presión 
de enfriamiento y calentamiento según las condiciones del proyecto, ahorrando así energía. 
 
La condensadora debe tener un subenfriador de placa plana para enfriar aún más el refrigerante líquido 
a fin de aumentar la capacidad y el rendimiento con largos tramos de tubería y disminuir los sonidos del 
refrigerante en el equipo interior. 
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En caso de error del sistema debido a una falla de la unidad exterior, ésta debe mostrar códigos que 
especifiquen una causa precisa de error. 
 
El gabinete se fabricará de acero galvanizado, adherido y acabado con un esmalte horneado con 
recubrimiento en polvo. La condensadora estará equipada ventiladores axiales con motores tipo BLDC. 
Los motores de los ventiladores deben tener protección inherente, protección térmica, y tener rodamientos 
lubricados permanentemente, y ser de velocidad completamente variable. 
El compresor de la unidad exterior deberá tener una función de arranque suave para reducir la demanda 
de electricidad durante el arranque del sistema y aumentar la confiabilidad del compresor. Además, el 
compresor de la condensadora tendrá un control que permitirá la modulación de la capacidad y estará 
equipado con una sobrecarga térmica interna. 
 
La unidad exterior debe ser controlada por microprocesadores integrales. 
 
Los circuitos de refrigeración de cada condensadora deberán tener protecciones contra el calentamiento 
excesivo o subenfriamiento del compresor. Los compresores deberán estar montados en soportes 
eliminadores de vibración que eviten la trasmisión de la vibración propia de los compresores al gabinete. 
 
Los sistemas deberán traer dispositivos para auto diagnóstico y verificación del cableado de control.  
 
Cada unidad condensadora deberá poseer válvula de líquido, válvula de succión y válvula de servicio. 
Las conexiones de la tubería de distribución de refrigerante a la condensadora se harán por medio de 
juntas soldadas.  
 
Las unidades condensadoras deberán poseer separadores de aceite para cada compresor y un tanque 
de almacenamiento de refrigerante común para los compresores. Adicionalmente las unidades 
condensadoras deberán ser ensambladas en fábrica pertenecientes a la marca ofrecida y se deberán 
adjuntar certificaciones que confirmen este aspecto. La garantía mínima de los compresores será de tres 
años y del resto de las partes de 1(uno) año 
 
Condensador 
 
El condensador estará fabricado con tubería de cobre y aletas de aluminio mecánicamente expandidas, 
con capacidad suficiente para disipar el calor absorbido durante el ciclo de refrigeración. Los ventiladores 
del condensador serán del tipo axial o turbo fan, tomando el aire lateralmente y descargándolo en forma 
horizontal. 
 
Cubierta    
                                            
Cubierta protectora con panel frontal, fácilmente desmontable, para permitir el acceso a las diferentes 
partes de la unidad: compresores, ventiladores de condensación, válvulas solenoides y controles, 
especialmente diseñada para trabajo a la intemperie. 
 
Cada unidad deberá incluir panel de control digital por microprocesador con capacidad de operación, 
programación y autodiagnóstico. 
 
Capacidad Real: 
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La selección de los equipos debe tenerse en cuenta que la capacidad de las Unidades Evaporadoras 
especificadas es la capacidad térmica requerida y el Proponente debe seleccionar las Unidades 
Condensadoras que satisfagan la capacidad total relacionada, teniendo en cuenta todas las variables que 
inciden en la capacidad como la altura donde será ubicado el proyecto, longitud total de tubería (tanto en 
vertical como en horizontal), accesorios de las redes de refrigeración, diferencias de altura entre las 
unidades evaporadoras y condensadoras. 
 
El proponente deberá presentar un cuadro comparativo de la capacidad solicitada vs la capacidad real 
ofrecida. Se aceptan variaciones desde el 97% de la capacidad solicitada y en lo posible la capacidad real 
instalada no debe sobrepasar el 110% 
 
Igualmente, las Unidades de Condensación ofrecidas deben ser las adecuadas para la capacidad real de 
las Evaporadoras instaladas el factor de diversidad será en relación 1 a 1 es decir la capacidad real de la 
evaporadoras será igual a la capacidad de las condensadoras operando a las condiciones internas y 
externas solicitadas. 

 
Unidad Condensadora de refrigerante Variable  R410 con capacidad de 229.300 Btu/h. 

208V/3ph/60hz. Descarga vertical 
 

UNIDAD  : UC- DX-RV-01 

MARCA    :  

MODELO :  

LOCALIZACIÓN     : CUBIERTA  

AREA SERVIDA : PISO 1 / PISO 3 / PISO 4 / PISO 5 
 

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN NOMINAL : 229.300  BTU/H  

NÚMERO DE COMPRESORES :  

POTENCIA NOMINAL : 19,2  KW 

REFRIGERANTE : R-410A 

VOLTAJE : 208V – 3F – 60 Hz  

DIMENSIONES APROX (A-L-AL) m  : 1,49  x 0,99   x 0,866 

 

: 1,24 x 0,76 x 1,69  

PESO : 280 Kg 

AMPERAJE :  
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Unidad Condensadora de refrigerante Variable  R410 con capacidad de 76.400  Btu/h. 
208V/3ph/60hz. Descarga Horizontal. Cuartos técnicos 

 
UNIDAD  : UC- DX-RV-02 

MARCA    :  

MODELO :  

LOCALIZACIÓN     : CUBIERTA  

AREA SERVIDA : CUARTOS TÉCNICOS  
 

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN NOMINAL : 76.400  BTU/H  
NÚMERO DE COMPRESORES : 

 

POTENCIA NOMINAL : 6  KW 

REFRIGERANTE : R-410A 

VOLTAJE : 208V – 3F – 60 Hz  

DIMENSIONES APROX (A-L-AL) m  : 1,49  x 0,99   x 0,866 

 

: 0,95 x 0,33 x 1,38  

PESO : 120 Kg 

AMPERAJE :  

 
Unidad Condensadora de refrigerante Variable  R410 con capacidad de 95.900  Btu/h. 

208V/3ph/60hz. Descarga Horizontal. Bioterio 
 

UNIDAD  : UC- DX-RV-03 

MARCA    :  

MODELO :  

LOCALIZACIÓN     : CUBIERTA  

AREA SERVIDA : BIOTERIO 
 

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN NOMINAL : 95.900  BTU/H  

NÚMERO DE COMPRESORES : 
 

POTENCIA NOMINAL : 7,5  KW 

REFRIGERANTE : R-410A 

1,09VOLTAJE : 208V – 3F – 60 Hz  

DIMENSIONES APROX (A-L-AL) m  : 1,49  x 0,99   x 0,866 

 

: 1,09 x 0,38 x 1,63  

PESO : 150 Kg 

AMPERAJE :  
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar espacio de instalación e izaje de equipos 

 Instalar sobre placa de concreto o estructura metálica nivelada 

 Instalación de equipos sobre soportes antivibratorios. 

 Verificación de partes eléctricas y mecánicas 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Según recomendaciones del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Mediciones de presión en tubería, verificación de sensores de temperatura, vacío y mediciones 
eléctricas 

8. MATERIALES 

 Soportes antivibratorios 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Materiales para instalaciones provisionales eléctricas. 

 Tableros eléctricos provisionales. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Montacarga 

 Herramienta para instalaciones mecánicas. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas.       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Mencionadas en la descripción 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra  

 Inspector SISO 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.2.1 
      ÍTEM No 12.2.2  

     ÍTEM No 12.2.3 

2. UNIDADES INTERIORES DE REFRIGERANTE VARIABLE 
 
Unidad interior tipo Fan coil para refrigerante variable de 36.000 Btu/h alta 
presión estática, 208V/1ph/60hz. Incluye control remoto alambrado y 
bomba de condensados  
 
Unidad interior tipo Fan coil para refrigerante variable de 48.000 Btu/h alta 
presión estática, 208V/1ph/60hz. Incluye control remoto alambrado y 
bomba de condensados  
 
Unidad interior tipo Fan coil para refrigerante variable de 54.000 Btu/h alta 
presión estática, 208V/1ph/60hz. Incluye control remoto alambrado y 
bomba de condensados 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad-und 

4. DESCRIPCIÓN 
 
La unidad interior es de tipo Fan coil ducto que irá ubicado en el techo con suministro de aire horizontal 
con capacidad para alta presión estática. Debe tener una válvula electrónica de expansión modulante. 
Debe ser compatible con las unidades exteriores o condensadoras de refrigerante variable. A continuación 
se describen las características que debe tener este tipo de unidad interior  
 

 La unidad interior debe ser ensamblada, cableada y probada en fábrica. Dentro de la unidad debe estar 
todo el cableado de fábrica, las tuberías, la válvula de expansión de modulación electrónica, tarjeta de 
circuito de control y el motor del ventilador. La unidad tendrá una función de autodiagnóstico, un 
mecanismo de retardo de tiempo de 3 minutos y una función de reinicio automático.  

 La unidad interior tendrá un sensor de temperatura del aire de descarga. El sensor de temperatura de 
descarga debe permitir la configuración para controlar el funcionamiento de la unidad en función de la 
temperatura del aire de descarga de refrigeración objetivo 

 La unidad interior debe incluir un termóstato alambrado fijo a la pared y debe sensar la lectura del 
sensor de temperatura de descarga  

 Los componentes del fan coil deberán ser accesibles, la tarjeta electrónica, conexiones eléctricas, 
bomba de condensado, ventilador, motor del ventilador, sensores, EEV y  bandeja de condensado  

 El conjunto del ventilador interior será de dos ventiladores tipo sirocco impulsado directamente por uno 
o dos motores, debe estar equilibrado estática y dinámicamente para funcionar con un motor con 
cojinetes lubricados permanentemente 

 El ventilador interior constará de tres (3) velocidades, Alta, Media y Baja. El ajuste automático de la 
velocidad del ventilador está disponible.  

 La unidad interior debe tener un sistema de salida de aire por conductos y un sistema de aire de retorno 
por conductos. 

 La velocidad del ventilador debe poder ajustarse mediante un control remoto opcional proporcionado 
por el fabricante de acuerdo con la presión estática externa 

 La unidad interior en el retorno debe contar con un filtro del 35% de eficiencia MERV 8  

 Esta unidad utilizará los controles proporcionados por el fabricante para realizar las funciones 
necesarias para operar el sistema.  

 El serpentín interior debe ser de construcción no ferrosa con aletas cortadas en tubería de cobre. La 
tubería deberá tener ranuras internas para un intercambio de calor de alta eficiencia 
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 El serpentín vendrá con prueba de presión de fábrica 

 Se debe proporcionar una bandeja de condensación y un drenaje debajo del serpentín.  El condensado 
se drenará por gravedad del fancoil. 

 La bomba de condensado debe ser incluida con el equipo 

 Ambas líneas de refrigerante conectadas a la unidad interior deben estar aisladas 

 La potencia eléctrica de la unidad será de 208/230 voltios, monofásica y 60 hertz, deberá ser capaz de 
funcionar satisfactoriamente dentro de los límites de voltaje de 187-228 voltios (208V / 60Hz) o 207-
253 voltios (230V / 60Hz) 

 La unidad interior deberá tener un fusible térmico debajo del bloque de terminales de alto voltaje para 
desactivar la unidad en caso de sobrecalentamiento debido a un mal funcionamiento eléctrico / mala 
conexión 

 La unidad interior deberá tener una EEPROM extraíble en su PCB para almacenar todos los datos de 
la unidad. Todos los datos de la EEPROM de la unidad interior se podrán ver desde el software de 
servicio proporcionado por el fabricante. La EEPROM principal de la unidad interior será extraíble, lo 
que permitirá el reemplazo de la PCB de la unidad interior sin perder datos digitales programados en el 
campo. 

 
Se suministrarán e instalarán en el sitio indicado en los planos del proyecto, unidades interiores tipo fan 
coil ducto  de expansión directa que incluyen: sección de filtros, serpentín de expansión directa y 
ventilador, todas de acuerdo con la mejor selección de los fabricantes de los equipos. 
 
Nota: Coordinar con la obra civil la ubicación de una escotilla de 60 cm x 60cm en cada unidad 
interior para futuras labores de mantenimiento 
 

Unidad interior tipo Fan Coil Ducto, 208V/1ph/60hz.  
 

 

UNIDAD  UMA-RV-FC-36 UMA-RV-FC-48 UMA-RV-FC-54 

MARCA      

MODELO    

CAPACIDAD DE  
REFRIGERACIÓN 
NOMINAL 

36.000 BTU/H 48.000 BTU/H 54.000 BTU/H 

POTENCIA (W) 250 250 350 

CAUDAL (CFM) 1000 1550 1800 

DIMENSIONES  
EQUIPO (A-L-AL) m 

  

 

1,18 x 0,45 x 0,3 1,18 x 0,45 x 0,3 1,23 x 0,59 x 0,38 

PESO 38 KG 53 KG 53 KG 

AMPERAJE 2,3  A 2,6  A 3  A 

REFRIGERANTE R410A R410A R410A 

VOLTAJE 208 V -1 PH -60 Hz 208 V -1 PH -60 Hz 208 V -1 PH -60 Hz 

CONTROL REMOTO 
ALÁMBRICO 

SI SI SI 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar espacio de instalación  

 Instalación de equipos sobre soportes  

 Verificación de partes eléctricas, mecánicas y de drenaje 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Según recomendaciones del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Mediciones eléctricas de potencia y control y mediciones de caudal 

8. MATERIALES 

 Soportes adecuados para instalación 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Materiales para instalaciones provisionales eléctricas. 

 Tableros eléctricos provisionales. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta para instalaciones mecánicas. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas.      
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Mencionadas en la descripción 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra  

 Inspector SISO 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.2.4 

2. UNIDADES INTERIORES DE REFRIGERANTE VARIABLE 
 
Unidad interior tipo cassette 2 vías para refrigerante variable de 18.000 
Btu/h, 208V/1ph/60hz. Incluye control remoto y panel decorativo 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad-und 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Se suministrarán e instalarán en el sitio indicado en los planos del proyecto, unidades interiores tipo 
cassette 2 vías de expansión directa que incluyen: sección de filtros, serpentín de expansión directa y 
ventilador  todas de acuerdo con la mejor selección de los fabricantes de los equipos. Este equipo ira 
empotrado en el falso techo y debe incluir el panel decorativo 
 
La unidad interior debe tener una válvula electrónica de expansión modulante y debe ser compatible con 
las unidades exteriores o condensadoras de refrigerante variable. A continuación se describen las 
características que debe tener este tipo de unidad interior  
 

 La unidad interior debe ser ensamblada, cableada y probada en fábrica. Dentro de la unidad debe estar 
todo el cableado de fábrica, las tuberías, la válvula de expansión de modulación electrónica, tarjeta de 
circuito de control y el motor del ventilador. La unidad tendrá una función de autodiagnóstico, un 
mecanismo de retardo de tiempo de 3 minutos y una función de reinicio automático.  

 Los componentes del cassette deberán ser accesibles, la tarjeta electrónica, conexiones eléctricas, 
bomba de condensado, ventilador, motor del ventilador, sensores, EEV y  bandeja de condensado 

 La rejilla bidireccional se fijará a la parte inferior del gabinete para permitir el flujo de aire  

 El panel frontal de la unidad interior debe tener luces indicadoras LED en la parte delantera y un receptor 
para el uso del controlador inalámbrico.  

 El ventilador interior debe ser un conjunto con un ventilador de flujo lineal accionado directamente por 
un solo motor y debe estar equilibrado estática y dinámicamente para funcionar con un motor con 
cojinetes permanentemente lubricados. 

 El ventilador interior constará de tres (3) velocidades, Alta, Media y Baja. El ajuste automático de la 
velocidad del ventilador está disponible.  

 Las paletas de salida de aire de oscilación automática (4) deberán poder oscilar automáticamente hacia 
arriba y hacia abajo para una distribución uniforme del aire. Estas paletas de aire de suministro tendrán 
una capacidad de control independiente (rango de control de 32° a 65°) ajustable con controladores 
inalámbricos o cableados opcionales. 

 El aire de retorno debe filtrarse mediante un filtro permanente lavable de larga  

 Esta unidad utilizará los controles proporcionados por el fabricante para realizar las funciones 
necesarias para operar el sistema.  

 El serpentín interior debe ser de construcción no ferrosa con aletas cortadas en tubería de cobre. La 
tubería deberá tener ranuras internas para un intercambio de calor de alta eficiencia 

 El serpentín vendrá con prueba de presión de fábrica 

 Se debe proporcionar una bandeja de condensación y un drenaje debajo del serpentín.   

 Debe incluir bomba de condensado  

 Ambas líneas de refrigerante conectadas a la unidad interior deben estar aisladas 

 La potencia eléctrica de la unidad será de 208/230 voltios, monofásica y 60 hertz, deberá ser capaz de 
funcionar satisfactoriamente dentro de los límites de voltaje de 187-228 voltios (208V / 60Hz) o 207-
253 voltios (230V / 60Hz) 
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 La unidad interior deberá tener un fusible térmico debajo del bloque de terminales de alto voltaje para 
desactivar la unidad en caso de sobrecalentamiento debido a un mal funcionamiento eléctrico / mala 
conexión 

 La unidad interior deberá tener una EEPROM extraíble en su PCB para almacenar todos los datos de 
la unidad. Todos los datos de la EEPROM de la unidad interior se podrán ver desde el software de 
servicio proporcionado por el fabricante. La EEPROM principal de la unidad interior será extraíble, lo 
que permitirá el reemplazo de la PCB de la unidad interior sin perder datos digitales programados en el 
campo. 

 
Nota: Coordinar con la obra civil la ubicación de una escotilla de 60 cm x 60cm en cada unidad 
interior para futuras labores de mantenimiento 
 

Unidad interior tipo cassette 2 vías, 208V/1ph/60hz.  
 

UNIDAD  UMA-RV – CS2V - 18 

MARCA    

MODELO  

CAPACIDAD DE  
REFRIGERACIÓN NOMINAL 

18.000 BTU/H 

POTENCIA (W) 40 

DIMENSIONES  EQUIPO  
(A-L-AL) m 

  

 

0,83x0,55x0,23 

DIMENSIONES 
 PANEL 
 (A-L-AL) m  

 

1,05x0,64x0, 028 

PESO 22 KG 

AMPERAJE 0,4 A 

REFRIGERANTE R410A 

VOLTAJE 208 V -1 PH -60 Hz 

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO SI 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar espacio de instalación  

 Instalación de equipos sobre soportes  

 Verificación de partes eléctricas, mecánicas y de drenaje 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Según recomendaciones del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Mediciones eléctricas de potencia y control y mediciones de caudal 

8. MATERIALES 

 Soportes adecuados para instalación 
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 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Materiales para instalaciones provisionales eléctricas. 

 Tableros eléctricos provisionales. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta para instalaciones mecánicas. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas.      
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Mencionadas en la descripción 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra  

 Inspector SISO 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.2.5 

2. UNIDADES INTERIORES DE REFRIGERANTE VARIABLE 
 
Unidad interior tipo pared para refrigerante variable de 12.000 Btu/h, 
208V/1ph/60hz. Incluye control remoto inalámbrico 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad-und 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Se suministrarán e instalarán en el sitio indicado en los planos del proyecto, unidades interiores tipo pared 
de expansión directa que incluyen: sección de filtros, serpentín de expansión directa y ventilador  todas 
de acuerdo con la mejor selección de los fabricantes de los equipos. Este equipo ira empotrado en el falso 
techo y debe incluir el panel decorativo 
 
La unidad interior debe tener una válvula electrónica de expansión modulante y debe ser compatible con 
las unidades exteriores o condensadoras de refrigerante variable. A continuación se describen las 
características que debe tener este tipo de unidad interior  
 

 La unidad interior debe ser ensamblada, cableada y probada en fábrica. Dentro de la unidad debe 
estar todo el cableado de fábrica, las tuberías, la válvula de expansión de modulación electrónica, 
tarjeta de circuito de control y el motor del ventilador. La unidad tendrá una función de autodiagnóstico, 
un mecanismo de retardo de tiempo de 3 minutos y una función de reinicio automático.  

 Los componentes del equipo tipo pared deberán ser accesibles, la tarjeta electrónica, conexiones 
eléctricas, bomba de condensado, ventilador, motor del ventilador, sensores, EEV y  bandeja de 
condensado 

 La unidad interior debe tener un solo evento, ajuste de temporizador de ENCENDIDO / APAGADO 
habilitado en el controlador inalámbrico que permite la configuración de un tiempo específico de 
ENCENDIDO y APAGADO. Para eventos ON, también se puede especificar una temperatura 
establecida. 

 La carcasa de la unidad interior será UL94 V0 con acabado blanco 

 Las tuberías de refrigerante y drenaje multidireccionales que ofrecen cuatro (4) direcciones para la 
tubería de refrigerante y cuatro (4) direcciones para el drenaje serán estándar 

 La manguera de drenaje debe estar en el lado derecho de la bandeja de drenaje (cuando mira hacia 
el frente) como estándar con conexión opcional del lado izquierdo. 

 Deberá haber una placa de montaje de acero galvanizado separada que asegure la unidad 
firmemente a la pared. 

 La unidad interior debe tener conexiones de drenaje y tubería de fácil acceso a través del panel de 
acceso en la parte frontal de la unidad para facilitar la instalación y el servicio, lo que permite el 
mantenimiento sin sacar la unidad de la pared y así evitar daños a la propiedad. 

 El conjunto del ventilador interior debe ser un ventilador de flujo cruzado impulsado directamente por 
un solo motor. 

 El ventilador interior debe estar equilibrado estática y dinámicamente para funcionar con un motor 
con cojinetes lubricados permanentemente. 

 Contiene una paleta guía ajustable manualmente la cual proporcionará un cambio automático en el 
flujo de aire dirigiendo el aire hacia arriba y hacia abajo para proporcionar una distribución uniforme 
del aire. 

 El ventilador interior debe constar de varias velocidades 

 El aire de retorno se filtrará mediante un filtro electrostático lavable y fácilmente extraíble 
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 El filtro de aire de la unidad interior debe estar en la parte superior de la unidad y ser accesible sin 
abrir un panel o puerta que brinde un acceso simple para el usuario final. 

 Todas las uniones de los tubos deben soldarse con aleación de foscobre o plata y el serpentín se 
probará a presión en la fábrica 

 Se proporcionará una bandeja de condensado y un drenaje debajo del serpentín 

 Esta unidad utilizará los controles proporcionados por el fabricante para realizar las funciones 
necesarias para operar el sistema.  

 El serpentín interior debe ser de construcción no ferrosa con aletas cortadas en tubería de cobre. La 
tubería deberá tener ranuras internas para un intercambio de calor de alta eficiencia 

 El serpentín vendrá con prueba de presión de fábrica 

 Ambas líneas de refrigerante conectadas a la unidad interior deben estar aisladas 

 La potencia eléctrica de la unidad será de 208/230 voltios, monofásica y 60 hertz, deberá ser capaz 
de funcionar satisfactoriamente dentro de los límites de voltaje de 187-228 voltios (208V / 60Hz) o 
207-253 voltios (230V / 60Hz) 

 La unidad interior deberá tener un fusible térmico debajo del bloque de terminales de alto voltaje para 
desactivar la unidad en caso de sobrecalentamiento debido a un mal funcionamiento eléctrico / mala 
conexión 

 La unidad interior deberá tener una EEPROM extraíble en su PCB para almacenar todos los datos de 
la unidad. Todos los datos de la EEPROM de la unidad interior se podrán ver desde el software de 
servicio proporcionado por el fabricante. La EEPROM principal de la unidad interior será extraíble, lo 
que permitirá el reemplazo de la PCB de la unidad interior sin perder datos digitales programados en el 
campo. 

Unidad interior tipo pared, 208V/1ph/60hz.  
 

UNIDAD  UMA-RV – TP - 12 

MARCA    

MODELO  

CAPACIDAD DE  
REFRIGERACIÓN NOMINAL 

12.000 BTU/H 

POTENCIA (W) 25 

DIMENSIONES  EQUIPO  
(A-L-AL) m 

  

 

0,9x0,17x0,29 

PESO 12 KG 

AMPERAJE 0,3 A 

REFRIGERANTE R410A 

VOLTAJE 208 V -1 PH -60 Hz 

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO SI 

 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar espacio de instalación  

 Instalación de equipos sobre soportes  
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 Verificación de partes eléctricas, mecánicas y de drenaje 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Según recomendaciones del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Mediciones eléctricas de potencia y control y mediciones de caudal 

8. MATERIALES 

 Soportes adecuados para instalación 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Materiales para instalaciones provisionales eléctricas. 

 Tableros eléctricos provisionales. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta para instalaciones mecánicas. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas.      
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Mencionadas en la descripción 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra  

 Inspector SISO 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.3.1 

MANEJADORA ESPECIAL DE REFRIGERANTE VARIABLE 
 
2. Unidad manejadora para exterior de  90.000  Btu/h con 2.100 cfm,  
208V/3ph/60hz. Incluye control de temperatura alambrico. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad-und 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Se suministrará para ser instaladas por el CONTRATISTA donde lo indican los planos, las unidades 
acondicionadoras modulares de doble pared con aislamiento con descarga horizontal, de construcción 
para trabajar a la intemperie. 
 
La Unidad Manejadora será fabricada con páneles de doble pared de 2” nominal de espesor. Debe ser 
fabricada de perfil con puente térmico y esquineros plásticos de alta resistencia con pintura de color gris.  
Esta unidad se instalará montada sobre el piso para aplicación a la intemperie, para lo cual se fabrica con 
techo, pintura electrostática y sellamientos especiales. 
 
Gabinete: 
Todas las secciones están fabricadas con lámina de acero galvanizado G-90 en diferentes calibres unidas 
con tornillería también galvanizada, protegiéndola de la corrosión para darle gran durabilidad. La 
estructura está elaborada con perfiles de aluminio anodizado y esquineros de Nylon en sus uniones. Los 
perfiles están construidos con aluminio anodizado y Nylon, este último funciona como Puente Térmico 
(PT) que permite aislar la superficie interior de la superficie exterior de la máquina creando una barrera 
térmica entre el interior y el exterior de la máquina. 
 
Los perfiles llevan en su interior aislamiento térmico de poliuretano que junto con el puente térmico de la 
perfilería y el de los páneles, evitan la producción de condensados al contacto con el aire exterior. Así 
mismo, la aleta del perfil donde asienta el pánel, está separada por una cinta de goma que impide el paso 
del aire del o hacia el interior de la máquina, evitando la alteración del caudal de aire que procesa la 
Unidad Manejadora de Aire. La base de la estructura se fabrica con lámina galvanizada, fuertemente 
sujetada para brindar seguridad en el transporte, su instalación y su operación. 
 
Las Unidades Manejadoras son fabricadas con páneles elaborados en lámina galvanizada calibre 24, 
formando 2 paredes a lado y lado del aislamiento de poliuretano con un espesor de 2” para este proyecto. 
Este equipo se instalará a la intemperie y debe tener una cubierta que la proteja de la lluvia y el sol. Esta 
cubierta debe tener inclinación a lado y lado para evitar la acumulación de agua, además, está recubierta 
con pintura electrostática horneada de color gris especial para resistir climas y ambientes agresivos. 
 
Ventiladores: 
Esta sección tendrá ventiladores del tipo “PLENUM FAN” de transmisión directa, eje común motor y 
ventilador, balanceados estática y dinámicamente. 
El conjunto del ventilador, motor y soporte, estará montado sobre resortes aisladores de vibración, que 
garanticen impedir el paso de ruidos y vibraciones a la estructura de la Unidad. 
El motor que se suministre en conjunto con cada unidad será trifásico, tipo EC, electrónicamente 
conmutado o del tipo PM – eficiencia IE4 de clase NEMA SUPER PREMIUM como mínimo.  
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Para la selección de los ventiladores, se tendrá en cuenta la pérdida de presión exterior y la resistencia 
ofrecida por los diversos componentes de las unidades seleccionadas, considerando la operación de 
motores con filtros sucios al 100%. 
Cada unidad estará provista de interruptores incorporados, para la operación de los ventiladores 
cumpliendo con las normas para seguridad del personal de mantenimiento. 
 
Control Caudal Aire: 
Los ventiladores de las unidades tendrán un medidor de caudal de aire para ser controlado por el sistema 
general o un microprocesador de control electrónico con pantalla que mida el flujo de aire; el sistema 
propuesto debe permitir la programación del volumen de aire suministrado, de forma que los ventiladores 
varíen su velocidad y mantengan constante el caudal de aire deseado, independientemente de las 
condiciones de los filtros. 
 
Serpentín de Enfriamiento: 
 
Los serpentines de expansión directa para R-410A en tubería de 3/8” y tubería de 1/2 se ofrecen 
certificados bajo el Standard 410 de “The AHRI Forced-Circulation Air-Cooling and Air-Heating Coils 
Cerification Program”, la selección y cálculo del desempeño del serpentín se hace mediante un software 
certificado por AHRI. Los serpentines son fabricados con aletas de aluminio y tubería de cobre, entre 8 y 
12 aletas por pulgada, desde 1 fila hasta 8 filas; opcionalmente se pueden fabricar serpentines con 
diferentes características.  
 
El serpentin debe tener el número de hileras necesarias para la carga especificada y debe ser ensayado 
a una presión de 300 Psig. 
 
La sección del serpentín de enfriamiento tendrá una bandeja para drenaje que será de acero inoxidable, 
con doble inclinación, de tamaño suficiente para recibir el condensado del serpentín y sus distribuidores, 
estando aislada con aislamiento de 1".  
 
Filtros:  
Las unidades tendrán secciones de pre-filtros y filtros de acuerdo a lo especificado en la tabla de 
características técnicas, cumpliendo con el estándar EN ISO 16890. Además, todas las secciones de 
filtros tendrán instalados unos switch de presión diferencial de contacto seco del rango apropiado para 
cada etapa de filtrado para la fácil verificación del estado de los filtros. Estas cámaras de filtros, están 
fabricadas con empaques y sellamientos especiales que impiden la infiltración de aire exterior a su interior, 
además de la formación de By-pass en su interior para obligar de esta forma al paso del aire solamente 
por los filtros. Medios filtrantes certificados 
 
Cada sección de filtros tendrá las compuertas requeridas para el retiro e instalación de los filtros 
 
Si las unidades ofrecidas no cumplen con algunos de los estándares aquí relacionados, el proponente 
deberá indicarlo específicamente en su propuesta. 
 
La manejadora tendrá la siguiente disposición 
 
1. Sección de filtros inicial: Prefiltros planos metalicos de 35% de 2” de espesor y de 65% con espesor 

de 4” 
2. Sección de enfriamiento con capacidad de 90.000 Btu/h con serpentín certificado AHRI 
3. Sección espaciadora 
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4. Ventilador tipo plenum fan con controlador de caudal 
5. Sección de filtro de bolsa del 95% de eficiencia con espesor de 4” 
  

CONSIDERACIONES: 

El PROPONENTE a quien se adjudique el contrato deberá verificar la caída de presión del sistema y 
ajustar la potencia del motor según sus requerimientos 
El acople con ductos debe ser por medio de lona antivibratorias apta para intemperie 
 

Unidad Manejadora de aire para expansión directa  de 486.200 Btu/h  
 

UNIDAD : UMA - RV - 01 

MARCA :  

MODELO :  

TIPO : HORIZONTAL 

UBICACIÓN : 
EXTERIOR 
CUBIERTA  

ÁREA SERVIDA : ZONA DE BIOTERIO 

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN NOMINAL : 90.000 BTU/H 

TEMPERATURA DE ENTRADA DE AIRE 
BULBO SECO 

: 72°F 

TEMPERATURA DE SALIDA DE AIRE BULBO 
SECO 

: 48°F 

NÚMERO DE CIRCUITOS  : 1 

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO : 89.020  BTU/H 

CAUDAL DE AIRE EXTERIOR : 2100 CFM – 100% AIRE EXTERIOR 

POTENCIA : 3,5  KW 

REFRIGERANTE : R-410A 

VOLTAJE : 208V – 3F – 60 Hz 

CÁLCULO DE FILTROS : SUCIOS 

CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA : 0,8”cda 

FILTRACIÓN : 
Prefiltro del 35% Plano de 2” 

Filtro del 60% Plano de 2” 
Filtro del 95% de 4” 

DIMENSIONES EQUIPO (A-L-AL) m   

 

: 1,2 x 2,3 x 1,3 

ACCESORIOS 

 

: 
 (2) Interruptor Diferencial de presión 

(Filtro+prefiltro y otro para Filtro 95%) 
(1) Control de Caudal de aire 

PESO : 350 Kg 
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar espacio de instalación  

 Instalar sobre placa de concreto o estructura metálica nivelada 

 Instalación de equipos sobre resortes antivibradores  

 Verificación de partes eléctricas, mecánicas y de drenaje 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Según recomendaciones del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Mediciones eléctricas de potencia y control, mediciones de caudal y caida de presión  

8. MATERIALES 

 Soportes adecuados para instalación 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Materiales para instalaciones provisionales eléctricas. 

 Tableros eléctricos provisionales. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta para instalaciones mecánicas. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas.      
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Mencionadas en la descripción 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra  

 Inspector SISO 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.4.1 

CAJA DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
2. Caja de ventilación de extracción descarga horizontal para caudal de 
1600 cfm @ 1,2” cda,  208V/3ph/60hz.  Bioterio 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad-und 

4. DESCRIPCIÓN 
Se suministrará para ser instaladas por el CONTRATISTA donde lo indican los planos, las unidades de 
ventilación de descarga horizontal, de construcción hermética para trabajar a la intemperie. 
Los ventiladores serán fabricadas y acreditadas AMCA  
 
Gabinete: 
 
Gabinete hecho con paneles de diseño reforzado fabricados con lámina de acero galvanizada de grueso 
calibre que aportan rigidez al conjunto y minimizan problemas de vibraciones futuros. Los paneles pueden 
ser removidos para aportar una mayor flexibilidad en la instalación. 
 
Soporte bastidor para montaje e izaje fabricado en lámina galvanizada de calibre adecuado cuenta con 
soporte para el acoplamiento de accesorios de control de ruido y vibración. Panel puerta de inspección 
fabricada del mismo material del equipo, cuenta con cierres de presión y bisagras para el mantenimiento 
y la fácil supervisión de su funcionamiento se encuentra ubicada del lado de la transmisión de potencia. 
 
Cuello descarga integrado al equipo para facilitar el acoplamiento al sistema de ductos y es fabricado en 
lámina galvanizada. Además debe contar con una malla trenzada en acero galvanizado número 4 par 
evitar el ingreso de partes ajenas al equipo 
 
Ventiladores: 
 
Equipo de ventilación centrífugo de doble oído de aspiración con rodete de alabes adelantados, integra 
un arreglo especial en la cual la base motor se encuentra sobre la carcasa del equipo o en el cual el motor 
descansa sobre una base rígida al ventilador, fabricados en su totalidad con lámina de acero galvanizada 
resistente a la corrosión, están diseñados para brindar eficiencia y confiabilidad. El diseño del rodete es 
especial para manejar grandes prestaciones de caudal de aire a medianas presiones estáticas; 
manteniendo un bajo consumo de energía.  
 
Cuenta con transmisión poleas-bandas diseñadas y calculadas acorde a las necesidades de ventilación 
requeridas. Los ejes se fabrican con acero AISI C-1045, utilizando un proceso automático para el 
posicionamiento y corte de los cuñeros. Los rodamientos seleccionados deben ser calculados para su 
óptimo desempeño en aplicaciones de servicio pesado y brindar larga durabilidad en todas las condiciones 
de operación. Los motores empleados son fabricados bajo especificaciones NEMA y cuentan con alta 
eficiencia en su desempeño para cada operación. 
 
 
 
 
 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA 

Versión: A 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FECHA: 06/2023 

CÓDIGO: ET-MAC-UNICUND PÁGINA: 28 de 58 

 

 
MAC SERVICIOS INTEGRALES SAS 

CALLE 151 56 A 70         Cel: 3163031699 
Correo-e: gerencia@macserviciosintegrales.com 

Bogotá D.C. - Colombia 

 

 

 
UNIDAD DE VENTILACIÓN DE EXTRACCIÓN CON FILTROS  

 

UNIDAD UVE-01 

MARCA  

MODELO  

APLICACIÓN EXTRACCIÓN  

VENTILADOR CENTRIFUGO ALETAS ADELANTE 

ÁREA SERVIDA BITERIO PISO 1 

UBICACIÓN DE INSTALACIÓN CUBIERTA 

CAUDAL   

 

1600 CFM 

PRESIÓN TOTAL ESTÁTICA 1,2” cda 

POTENCIA (HP) 0,75  HP 

RPM 700 

D
IM

E
N

S
IO

N
 ANCHO (m) 0,86 

LARGO (m) 1,5 

ALTO (m) 1,18 

PESO 150 Kg 

AMPERAJE 3,2 A 

VOLTAJE 220 V -3 PH -60 Hz 

FILTRACIÓN 
MERV 8  

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 

ACOPLE FLEXIBLE SI 

 

CONSIDERACIONES: 

El PROPONENTE a quien se adjudique el contrato deberá verificar la caída de presión del sistema y 
ajustar la potencia del motor según sus requerimientos 
El acople con ductos debe ser por medio de lona antivibratorias apta para intemperie 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar espacio de instalación  

 Instalar sobre placa de concreto o estructura metálica nivelada 

 Instalación de equipos sobre resortes antivibradores  

 Verificación de partes eléctricas ymecánicas 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Según recomendaciones del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Mediciones eléctricas de potencia y control, mediciones de caudal y caida de presión  
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8. MATERIALES 

 Soportes adecuados para instalación 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Materiales para instalaciones provisionales eléctricas. 

 Tableros eléctricos provisionales. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta para instalaciones mecánicas. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas.      
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Mencionadas en la descripción 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra  

 Inspector SISO 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.5.1 
     ÍTEM No 12.5.2 

2. DUCTOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA 
 
Conducto en lámina de acero galvanizado ACESCO calibre 24, unión TDC, incluye 
uniones, refuerzos y soportes 
 
Conducto en lámina de acero galvanizado ACESCO calibre 22, unión TDC, incluye 
uniones, refuerzos y soportes 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Metro cuadrado – m2 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Para los conductos de suministro y extracción de aire limpio del sistema de ventilación mecánica, se 
suministrará e instalará todo el sistema de conductos de acuerdo con los planos del proyecto  
Se empleará lámina lisa de acero galvanizado, por inmersión en caliente, calidad ACESCO, de acuerdo 
con los calibres uniones y refuerzos que se especifican a continuación: 
 
La lámina ofertada deberá cumplir las Normas ASTM A 653 y NTC 4011 en cuanto a los espesores de la 
lámina, espesor del recubrimiento y sus tolerancias. 
 
Norma ASTM A 653 
Ref. Calibre   Espesor             Recubrimiento     Peso Kilos/ 
     mm            de Zinc gr/m2      metro cuadrado 
LGR 16  1.50       275                 11.87 
LGR 18 1.20  275   9.49 
LGR 20 0.90  180   7.09 
LGR  22  0.70   180    5.51 
LGR  24  0.60   180    4.71 
LGR 26  0.46   180    3.60 
 
Calibre   
                         Lado mayor menor a 760 mm  : Calibre 24 
  Lado mayor entre 780 y 1380 mm : Calibre 22 
  Lado mayor entre 1400 y 2140 mm : Calibre 20 
  Lado mayor superior 2160 mm  : Calibre 18 
 
Uniones Transversales: 
Las uniones transversales serán del tipo TDC o TDF con empaque en neopreno y bridas conformadas 
mediante troquelado en los dobleces del material. 
Como elementos de fijación de la unión transversal se utilizarán “clips” metálicos con separaciones 
máximas de 15 pulgadas entre centros. En las esquinas se instalarán “esquineros” troquelados en lámina 
calibre 16 ajustados a las bridas. La unión entre secciones a las bridas, se hará mediante tornillos de 
“carriage” de 3/8”. El espaciamiento y diámetro de los soportes, cumplirán la norma SMACNA para 
conductos con presiones estáticas iguales o mayores a 2.5 in. w. g. 
Los codos tendrán radio interior igual o mayor al lado del conducto; si se utiliza codo recto se instalarán 
guías deflectoras de acuerdo con las normas ASHRAE.  En los sitios en que se requiera se instalarán 
compuertas reguladoras de volumen para facilitar el balanceo del sistema. 
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Los conductos serán soportados así: 
 
             Lado mayor menor a 900 mm  : Platina de 1” x 1/8"  
 Lado mayor entre 920 y 1520 mm : Puente varillas de 3/8", ángulo de 1”x1/8” 
 Lado mayor entre 1540 y 3000 mm : Puente varilla de 3/8", ángulo de 1 ½” x 1/8” 
 Lado mayor superior a 3000 mm : Puente varilla de 1/2", ángulo de 2” 
 
La fijación de todos los conductos, rectangulares, triangulares o circulares deberá ser ejecutada de 
acuerdo con la Ley de Construcciones Sismo-resistentes, y teniendo en cuenta las normas del “SEISMIC 
RESTRAIN MANUAL - GUIDELINES FOR MECHANICAL SISTEMS” de SMACNA, y para tal efecto se 
tendrán en cuenta los siguientes requerimientos y detalles constructivos de dicho Manual. 
 
Todos los perfiles de ángulo, varillas y platinas que se utilicen tanto para soportes como uniones y 
refuerzos, deberán cubrirse con una capa de pintura anticorrosiva aprobada, antes de su instalación 
 

CONSIDERACIONES: 

El PROPONENTE a quien se adjudique el contrato deberá verificar las rutas y ajustar los posibles 
desvíos para evitar interferencias con las demás especialidades 

Para esta obra, la lámina de acero galvanizado será para los los equipos tipo fan coil tento en el retorno 
como en la descarga de tal manera que queden desarmables y para los conductos que van a intemperie 
como protección de la lámina de polisocianurato tanto para la manejadora especial como para el equipo 
de ventilación de la zona del Bioterio 
El acople con ductos debe ser por medio de lona antivibratorias apta para intemperie 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar espacio de instalación  

 Instalación de ductos con soportes y empaques en las uniones. 

 Verificación de sellos entre ductos 

 Instalación de tapas finales  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Cumplir con normas de ventilación y de seguridad.  

 SMACNA 

 NFPA . 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Verificación de calidad de material  

8. MATERIALES 

 Soportes adecuados para instalación 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Empaques en las uniones de los ductos 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta de corte y doblez  
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 Herramienta para instalaciones mecánicas. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas.      
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Lámina de acero galvanizada Marca Acesco 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Soportes, uniones, refuerzos, sellantes, tornillos, remaches, colgantes de varillas, etc 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra  

 Inspector SISO 
 
Para establecer las cantidades de obra de conductos instalados se seguirá el siguiente procedimiento 
 
Conductos 
Se tomará el perímetro teniendo en cuenta las dimensiones exteriores y la longitud, para obtener el área 
por cada espesor de lámina, el que deberá estar dentro de los parámetros indicados por las 
especificaciones. 
Si una sección de conducto se encuentra construida en un Calibre inferior al anotado por las 
especificaciones, esta sección deberá cambiarse. Si la sección se encuentra construida con un calibre 
superior al especificado, se pagará de acuerdo al precio dado para el calibre requerido por la 
especificación 
 
Codos Para establecer la longitud de los codos, se tendrá en cuenta la suma de las medidas hasta la 
intersección de los ejes. 
 
Transiciones En el caso de las transiciones, el perímetro será el de la sección mayor, con la longitud de 
la transición. No se aplicará esta última regla a los zapatos de los ramales laterales, los que se asimilarán 
a la sección del ramal, pero se tomará la longitud a partir del lado del conducto principal. 
Para los codos reducidos se aplicará el criterio general de codos, tomando la sección mayor 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.6.1 
      

DUCTOS EN LÁMINA DE POLISOCIANURATO 
 
2. Ducto en lámina de polisocianurato de 20 mm. Incluye soportes y medios 
de sujeción, aplicación de sellantes en las uniones de los ductos y 
aplicación de silicona en la parte interna en los laterales del ducto 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Metro cuadrado – m2 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Toda la red de conductos de suministro de aire acondicionado y de retorno (o extracción) de la zona deL 
Bioterio y de las zonas indicadas por la Universidad de Cundinamarca,  irá aislada térmicamente con 
Paneles de Aluminio pre aislado con espuma rígida PIR (Polisocianurato). Deben poseer una baja 
conductividad térmica de 0,020 W/m·K a 10°C, no deben producir condensación y proporcionar un 
aislamiento continuo en toda la red. Los paneles pueden utilizarse en instalaciones con temperaturas que 
oscilan entre - 25 ° C y + 60 ° C en ejercicio continuo. 
 
El panel es auto extinguible y retardado al fuego, certificado como clase R1 según la norma ABNT MB 
1562, bajo índice de humos y sin goteo de llama 
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 Tomado del manual de corte para PIRALU  
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La fijación de todos los conductos, rectangulares, triangulares o circulares deberá ser ejecutada de 
acuerdo con la Ley de Construcciones Sismo-resistentes, y teniendo en cuenta las normas del “SEISMIC 
RESTRAIN MANUAL - GUIDELINES FOR MECHANICAL SISTEMS” de SMACNA, y para tal efecto se 
tendrán en cuenta los siguientes requerimientos y detalles constructivos de dicho Manual. 
 
Todos los perfiles de ángulo, varillas y platinas que se utilicen tanto para soportes como uniones y 
refuerzos, deberán cubrirse con una capa de pintura anticorrosiva aprobada, antes de su instalación 
 

CONSIDERACIONES: 

El PROPONENTE a quien se adjudique el contrato deberá verificar las rutas y ajustar los posibles 
desvíos para evitar interferencias con las demás especialidades 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar espacio de instalación  

 Instalación de ductos con soportes y aplicación de sellante en las uniones de ductos 

 Aplicación de silicona en las uniones laterales 

 Verificación de sellos entre ductos 

 Instalación de tapas finales  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Cumplir con normas de ventilación y de seguridad.  

 SMACNA 

 NFPA . 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Verificación de calidad de material  

8. MATERIALES 

 Soportes adecuados para instalación 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Empaques en las uniones de los ductos 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta de corte y doblez  

 Herramienta para instalaciones mecánicas. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas.      
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
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por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Soportes, uniones, refuerzos, sellantes, tornillos, remaches, colgantes de varillas, etc 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra  

 Inspector SISO 
 
Para establecer las cantidades de obra de conductos instalados se seguirá el siguiente procedimiento 
 
Conductos 
Se tomará el perímetro teniendo en cuenta las dimensiones exteriores y la longitud, para obtener el área 
por cada espesor de lámina, el que deberá estar dentro de los parámetros indicados por las 
especificaciones. 
Si una sección de conducto se encuentra construida en un Calibre inferior al anotado por las 
especificaciones, esta sección deberá cambiarse. Si la sección se encuentra construida con un calibre 
superior al especificado, se pagará de acuerdo al precio dado para el calibre requerido por la 
especificación 
 
Codos Para establecer la longitud de los codos, se tendrá en cuenta la suma de las medidas hasta la 
intersección de los ejes. 
 
Transiciones En el caso de las transiciones, el perímetro será el de la sección mayor, con la longitud de 
la transición. No se aplicará esta última regla a los zapatos de los ramales laterales, los que se asimilarán 
a la sección del ramal, pero se tomará la longitud a partir del lado del conducto principal. 
Para los codos reducidos se aplicará el criterio general de codos, tomando la sección mayor 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.7.1 
     ÍTEM No 12.7.2 

2. DÁMPER INDUSTRIAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL 
 
Dámper industrial de accionamiento manual de 14” x 6” 
 
Dámper industrial de accionamiento manual de 14” x 4” 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad - und 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Las compuertas de una sola hoja serán fabricadas en lámina de acero galvanizado calibre 16 reforzado 
con perfil de 1 ½ "x 1 ½" con ángulos de acero galvanizado, soldados o remachados a la hoja. Conectar 
con uniones atornilladas en el pie. Se deberán sellar todas las articulaciones y los pases con materiales 
impermeables. 
 
Se deberá proporcionar cualquier refuerzo adicional necesario para la rigidez, incluyendo la cubierta del 
techo superior y cubrir el dámper con material aislante. El mecanismo de operación es manual. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar dimensión del ducto donde será instalado  

 Instalación en la parte interior del ducto con soportes. 

 Verificación de sellos con el ducto  

 Instalación de graduador en la parte exterior  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Cumplir con normas de ventilación y de seguridad.  

 SMACNA 

 NFPA . 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Funcionamiento del sistema de gradución  

8. MATERIALES 

 Soportes adecuados para instalación 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta de sujeción  

 Herramienta para instalaciones mecánicas.      
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Soportes, uniones, refuerzos, sellantes, tornillos, remaches, colgantes de varillas, etc 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra  

 Inspector SISO 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.8.1 
 
     ÍTEM No 12.8.2 
 
     ÍTEM No 12.8.3 
 
     ÍTEM No 12.8.4 
 
     ÍTEM No 12.8.5 
 
     ÍTEM No 12.8.6 
 
     ÍTEM No 12.8.7 
 
     ÍTEM No 12.8.8 
 

2. TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN 
 
Tubo de cobre flexible Tipo L Ø1/4". Incluye aislamiento en rubatex y soportes 
 
Tubo de cobre Tipo L Ø3/8" Rígido. Incluye aislamiento en rubatex y soportes 
  
Tubo de cobre Tipo L Ø1/2" Rígido. Incluye aislamiento en rubatex y soportes 
  
Tubo de cobre Tipo K Ø5/8" Rígido. Incluye aislamiento en rubatex y soportes 
 
Tubo de cobre Tipo K Ø3/4" Rígido. Incluye aislamiento en rubatex y soportes 
 
Tubo de cobre Tipo K Ø7/8" Rígido. Incluye aislamiento en rubatex y soportes 
 
Tubo de cobre Tipo K Ø1 1/8" Rígido. Incluye aislamiento en rubatex y soportes 
 
Tubo de cobre Tipo K Ø1 3/8" Rígido. Incluye aislamiento en rubatex y soportes 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Metro - m 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Se suministrará e instalará tubería de cobre sin costura tipo K o L de acuerdo a la referencia de cada ítem, 
con accesorios del mismo material tipo K, para soldar, destinado a las líneas de líquido y succión de los 
circuitos de refrigeración de refrigerante variable y piso techo, utilizando soldadura, con un mínimo de 
13% de plata para todas las uniones. Todo el proceso de soldadura deberá realizarse bajo un ambiente 
de nitrógeno.  
 
La tubería de succión y la de líquido tendrán aislamiento térmico a base de neopreno, igual o similar al 
“Rubatex” o “Armaflex”, el cual evita las filtraciones de humedad. El aislamiento deberá estar sellado en 
las uniones transversales con masilla a base de neopreno o similar. Los tramos a intemperie irán 
recubiertos con forro en lámina de aluminio de 0,6 mm de espesor, debidamente sellada. 
 
Todas las tuberías irán en tramos paralelos debidamente soportadas, incluyendo tramos horizontales 
sobre el piso. Los soportes deberán estar fabricados con perfiles de canaleta galvanizada con tornillo de 
rosca continua para su nivelación y abrazaderas galvanizadas para ajuste 
 
Se debe realizar la instalación de tuberías con todas las recomendaciones de vacío y presión dadas por 
los fabricantes de los equipos de aire acondicionado 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar dimensiones y recorridos de tuberías de acuerdo a reportes del sistema de refrigerante 
variable recomendados por el fabricante 

 Instalación con aislamiento y sus respectivos soportes. 

 Soladura con corriente de nitrógeno  

 Pruebas de hermeticidad 

 Procedimiento de vacío 
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 Carga con refrigerante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Cumplir con las recomendaciones dadas por los fabricantes de los equipos de aire acondicionado 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Presurización, vacío y carga con refrigerante de acuerdo a recomendaciones de los equipos de 
aire acondicionado  

8. MATERIALES 

 Soportes adecuados para instalación 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta de sujeción, corte y soldadura  

 Herramienta para instalaciones mecánicas.      
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Soportes, soldadura, presurización, vacío y carga de refrigerante 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra  

 Inspector SISO 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA 

Versión: A 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FECHA: 06/2023 

CÓDIGO: ET-MAC-UNICUND PÁGINA: 41 de 58 

 

 
MAC SERVICIOS INTEGRALES SAS 

CALLE 151 56 A 70         Cel: 3163031699 
Correo-e: gerencia@macserviciosintegrales.com 

Bogotá D.C. - Colombia 

 

 

1.  ÍTEM No 12.9.1 
 

2.  ACCESORIOS TUBERÍAS REFRIGERANTE VARIABLE 
 
Accesorios de tuberías de refrigerante variable (Y branch, Join o similar de 
acuerdo a fabricante de los equipos suministrados de refrigerante  variable) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad - und 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Se suministrará e instalarán en los tramos de tubería de cobre sin costura tipo K, accesorios tipo “Y” 
Branch o “Join” del mismo material, para soldar, destinado a las líneas de líquido y succión de los circuitos 
de refrigeración en los sistemas de refrigerante variable, utilizando soldadura, con un mínimo de 13 % de 
plata para todas las uniones. Todo el proceso de soldadura deberá realizarse bajo un ambiente de 
nitrógeno. 
 
De acuerdo al software de diseño del sistema de refrigerante variable se instalarán en el sistema de 
tuberías, accesorios tipo Y branch o Join, las dimensiones de cada elemento de estos, se relacionan a 
continuación y varían de acuerdo al diámetro de tuberías y a la capacidad a los cuales están conectados. 
 
Al igual que la tubería de cobre, estos Branch o Join tendrán aislamiento térmico a base de neopreno, 
igual o similar “Rubatex” o “Armaflex”, el cual evita las filtraciones de humedad.  
 
Nota: LA DESCRIPCION O MODELOS DE LOS “Y” BRANCH O JOIN SON DE REFERENCIA Y NO 
OBLIGAN AL PROPONENTE, SE ACEPTA UN IGUAL O SIMILAR. 
 
El aislamiento deberá estar sellado en las uniones transversales con masilla a base de neopreno o similar. 
Los tramos a intemperie irán recubiertos con forro en lámina de aluminio calibre 30, debidamente sellada. 
 
Todos los branch irán en tramos paralelos debidamente soportados, incluyendo tramos horizontales sobre 
el piso. Los soportes deberán estar fabricados con perfiles de canaleta galvanizada con tornillo de rosca 
continua para su nivelación y abrazaderas galvanizadas para ajuste. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar dimensiones de tuberías de acuerdo a reportes del sistema de refrigerante variable 
generado por el fabricante 

 Instalación de Y Branch o Join de acuerdo a recomendaciones de fabricante con soportes. 

 Soldadura con corriente de nitrógeno 

 Verificación de hermeticidad 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Cumplir con las recomendaciones dadas por los fabricantes de los equipos de aire acondicionado 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Presurización, vacío y carga con refrigerante de acuerdo a recomendaciones de los equipos de 
aire acondicionado  

8. MATERIALES 

 Soportes adecuados para instalación 
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 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta de sujeción, corte y soldadura  

 Herramienta para instalaciones mecánicas.      
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Soportes, soldadura, presurización, vacío y carga de refrigerante 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra  

 Inspector SISO 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.10.1 
 

2.   KIT DE TUBERIA Y CONTROL PARA MANEJADORA DE 
REFRIGERANTE VARIABLE (AIR HANDLING UNIT KIT) 
 
Kit de tuberia y control para manejadora de refrigerante variable (air 
handling unit kit)  

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad - und 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Se suministrará e instalarán en la entrada a la manejadora del ítem 2.9 un AHU KIT con sus respectivos 
componentes como son los Universal Communication Kit EEV (Expansion Electronic Valve) y Control KIT 
que sean compatibles con las condensadoras de Refrigerante variable del ítem 1.4  de este documento. 
 
Con estos elementos, se optimiza el rendimiento y el ahorro de energía con una conectividad Manejadora 
de aire sin interrupciones. El AHU KIT permite que las unidades exteriores se conecten a unidades de 
tratamiento de aire (AHU), lo que genera ahorro de energía, rendimiento y eficiencia mejorada. 
 
Las características incluyen: 
 

 Certificación IP54 a prueba de agua 

 Capacidad variable 

 Capacidades desde 2.5 HP hasta 40 HP 

 Conexión a equipos de control reconocidos 

 Control de temperatura del aire de descarga 

 Sensor de tubería de entrada y salida respectivamente 

 Válvula electrónica de expansión 
 
Se requiere una válvula de expansión electrónica por cada 10 HP y un control kit para 20 HP 
 
Las especificaciones de diseño del AHU KIT son basadas en pruebas realizadas bajo las siguientes 
temperaturas como sigue: 
Solo Enfriamiento: Temperatura interna de 27°C DB (bulbo seco) / 19°C WB (bulbo húmedo) y 
temperatura externa de 35°C DB / 24°C WB 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar dimensiones de tuberías de acuerdo a reportes del sistema de refrigerante variable 
generado por el fabricante 

 Instalación de AHU KIT de acuerdo a recomendaciones de fabricante. 

 Soldadura con corriente de nitrógeno 

 Verificación de hermeticidad 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Cumplir con las recomendaciones dadas por los fabricantes de los equipos de aire acondicionado 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Presurización, vacío y carga con refrigerante de acuerdo a recomendaciones de los equipos de 
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aire acondicionado  

8. MATERIALES 

 Soportes adecuados para instalación 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta de sujeción, corte y soldadura  

 Herramienta para instalaciones mecánicas.      
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Soportes, soldadura, presurización, vacío y carga de refrigerante 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra  

 Inspector SISO 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.11.1 
 

2.    REFRIGERANTE R410 A 
 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Kilogramo - Kg 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Se suministrará la cantidad necesaria de refrigerante para cargar adecuadamente el sistema de R-410 
para los sistemas de aire acondicionado de refrigerante variable 
 
Igualmente, los equipos se suministrarán con la carga inicial de aceite. Aceite que debe ser compatible 
con el tipo de refrigerante utilizado. Preferiblemente a base de poliéster o similar para sistemas de 
refrigeración 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Suministrar al sistema refrigerante de acuerdo a pesaje recomendado por el fabricante dado en 
el reporte de simulación del fabricante del equipo de aire acondicionado 

 No arrojar al ambiente ningún tipo de refrigerante 

 La carga de refrigerante debe ser ingresado al sistema  de aire acondicionado con balanza y en 
la parte de líquido (Cilindro boca abajo) 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Certificación de competencias laborales para intervención de sistemas de refrigeración NSCL 
291901031-2 por parte del personal de instalación 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 El personal de instalación debe cumplir con las competencias laborales para intervención de 
sistemas de refrigeración NSCL 291901031-2 

8. MATERIALES 

 Soportes adecuados para instalación 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta de pesaje y juego de manómetros 

 Herramienta para instalaciones mecánicas.     
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
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contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.12.1 
 
      ÍTEM No 12.12.2 
 
     ÍTEM No 12.12.3 

2.    DIFUSORES Y REJILLAS PARA SISTEMA DE DUCTOS 
 
Difusor de suministro de techo con elemento central removible y dámper 
aletas opuestas de 12"x12" 
 
Difusor de suministro de techo con elemento central removible y dámper 
aletas opuestas de 9"x9" 
 
Difusor de suministro de techo con elemento central removible y dámper 
aletas opuestas de 6"x6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad - und 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Se suministrarán e instalarán difusores de suministro de techo con elemento central removible y dámper 
aletas opuestas, que serán construidos con perfiles de aluminio extruido con acabado final en pintura 
electrostática de alta resistencia color blanco o aluminio, aletas soportadas en bujes de polipropileno y 
con actuador del dámper por medio de piñón, iguales o equivalentes a los modelos serie L-AVF-OB, marco 
plano, fabricados por LAMINAIRE. S. A. o equivalente. Los difusores serán instalados soble el ducto de 
inyección de aire acondicionado. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar dimensión del ducto  

 Instalación en la parte interior del ducto con soportes. 

 Verificación de sellos con el ducto 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta de sujeción 

 Herramienta para instalaciones mecánicas.     
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
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por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.12.4 
 
      ÍTEM No 12.12.5 
 
     ÍTEM No 12.12.6 
 
     ÍTEM No 12.12.7 
   
     ÍTEM No 12.12.8 

2.    DIFUSORES Y REJILLAS PARA SISTEMA DE DUCTOS 
 
 
Rejilla de retorno aleta fija con dámper aletas opuestas de 20"x12" 
 
Rejilla de retorno aleta fija con dámper aletas opuestas de 14"x14" 
 
Rejilla de retorno aleta fija con dámper aletas opuestas de 12"x12" 
 
Rejilla de retorno aleta fija con dámper aletas opuestas de 12"x10" 
 
Rejilla de retorno aleta fija con dámper aletas opuestas de 10"x10" 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad - und 

4. DESCRIPCIÓN 
 

Se suministrarán e instalarán rejillas de extracción y/o retorno de aleta fija, con dámper aletas opuestas 
que serán construidos con perfiles de aluminio extruido con acabado final en pintura electrostática de alta 
resistencia color blanco o aluminio, iguales o equivalentes a los modelos serie L-RA-OB, con marco, 
fabricados por LAMINAIRE. S. A. o equivalente. El actuador del dámper será por palanca. Las rejillas 
serán instaladas soble el ducto de extracción y/o retorno. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar dimensión del ducto  

 Instalación en la parte interior del ducto con soportes. 

 Verificación de sellos con el ducto 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación de este ítem     
          

9. EQUIPO 

 Herramienta de sujeción 

 Herramienta para instalaciones mecánicas.     
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.13.1 
 

TABLERO ELÉCTRICO DE AIRE ACONDICIONADO 
 
2. Tablero eléctrico de fuerza sistema de ventilación y aire acondicionado. 
Todos los interruptores, breakers y demás en marca LG o Siemens 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad - und 

4. DESCRIPCIÓN 
 

Se suministrarán e instalarán tableros eléctricos para operación y protección de cada conjunto de equipos 
instalados. Cada tablero será para sistema trifásico, fabricado de acuerdo con las normas NEMA, del tipo 
1, de uso general. Cada tablero de protección incluirá sus barrajes en cobre electrolítico con terminales; 
interruptor automático de protección de distribuciones, guardamotores, relés bimetálicos para protección 
contra sobrecargas, pulsadores de  botón, regletas de  fuerza y control, luces de señalización y letreros 
indicadores requeridos para el funcionamiento de los equipos de ventilación mecánica y tendrá todos sus 
elementos de  primera calidad, marca Siemens, Schneider (Telemecanique) o LG, los cuales cumplen las 
normas  establecidas por la NEMA para este tipo de  instalaciones. 
Igualmente deberá incluir los transformadores para la operación de controles, ya sea a 115V o 24 VAC si 
son necesarios.  Todos los tableros deberán ser fabricados teniendo en cuenta las normas del RETIE y 
deberán tener su certificado de conformidad. 
 
El tablero está constituido según diseño, por los siguientes elementos: 

Interruptor automático principal  

Guardamotores  

Interruptores para riel 

Contactores  

Luces piloto  

Terminales de fuerza y control 

Cable eléctrico y accesorios 

Cofre metálico 

 
Los componentes exactos de cada tablero eléctrico son presentados en la planimetría de tableros 
eléctricos de ventilación mecánica. 
 
En todo el trabajo se utilizará tubería que cumpla con las Normas ICONTEC vigentes y estipuladas para 
cada tipo de tubería eléctrica. La tubería se instalará de acuerdo con las normas aplicables del Código 
Eléctrico Nacional - NTC 2050. Toda tubería expuesta o a la vista será tubería metálica (EMT) y la tubería 
empotrada o embebida será del tipo PVC. Las tuberías expuestas o por cielo raso se instalarán en tramos 
paralelos o perpendiculares a los muros, miembros estructurales o intersecciones, evitando curvas, 
desalineamientos y diagonales. Cuando la tubería cruce juntas estructurales de expansión, se instalarán 
accesorios de expansión aprobados por la DIRECCION DE OBRA, y la tubería a instalar será metálica. 
 
NOTA: El contratista de los equipos mecánicos de aire acondicionado o ventilación mecánica, deberá 
suministrar cada tablero eléctrico en su totalidad, sin embargo, el contratista del sistema eléctrico deberá 
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energizar dichos tableros y además deberá salir desde los tableros eléctricos hasta la conexión de los 
equipos, debido a que el fabricante da la puesta en marcha a conexión eléctrica de cero (0) metros. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Verificar espacio de instalación  

 Solicitar conexión eléctrica a 0 metros  

 Anclaje de tableros 

 Verificación de amperaje y pruebas de funcionamiento de equipos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
CUMPLIMIENTO CON RETIE 

8. MATERIALES 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas. 

 Materiales para instalaciones provisionales eléctricas. 

 Tubería eléctrica y cableado eléctrico de acuerdo a especificaciones técnicas de cada uno de los 
equipos a energizar 

 Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem  
            

9. EQUIPO 

 Herramienta para instalaciones mecánicas. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas. 

 Equipos para medición eléctrica        

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA 

Versión: A 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FECHA: 06/2023 

CÓDIGO: ET-MAC-UNICUND PÁGINA: 53 de 58 

 

 
MAC SERVICIOS INTEGRALES SAS 

CALLE 151 56 A 70         Cel: 3163031699 
Correo-e: gerencia@macserviciosintegrales.com 

Bogotá D.C. - Colombia 

 

 

1.  ÍTEM No 12.14.1 
 

CONTROL ALAMBRADO PARA FAN COIL DUCTO DE REFRIGERANTE 
VARIABLE 
 
2. Control alambrado para Fan coil Ducto de Refrigerante variable 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad - und 

4. DESCRIPCIÓN 
 

Se suministrará e instalará un control alambrado de refrigerante variable como sigue: 
 

 El controlador alambrado podrá manejar hasta 16 unidades interiores  

 Las dimensiones aproximadas serán de 4 13/16” x 3 11/16” x 3/4”. 

 El controlador con cable deberá tener las siguientes características y capacidad de control: 
o Contará con un sensor de temperatura interno. 
o Debe contener las siguientes opciones de visualización: 
o Temperatura establecida 
o Temperatura ambiente 
o Funcionamiento de la unidad interior ON/OFF 
o Modos de funcionamiento de la unidad interior, temperatura y configuración de la velocidad 

del ventilador. 
o Control de una sola unidad interior o control de varias unidades (máximo 16 unidades) 
o Bloqueo completo del controlador 
o Restricción de la señal del controlador inalámbrico  
o Función de temporizador de evento único (control ON/OFF, opciones de configuración de 

temporizador de 30 minutos ~ 24 horas) 
o Modo de servicio para la supervisión, el direccionamiento y la configuración del 

funcionamiento de la unidad interior conectada 
o El controlador admitirá el ajuste de la temperatura de calefacción y refrigeración del control 

del aire de descarga de la unidad de conductos (realizado a través del menú de servicio 
durante la configuración inicial) para los modelos de unidades de conductos admitidos. 

 
Especificaciones: 
 

 Puerto de conexión para cableado con la unidad interior 

 Voltaje de alimentación DC 12V (alimentación suministrada por la unidad interior a través de una 
conexión). 

 El controlador tendrá dos terminales de tornillo para las conexiones de cableado. El cable no está 
incluido con el controlador. 

 Se necesita un cable blindado de 16 AWG X 2 para un funcionamiento correcto 

 El controlador con cable permitirá hasta 100 m de cable desde la unidad interior conectada más 
alejada hasta el controlador. 

 

 CONSIDERACIONES 

 La tubería de control irá paralela a la tubería de refrigerante variable 

 El cableado de las unidades interiores estará conectado a la unidad condensadora principal 
ubicada en cubierta. 
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La alimentación eléctrica de las unidades evaporadoras (interiores) se realizará de forma independiente 
de la alimentación de las unidades condensadoras (exteriores) y con su respectiva protección. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Instalación de cableado en tubo EMT de ¾” mínimo 

 Interconexión de cableado entre unidades interiores y condensadora maestra 

 Verificación de continuidad 

 Autodiagnóstico 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Funcionamiento con la unidad interior de refrigerante variable del mismo fabricante 

8. MATERIALES 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas y eléctricas. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.  
            

9. EQUIPO 

 Herramienta para instalaciones mecánicas. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas. 

 Equipos para medición eléctrica     
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.15.1 
 

2. SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO REFRIGERANTE VARIABLE  

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Unidad - und 

4. DESCRIPCIÓN 
 

Se suministrará e instalará un sistema de control centralizado de refrigerante variable con pantalla táctil y 
programador de horarios. 
Entre las funciones que debe contener el controlador están: 
 

 Manejo mínimo de las unidades especificadas y posibilidad de expansión hasta 64 unidades 

 Interfaz gráfica 

 Pantalla de cristal líquido 

 Servidor de manejo de datos 

 Manejo en grupo 

 Función de seguridad para el usuario 

 Posibilidad de conexión a computador  

 Posibilidad de control por internet 

 Posibilidad de conexión con módulos de entradas y salidas del mismo fabricante para encendido 
y apagado de equipos. 

 Variables: Programación horaria, control de operación y autodiagnóstico 
 

CONSIDERACIONES 

 La tubería de control ira paralela a la tubería de refrigerante variable 

 El cableado de las unidades interiores estará conectado a la unidad condensadora principal 
ubicada en cubierta. 

 La alimentación de las unidades evaporadoras (interiores) se realizará de forma independiente 
de la alimentación de las unidades condensadoras (exteriores) y con su respectiva protección. 

 
La alimentación eléctrica de las unidades evaporadoras (interiores) se realizará de forma independiente 
de la alimentación de las unidades condensadoras (exteriores) y con su respectiva protección. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Instalación de cableado en tubo EMT de ¾” mínimo 

 Interconexión de cableado entre unidades interiores y condensadora maestra 

 Verificación de continuidad 

 Autodiagnóstico 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Funcionamiento con la unidad interior de refrigerante variable del mismo fabricante 

8. MATERIALES 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas y eléctricas. 
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 Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.  
            

9. EQUIPO 

 Herramienta para instalaciones mecánicas. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas. 

 Equipos para medición eléctrica     
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  ÍTEM No 12.17.1 
2. PUESTA EN MARCHA Y BALANCEO DEL SISTEMA  
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Global - glb 

4. DESCRIPCIÓN 
 
Incluye este ítem las pruebas, ajustes, balanceo y puesta en servicio de cada uno de los sistemas de 
ventilación mecánica y aire acondicionado, supervisión de conexiones eléctricas finales de fuerza y control 
hasta entregar los sistemas mencionados en óptimo funcionamiento. 
Esto incluye: Pruebas de hermeticidad en los ductos y ventiladores, ajuste de equipos, mediciones de 
velocidad y caudal de aire, pruebas eléctricas, pruebas con el sistema de control 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Pruebas, ajuste, balanceo y puesta en servicio de los sistemas de ventilación mecánica y aire 
acondicionado  

 Pruebas eléctricas en equipos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Mediciones de flujo de aire, eléctricas y de funcionamiento del sistema 

 Comprobación con software de funcionamiento del sistema de aire acondicionado de refrigerante 
variable de acuerdo al fabricante seleccionado 

8. MATERIALES 

 Materiales para instalaciones provisionales mecánicas y eléctricas. 

 Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.  
            

9. EQUIPO 

 Herramienta de medición de velocidad y caudal 

 Instrumentos de medición de temepratura y humedad relativa 

 Juego de Manómetros para tubería de refrigeración 

 Herramienta para instalaciones mecánicas. 

 Herramienta para instalaciones eléctricas.     
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará de manera individual al fabricante, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. Solamente se pagará el valor estipulado en el listado de precios y cantidades, áreas 
adicionales serán por cuenta del contratista. El valor será el precio por unidad estipulada dentro del 
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contrato e incluye: 

 Materiales, equipos y herramientas descritos anteriormente. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 



1. 
ÍTEM No 13.1 

APARATOS SANITARIOS 
2. Suministro, transporte e instalación de lavamanos institucional de 
empotrar (incluye griferia) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN - unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere al suministro e instalación de lavamanos línea institucional de empotrar incluye grifería sencilla  
Comprende las actividades necesarias para ejecutar las respectivas conexiones a las tuberías de agua 
potable y a la red de desagüe sanitaria, según las instrucciones de los fabricantes y las Instrucciones 
generales de instalación adecuada. 
Incluye herramientas, materiales, equipos y la mano de obra técnica y especializada para la ejecución de 
los trabajos correspondientes a la instalación que requieren los aparatos sanitarios, según las presentes 
especificaciones dadas.  
Se deberá garantizar la correcta ubicación del sifón del aparato con el tubo de la bajante, al igual que el  
Perfecto funcionamiento con el punto de suministro de agua utilizando, con los respectivos accesorios y 
griferías completas.  
Incluye ganchos de fijación. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos de Detalle. 

 Ubicar planos de detalle. 

 Instalar lavamanos  

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.  

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
N/A 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
N/A 
 

8. MATERIALES 

 Lavamanos de empotrar incluye griferia        
            

9. EQUIPO 

 Herramienta menor. 
 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por UNIDAD cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

13. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



 

1. 
ÍTEM No 13.2 

APARATOS SANITARIOS 
2. Suministro, transporte e instalacion de taza Baltica plus, entrada 
superior con griferia tipo push (Taza Báltica Plus Entrada Superior de Ref. 
O13111001 Válvula Antivandálica de Ref. 751250001 Sistema Instalación 
Entrada Superior de Ref. O15290001. Asiento Sanitario Institucional Forte 
de Ref. 609551001.) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN - unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere al suministro e instalación de sanitario báltica entrada superior con grifería tipo push y todo 
cuanto sea necesario para la instalación técnica de los sanitarios. 
LA presente actividad y su precio incluye: 
Taza Báltica Plus Entrada Superior de Ref. O13111001 Válvula Antivandálica de Ref. 751250001 Sistema 
Instalación Entrada Superior de Ref. O15290001. Asiento Sanitario Institucional Forte de Ref. 609551001. 
Comprende las actividades necesarias para ejecutar las respectivas conexiones a las tuberías de agua 
potable y a la red de desagüe sanitaria, según las instrucciones de los fabricantes y las Instrucciones 
generales de instalación adecuada. 
Incluye herramientas, materiales, equipos y la mano de obra técnica y especializada para la ejecución de 
los trabajos correspondientes a la instalación que requieren los aparatos sanitarios, según las presentes 
especificaciones dadas.  
Se deberá garantizar la correcta ubicación del sifón del aparato con el tubo de la bajante, al igual que el  
Perfecto funcionamiento con el punto de suministro de agua utilizando, con los respectivos accesorios y 
griferías completas. Se sentará con cemento blanco puro. 
Incluye asiento. 
No incluye fluxometro antivandalico 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos de Detalle. 

 Ubicar planos de detalle. 

 Instalar sanitario.  

 Instalar griferia  

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.  

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 

 Sanitario adriático entrada superior 

 Asiento sanitario institucional forte 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor. 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por UNIDAD cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 13.3 

APARATOS SANITARIOS 
2. Suministro, transporte e instalación de orinal grande de fluxometro 
(incluye grifería) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN - unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere al suministro e instalación de o orinal grande de fluxometro (incluye grifería) y todo cuanto sea 
necesario para la instalación técnica de los orinales. 
Comprende las actividades necesarias para ejecutar las respectivas conexiones a las tuberías de agua 
potable y a la red de desagüe sanitaria, según las instrucciones de los fabricantes y las Instrucciones 
generales de instalación adecuada. 
Incluye herramientas, materiales, equipos y la mano de obra técnica y especializada para la ejecución de 
los trabajos correspondientes a la instalación que requieren los aparatos sanitarios, según las presentes 
especificaciones dadas.  
Se deberá garantizar la correcta ubicación del sifón del aparato con el tubo de la bajante, al igual que el  
Perfecto funcionamiento con el punto de suministro de agua utilizando, con los respectivos accesorios y 
griferías completas.  
Incluye ganchos de fijación. 
No incluye fluxometro antivandalico 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos de Detalle. 

 Ubicar planos de detalle. 

 Instalar orinal.  

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.  

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 

8. MATERIALES 

 orinal grande de fluxómetro (incluye grifería) 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor. 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por UNIDAD cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

13. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 13.4 

APARATOS SANITARIOS 
2. Suministro, transporte e instalacion de lavaplatos de empotrar en acero 
inoxidable 45 x 49 cm, (incluye accesorios y griferia)) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN - unidad 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere al suministro, transporte e instalación de lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45 x 49 
cm, (incluye accesorios y grifería). 
 
Incluye accesorios, grifería, canasttillas, mangueras y lavaplatos. Estas instalaciones se hará de acuerdo 
con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de lavaplatos se harán con sifón, 
canastilla, salida cuello de ganso cromado, manguera de conexión y acople de salida. 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Verificar que el mesón donde se va incrustar o colocar el lavaplatos este enchapado en las 
superficies que quedaran a la vista. 

 Medir sobre el mesón o cajón las dimensiones que tiene el lavaplatos, colocándolo al revés y 
trazando sobre el mesón el espacio que este ocupara. (Se debe dejar un margen de 12 cm entre 
el lavaplatos y el borde del mesón o cajón). 

 A partir de las medidas tomadas se realiza el croquis del espacio indicado para el montaje del 
lavaplatos. 

 En caso de que el lavaplatos se monte sobre un cajón se debe hacer los cortes necesarios para 
que este quepa adecuadamente en el espacio. 

 Instalar el tubo y la rejilla de desagüe en el lavaplatos  

 Conectar la manguera del rebalse al desagüe. 

 Enroscar la primera tuerca del sifón al desagüe 

 Colocar el tubo pequeño y en seguida el receptáculo del sifón 

 Verificar que todas las tuercas tengan la goma o empaque que evita los escapes de agua. 

 Aplicar silicona en el borde del mesón o cajón donde se instalara el lavaplatos. 

 Poner el lavaplatos y asegurarlo por debajo fijándolo con tornillos. 

 Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca para unirlo 
al sifón y en ambos extremo aplicar bastante goma negra para evitar la filtración de olores y de 
agua. 

 Enroscar los flexibles a la cañería para instalar la grifería en los espacios destinados que trae el 
lavaplatos. (Para prevenir un escape, se debe envolver las tuercas y flexibles con teflón). 

 Poner silicona en el espacio que queda entre el mueble, mesón y la pared. 

 Pasar el dedo húmedo para retirar y adecuar correctamente los excesos de silicona. 

 Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cañería. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
Los  lavaplatos, accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los 
fabricantes. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Verificación por parte de la interventoría de la adecuada colocación del ítem. 
 



8. MATERIALES 

 LAVAPLATOS ACERO 45 X 49 cm 

 MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 x 1/2 

 CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4" 

 GRIFERÍA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor. 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por UNIDAD cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido 
a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

13. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 15.1 

2. PUERTA ACÚSTICA PA01 MADERA:  
 
cara externa: Madera contrachapada de 12mm de espesor + membrana 
acústica de 3mm de espesor, Camara de aire de 49mm con relleno en fibra de 
vidrio de baja densidad (22Kg/m3) de espesor 2.5”. Cara interna: membrana 
acústica de 3mm de espesor+ Madera contrachapada de 7mm de espesor. 
Marco con doble batiente y empaques de neopreno. Debe incluir burlete 
automatico de sello inferior. Dimensiones: ancho 0.9m Alto 2.55m. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UNIDAD -- Dimensiones vano: ancho 0.9m Alto 2.55m 

. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al Suministro, e instalación de las puertas principales de la cámara de Gesell, 
las cuales corresponden a puertas diferentes a las convencionales, gracias a su composición interior, lo 
que las hace mas robustas, pesadas y difíciles de maniobrar en obra. 
Composición: Puerta acústica PA01 Madera: cara externa: Madera contrachapada de 12mm de espesor 
+ membrana acústica de 3mm de espesor, Cámara de aire de 49mm con relleno en fibra de vidrio de 
baja densidad (22Kg/m3) de espesor 2.5”. Cara interna: membrana acústica de 3mm de espesor+ 
Madera contrachapada de 7mm de espesor. Marco con doble batiente y empaques de neopreno. Debe 
incluir burlete automático de sello inferior. Dimensiones: ancho 0.9m Alto 2.55m.   
 

  

Detalle constructivo en corte: 



 
Detalle constructivo marco y batientes en corte: 

  
 
 
Fotografía de referencia burlete de sello inferior automático: 
 

 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Afinar los vanos de instalación y verificar escuadras. 

 Tomar medidas del vano afinado y listo. 

 Tener en cuenta el acabado final del piso para descontar en la altura de fabricación de las 
puertas.  

 Aprobar la fabricación de las puertas, este proceso requiere de al menos 30 días de 
fabricación en taller especializado en madera y acústica. 

 Transporte y suministro de arcos y hojas de puertas a obra. 



 Instalación de los marcos de las puertas, tener en cuenta la aplicación de espuma de 
poliuretano en la junta vano-marco.  

 Esperar alrededor de 2 horas para el secado del poliuretano y su corte de sobrantes. 

 Subir las hojas acústicas a los marcos ya asegurados al vano.  

 Ajustar los giros y sellamientos de las puertas, así como el sistema de burletes inferiores 
requerido, las manijas y pestillos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Sello completo en perímetro de la junta marco hoja. Importante por términos acústicos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 N/A 

8. MATERIALES 

 Madera contrachapada de 12mm de espesor  

 membrana acústica de 3mm de espesor 

 Relleno en fibra de vidrio de baja densidad (22Kg/m3) de espesor 2.5”.  

 membrana acústica de 3mm de espesor 

 Madera contrachapada de 7mm de espesor.  

 Marco con doble batiente en madera y empaques de neopreno.  

 Burlete automático de sello inferior.  

 Poliuretano expansible para sellamiento de la junta vano marco.  

 Silicona de contorno en el acabado de la junta.        
            
    

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5%       

 ATORNILLADOR ELECTRICO         
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por unidad instalada (Unid.) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y 
directamente en obra una vez rectificados los vanos ejecutados. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. 
ÍTEM No 15.2 

2. VENTANA ACÚSTICA VA00 EN CÁMARA DE GESELL, DOBLE 
ACRISTALAMIENTO 
 
 Doble acristalamiento montado sobre perfileria de PVC independiente 
generando cámara de aire de 25cm como mínimo. Composición : Ventana 1:  
Vidrio laminado de 4+4 con PVB de 76 micras. 8,76mm de espesor final 
Ventana 2: Vidrio laminado de 8+8 con PVB de 38 micras. 16,38mm de espesor 
final. Cada ventana montada sobre un marco independiente en PVC. El cristal 
que da hacia la sala emisora - entrevistado, debe contar con película polarizada 
tipo espejo unidireccional.  

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UNIDAD -- Dimensiones del vano de instalación: 6.15m de 
ancho por 1.6m de alto. 

. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al Suministro, e instalación de la ventana de comunicación y observación 
entre las salas que componen la cámara de Gesell, las cuales corresponden a una ventana diferente a 
las convencionales, gracias a su composición en cristales laminados de gran espesor, lo que las hace 
mas robustas, pesadas y difíciles de maniobrar en obra. 
Composición: Doble acristalamiento montado sobre perfileria de PVC independiente generando cámara 
de aire de 25cm como mínimo. Composición : Ventana 1:  Vidrio laminado de 4+4 con PVB de 76 micras. 
8,76mm de espesor final Ventana 2: Vidrio laminado de 8+8 con PVB de 38 micras. 16,38mm de espesor 
final. Cada ventana montada sobre un marco independiente en PVC. El cristal que da hacia la sala 
emisora - entrevistado, debe contar con película polarizada tipo espejo unidireccional.    

 
 
  
Detalle constructivo en corte: 



 
 

Recomendaciones de instalación: 
 

- Se recomienda sellar el vano donde se instalarán las ventanas con lamina de cartón yeso de ½” 
de espesor, tapando el vacío que se genera entre los dos muros de mampostería en Bloque No5, 
revisar la configuración de referencia MA00.  

- Instalar espuma de absorción de poliuretano de 3.5cm de espesor, entre los marcos que 
soportaran los cristales, instalándola en los contornos del vano sobra la lámina de cartón yeso 

Fotografía de referencia en carpintería PVC tipo multicámara: 

 
 

 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Afinar los vanos de instalación y verificar escuadras. 

 Tomar medidas del vano afinado y listo. 

 Aprobar la fabricación de las ventanas, este proceso requiere de al menos 45 días de 
fabricación en taller especializado en madera y acústica. 

 Transporte y suministro de cristales y carpintería PVC preformada a obra. . 

 Instalación de los marcos de las ventanas, tener en cuenta la aplicación de espuma de 
poliuretano en la junta vano-marco.  

 Esperar alrededor de 2 horas para el secado del poliuretano y su corte de sobrantes. 

 Subir los cristales a los marcos ya asegurados al vano.  



 Ajustar los pisa vidrios y revisar los sellamientos en las ventanas en todas sus juntas.  

 Colocar silicona sobre la espuma de poliuretano ya recortada y afinada para sellamiento final 
de la junta marco-vano. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Sello completo en perímetro de la junta marco vano. Importante por términos acústicos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 N/A 

8. MATERIALES 

 Ventana 1:  Vidrio laminado de 4+4 con PVB de 76 micras. 8,76mm de espesor final  

 Ventana 2: Vidrio laminado de 8+8 con PVB de 38 micras. 16,38mm de espesor final.  

 Cada ventana montada sobre un marco independiente en PVC.  

 El cristal que da hacia la sala emisora - entrevistado, debe contar con película polarizada tipo 
espejo unidireccional 

 Poliuretano expansible para sellamiento de la junta vano marco.  

 Silicona de contorno en el acabado de la junta.        
             

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5%       

 ATORNILLADOR eléctrico         
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por unidad instalada (Unid.) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. Dimensiones del vano de instalación: 6.15m de ancho por 1.6m de alto. La medida será 
obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y directamente en obra una vez rectificados 
los vanos ejecutados. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 15.3 
 

2. PANEL MULTIPERFORADO EN MADERA PARA MURO  
 
Panel multiperforado en madera para muro de 1.5cm de espesor, área 
perforada del 20%, acabado formica o melamina según referencia 
arquitectónica, incluye lámina de fibra de vidrio de 1” de espesor del tipo black 
theater, montada al respaldo del panel perforado, incluye marquete de sujeción 
en madera a manera de bastidor y sistema tipo cuchilla de instalación.  
 
  

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UNIDAD -- Dimensiones 1.2m X 1.2m o 0.6X0.6m para cubrir el 
área solicitada.. 

Muestra del acabado superficial del panel multiperforado en madera multiperforada 10% y lisa: 

 
a. Detalle del panel en madera multiperforada al 20% del área en panel de 60X60cm. b. Detalle de 

las perforaciones, dimensiones en milímetros.  

              
a. b. 

 
Fotografía muestra de la lamina de absorción en fibra de vidrio posterior, de 1” de espesor. Ref: black 
Theater 1”.  



 
Coeficientes de absorción por bandas de octava para los paneles multiperforados en madera con 
área perforada del 20%, con absorción acústica del tipo Black Theater al respaldo: 

 

Band
a de 

octav
a (Hz) 

Coefi
ciente 

de 
Absor
ción 

125 0.2 

250 0.35 

500 0.65 

1000 0.8 

2000 0.9 

4000 0.9 

8000 0.9 
 

 
NOTA IMPORTANTE: todos los sistemas multiperforados en madera, siempre deben instalarse con 
algún material fonoabsorbente al respaldo, en caso de que el panel posea velo acústico se puede 
utilizar frescas de 2.5” de espesor, en caso contrario, lamina de Black Theater de 1” de espesor, en 
ambos casos este material se instala para generar la absorción acústica deseada, el panel perforado por 
sí solo no cumple efectos eficientes de absorción acústica. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Verificar la dimensión final de los paneles y de los muros donde serán instalados en obra.  

 Aprobar la fabricación de los paneles y definir los colores de catalogo existentes. Este 
proceso requiere de al menos 45 días de fabricación en taller especializado en madera y 
acústica. 

 Transporte y suministro de los paneles a obra. 

 Instalación de los paneles en obra utilizando el sistema de cuchillas, similar al utilizado en 
los gabinetes de muro en maderas laminadas.  

 N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 N/A 

8. MATERIALES 

 Panel multiperforado en madera para muro de 1.5cm de espesor, área perforada del 20%, 
acabado formica o melamina según referencia arquitectónica. 



 Lámina de fibra de vidrio de 1” de espesor del tipo black theater, montada al respaldo del panel 
perforado,  

 Marquete de sujeción en madera a manera de bastidor 

 Sistema tipo cuchilla de instalación.        
           

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5%       

 ATORNILLADOR eléctrico         
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por unidad instalada (Unid.) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y 
directamente en obra una vez rectificados los vanos ejecutados. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 15.4 
 

2. LAMINA MULTIPERFORADA DE CARTÓN YESO CON ABSORCIÓN EN 
FIBRA DE VIDRIO. 
 
Lamina multiperforada de cartón yeso con absorción en fibra de vidrio del tipo 
Black Theater de 1" de espesor al respaldo del panel, instalado a manera de 
plafones descolgados en cámara de Gesell. Bajo el cielorraso de aislamiento 
acustico especificado, sin romper ni perforar dicho cerramiento de referencia 
CA00.  
 
  

3. UNIDAD DE MEDIDA                        M2. 

Fabricante: Gyplac, referencia Exsound R15/30  

 
Muestra del acabado superficial del panel multiperforado en lámina de cartón yeso 

 
Lamina Exsound R15/30  

 
Coeficientes de absorción por bandas de octava para Lamina Exsound R15/30 con absorción 
acústica del en fibra de vidrio de baja densidad de 2.5” de espesor al respaldo, tipo Frescasa o 
Similar: 



 

Band
a de 

octav
a (Hz) 

Coefi
ciente 

de 
Absor
ción 

125 0.7 

250 0.75 

500 0.85 

1000 0.85 

2000 0.75 

4000 0.7 

8000 0.7 
 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Verificar la dimensión final del plafón absorbente ubicado sobre la zona de los escuchas en 
la sala receptora y el cielorraso desde donde será soportado.  

 Aprobar la fabricación de los plafones bajo la supervisión de planos.  

 Transporte y suministro de las láminas multiperforadas y fibra de vidrio a obra.  

 . Instalación y montaje en obra.  

 N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 N/A 

8. MATERIALES 

 Lamina multiperforada de cartón yeso  

 Absorción en fibra de vidrio del tipo Black Theater de 1" de espesor al respaldo del panel de 
yeso. 

 Instalado a manera de plafones descolgados del cielorraso de aislamiento CA00 en cámara de 
Gesell. 

 Masilla, cinta, lijas. 

 Pintura 

 Elementos de protección personal 

 Andamio 1 sección.           
         

9. EQUIPO 

 HERRAMIENTA MENOR 5%       

 ATORNILLADOR eléctrico         
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por unidad de área (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y 
directamente en obra una vez rectificados los vanos ejecutados. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato 



14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 



1. 
ÍTEM No 17.1 

 URBANISMOS 
2. Cerca en teja de Zinc H=1.80 M 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ml – Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de 
obra. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales.  
Se define este tipo de cerramiento para la parte trasera y laterales del proyecto.  
La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el contratista construirá un cerramiento 
provisional de acuerdo con el diseño que se apruebe.  
Durante la ejecución de la obra el contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación del 
cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones.  
La localización del cerramiento será la indicada en planos o en su defecto la autorizada por el Interventoría. 
Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que la Interventoría autorice accesos 
adicionales (siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas), de doble 
batiente por donde ingresará la maquinaria, los vehículos y el personal. El tamaño de dicha puerta será 
determinado por la Interventoría teniendo en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de 
la obra.  
El cerramiento se construirá de acuerdo con el esquema aprobado. Seguirá el perfil del terreno. Cuando 
el cerramiento cruce zanjas u otras depresiones súbitas y angostas se colocarán postes de mayor longitud 
con alambre de púas adicional en la parte inferior del cerramiento. 
Incluye además el desmonte y disposición final del cerramiento una vez hayan terminado las obras y/o 
cuando así lo solicite la Interventoría.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Estudiar y aplicar normas municipales y/o departamentales sobre manejo del espacio público. 

• Prever zonas de excavación y taludes. 

• Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales. 

• Localizar accesos vehiculares y peatonales. 

• Realizar excavación manual para cimientos. 

• Empotrar vara clavo y/o similar 10 x10 x 2m. en Concreto pobre de f’c=14 MPa, cada 3.0 
metros. 

• Localizar y replantear en terreno. 

• Arriostrar estacones en caso de necesidad. 

• Instalar la teja de zinc de cerramiento. 

• Instalar puertas peatonales y vehiculares. 

• Desmonte y disposición final en botadero autorizado; una vez finalizada la obra y previa 
autorización del Interventor  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Respetar espacio público y privado, tener los accesos vehiculares y peatonales debidamente 
identificados y la tela totalmente nueva, sin enmendaduras ni rasgaduras de ningún tipo. 

7. ENSAYOS A REALIZAR. N/A 

8. MATERIALES 

• VARA CLAVO            

• PUNTILLA CON CABEZA 2"          

• VARA CLAVO         

• TEJA DE ZINC N6           

• CONCRETO 2000 PSI          
  

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 5% 



10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagara por ML (metro lineal) cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. 
ÍTEM No 17.2 

URBANISMOS 
2.  Replanteo manual de cimientos 

3. UNIDAD DE MEDIDA              m² -- Metro Cuadrado  

4. DESCRIPCIÓN 
 
 
Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, 
paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto de manera manual, así como los 
linderos del mismo.  
 
En el presente proyecto, todos los replanteos serán realizados por el contratista, según los métodos 
propuestos por él y aprobados por la Interventoría. 
 
El interventor comprobará estos replanteos y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los 
resultados de éstas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, relevará al contratista de su total 
responsabilidad, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en relación 
con el cumplimiento de los plazos parciales. El contratista, en todos los casos, deberá efectuar el 
replanteo con la mayor exactitud, empleando para esto el personal experto en la materia y equipos 
de precisión. Antes de realizarlo, se verificará si el plano topográfico concuerda con el terreno, 
considerando ejes, cotas y niveles. 
 
Previamente a la iniciación de cualquier excavación, o cualquiera otra obra, el interventor podrá 
ordenar al contratista que se levanten complementariamente los correspondientes perfiles que dejen 
constancia de la configuración del terreno natural, para lo cual conjuntamente se convendrá un 
método sistemático para realizar éstos levantamientos, con precisión satisfactoria para ambos. 
Todos los gastos ocasionados por las actividades topográficas para el replanteo, localización, y 
control del proyecto, tales como: gastos técnicos, comisión de topografía, prestaciones sociales, 
administrativas, implementos, aparatos y demás que incurra el contratista correrán enteramente por 
su cuenta. 
Será responsabilidad del Contratista la protección y mantenimiento de los puntos básicos y de las 
referencias.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico. 

• Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

• Identificar ejes extremos del proyecto. 

• Localizar ejes estructurales. 

• Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

• Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

• Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

• Emplear nivel para obras de alcantarillado. 

• Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

• Replantear estructura. 

• Replantear mampostería. 

• Replantear redes húmedas y secas.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Las determinadas en el numeral 5. 



7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

• DURMIENTE ORDINARIO         

• PUNTILLA CON CABEZA 2"         

• HILO ROJO           

•   

9. EQUIPO 

• N/A       

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Levantamiento topográfico. 

• Planos Arquitectónicos. 

• Planos Estructurales. 

• Planos hidrosanitarios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente ejecutado y 
recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
planos arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.ÍTEM No 17.3 

URBANISMOS 
2. Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de 

sobrantes a una distancia menor de 5 km) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                m3 -- Metro Cubico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem la excavación mecanizada, en agua o en seco, necesarios para la ejecución de 
zapatas, vigas de cimentación, vigas de amarre, muros de contención y otros. Por regla general son 
aquellas movimiento de tierras en grandes volúmenes y a gran profundidad, necesarios para la ejecución 
de cortes del terreno. Incluye corte, cargue y el retiro de sobrantes.  
Incluye cargue, trasiego y disposición final a una distancia máxima de 5 kilómetros 
Se incluyen en esta actividad las excavaciones necesarias para la instalación de redes técnicas; 
hidrosanitarias, eléctricas, gas natural, etc. 
El retiro de sobrantes (escombros) propios de la obra corren por cuenta del contratista.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de 
servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberán desconectar 
todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las 
instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hará un estudio de las estructuras 
adyacentes para determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo. 

• Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente 
resguardados por medio de vallas. Durante la noche el área de riesgos potenciales quedará 
señalizada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro. 

• Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo con las líneas 
y pendientes que se muestran en los planos o como lo indique el Interventor. 

• Una vez que el replanteo de las cimentaciones haya sido aprobado por el interventor, se podrá 
dar comienzo a las excavaciones correspondientes. 

• Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados. 

• La profundidad de las excavaciones estará regida por los estudios de suelos, si existen dudas 
sobre la capacidad de soporte del terreno en las cotas previstas, podrán llevarse a mayor 
profundidad, de acuerdo con la Interventoría. 

• Teniendo en cuenta la topografía del sitio, el estudio de suelos y el nivel de cimentación, los 
cortes pueden hacerse verticales. 

• De otra parte se deberá mantener disponible un equipo de bombeo para mantener libre de 
agua la excavación. 

• A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las 
paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar 
completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. 

• Es importante que el tiempo de exposición al medio ambiente sea mínimo para evitar la 
alteración de las propiedades de resistencia, en caso contrario es muy importante que a las 
paredes conformadas se les aplique un mortero lanzado con un espesor entre 3 y 5cm, esta 
misma recomendación aplica para el fondo de la excavación. 

• Es importante evitar la entrada de aguas lluvias y de escorrentía a las excavaciones que se 
realicen para las cimentaciones durante el proceso de construcción, ya que las propiedades 
mecánicas pueden disminuir de forma apreciable por humedecimiento del suelo. 

• Cargar y retirar los sobrantes. 

• Verificar niveles finales de cimentación 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• De acuerdo con las líneas y pendientes que se muestran en los planos y el estudio de suelos 
o como lo indique el Interventor. 



7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cota de fondos. 

• Verificar niveles finales de la excavación 

8. MATERIALES 

• DERECHO A BOTADERO         

   
9. EQUIPO 

• RETROEXCAVADORA 75 HP        
           

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 

• Estudio de suelos. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Los volúmenes de excavación se medirán y pagados en metros cúbicos (M3) en su sitio, de acuerdo con 
los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos.  
 
El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier 
excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer 
las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán 
por cuenta del Constructor 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.ÍTEM No 17.4 

URBANISMOS 
2. Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de 

sobrantes a una distancia menor de 5 km) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                m3 -- Metro Cubico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem la excavación manual, en agua o en seco, de volúmenes pequeños y a poca 
profundidad (máx. 2m) necesarios para la ejecución de zapatas, vigas de cimentación, vigas de amarre, 
muros de contención y otros. Por regla general son aquellas excavaciones que no son posibles de realizar 
con maquinaria. Incluye corte, cargue y el retiro de sobrantes.  
Incluye cargue, trasiego y disposición final a una distancia máxima de 5 kilómetros 
Se incluyen en esta actividad las excavaciones necesarias para la instalación de redes técnicas; 
hidrosanitarias, eléctricas, gas natural, etc. 
El retiro de sobrantes (escombros) propios de la obra corren por cuenta del contratista.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de 
servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberán desconectar 
todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las 
instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hará un estudio de las estructuras 
adyacentes para determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo. 

• Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente 
resguardados por medio de vallas. Durante la noche el área de riesgos potenciales quedará 
señalizada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro. 

• Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo con las líneas 
y pendientes que se muestran en los planos o como lo indique el Interventor. 

• Una vez que el replanteo de las cimentaciones haya sido aprobado por el interventor, se podrá 
dar comienzo a las excavaciones correspondientes. 

• Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados. 

• La profundidad de las excavaciones estará regida por los estudios de suelos, si existen dudas 
sobre la capacidad de soporte del terreno en las cotas previstas, podrán llevarse a mayor 
profundidad, de acuerdo con la Interventoría. 

• Teniendo en cuenta la topografía del sitio, el estudio de suelos y el nivel de cimentación, los 
cortes pueden hacerse verticales. 

• De otra parte se deberá mantener disponible un equipo de bombeo para mantener libre de 
agua la excavación. 

• A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las 
paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar 
completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. 

• Es importante que el tiempo de exposición al medio ambiente sea mínimo para evitar la 
alteración de las propiedades de resistencia, en caso contrario es muy importante que a las 
paredes conformadas se les aplique un mortero lanzado con un espesor entre 3 y 5cm, esta 
misma recomendación aplica para el fondo de la excavación. 

• Es importante evitar la entrada de aguas lluvias y de escorrentía a las excavaciones que se 
realicen para las cimentaciones durante el proceso de construcción, ya que las propiedades 
mecánicas pueden disminuir de forma apreciable por humedecimiento del suelo. 

• Cargar y retirar los sobrantes. 

• Verificar niveles finales de cimentación 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• De acuerdo con las líneas y pendientes que se muestran en los planos y el estudio de suelos 
o como lo indique el Interventor. 



7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cota de fondos. 

• Verificar niveles finales de la excavación 

8. MATERIALES 

• N/A 
9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR          
    

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 

• Estudio de suelos. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Los volúmenes de excavación se medirán y pagados en metros cúbicos (M3) en su sitio, de acuerdo con 
los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos.  
 
El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier 
excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer 
las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán 
por cuenta del Constructor 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1.ÍTEM No 17.5 

URBANISMOS 
2. Retiro de sobrantes provenientes de todo tipo de excavaciónes a 

una distancia promedio de 34 Kms (Zipaquira - Cota). Incluye costo 
de botadero certificado 

3. UNIDAD DE MEDIDA                m3/KM-- Metro Cubico por kilometro 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al Cargue, transporte y retiro de los materiales sobrantes de las excavaciones una 
vez realizados los rellenos correspondientes, hacia el botadero oficial. Medido en sitio. 
 
De igual forma los movimientos de tierras en grandes volúmenes, necesarios para la limpieza del terreno 
un vez se hayan realizado las excavaciones y rellenos correspondientes y otros, carga y retiro de sobrantes 
a una distancia máxima de 5 kilómetros. Los sobrantes se depondrán únicamente en los botaderos 
autorizados por la entidad competente 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Recoger los sobrantes de la tierra proveniente de las excavaciones, que deben estar depositados 
mínimo a un metro del borde de la excavación. 

• Cargar y retirar los sobrantes. 

• Verificar niveles finales de cimentación 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

8. MATERIALES 

• N/A 
9. EQUIPO 

• VOLQUETA M3       

• BOBCAT 

• HERRAMIENTA MENOR         
         

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Planos Arquitectónicos, estructurales,  

• Estudio de suelos. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Los volúmenes de sobrantes se medirán y pagarán en metros cúbicos (M3) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 



 

 

 
1. ÍTEM No 17.6 

URBANISMOS 
2.  Base granular (norma invias 320) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                m3 -- Metro Cubico 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en la colocación y compactación de material de relleno tipo BABASE GRANULAR que se usará 
principalmente bajo placa de contrapiso del proyecto, o en donde los planos lo indiquen o donde se autorice 
por parte de la interventoría. Toda área a rellenar debe ser autorizada por la Interventoría.  
 
Incluye: transporte externo, transporte interno, compactación hasta una densidad del 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo del proctor modificado, medido en sitio, para realizar la nivelación del terreno y 
alcanzar la cota de piso fino y otros sitios así señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos 
Estructurales y Estudio de Suelos 
 
En todo caso deberá se deberán cumplir los  lineamientos incluidos en la norma invias 320. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. 

• Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

• Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a 
calidad, gradación y limpieza. 

• Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de 
acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

• Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

• Garantizar suministro de agua para humectación del material. 

• Para realizar la conformación del relleno tipo subbase correspondiente al soporte de la placa 
de contrapiso,  previamente de nivelarse y compactarse la solera de la excavación. 

• Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm hasta alcanzar los 
niveles previstos. 

• Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado 
garantizando la uniformidad. 

• Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta 
alcanzar el grado de compactación especificado. 

• Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación 
y estado general del relleno. 

• Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de 
humedad en caso de ser requeridos. 

• Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

• Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de nivel en 
el perfil longitudinal del eje hasta de más o menos 2.0 cm siempre que no se repita 
sistemáticamente. 

• El espesor de la capa, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo 
cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 2.0 cm de la proyectada. 

• Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 2 cm de las del 
proyecto. 



7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Próctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad óptima; una prueba 
cada 200 m²; Métodos: MOP E10A - 60 o ASTM D1557 - 64T o AASHO T 180 – 57, realizar 
como mínimo dos pruebas.  

• Con el objeto de controlar el grado de compactación se hará antes de iniciar la construcción 
del relleno un mínimo de 3 ensayos Proctor sobre el material a utilizar. 

• Muestreo de los recebos para ensayos de granulometría y plasticidad deberá tomarse 150.0 
m3 de material colocado. 

• La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e 
igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera 
necesario. 

8. MATERIALES 

• Los materiales para los rellenos tipo base común se obtendrán de las fuentes seleccionadas por 
el Contratista y aprobadas por la Interventoría. Por lo menos 10 días antes de que el Contratista 
se proponga iniciar los trabajos de relleno, deberá someter a la consideración de la Interventoría 
las fuentes de materiales y deberá presentar muestras representativas y los resultados de los 
ensayos de laboratorio. El suministro de las muestras y los ensayos no serán objeto de pago 
adicional. No se hará pago por separado por la explotación, procesamiento, selección, apilamiento 
o transporte de cualquier material de relleno 

• Los materiales a utilizar pueden ser gravas naturales o materiales provenientes de la trituración 
de fragmentos rocosos o una combinación de ambos. Las partículas deben ser duras y resistentes, 
de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y 
deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

• Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el estudio de suelos. 

• La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto o será la que indique 
el Interventor.  

• Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos 
por la presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una 
curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, 
sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 

• El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de 
la capa compactada, con ello cumplirá la granulometría del numeral 4. 

• Todos los demás necesarios para la correcta ejecución de la actividad 

9. EQUIPO 

• Al respecto, rigen las condiciones generales que se indican en el numeral 300.3 del Artículo 300, 
“Disposiciones generales para la ejecución de afirmados, sub‐bases y bases granulares y 

estabilizadas”. Para la construcción de la sub‐base granular se requieren equipos para la 
explotación de los materiales, eventualmente una planta de trituración, una unidad clasificadora y, 
de ser necesario, un equipo de lavado. Además, equipos para mezclado, cargue, transporte, 
extensión, humedecimiento y compactación del material, así como herramientas menores. 

MOTONIVELADORA 120 HP       
VIBROCOMPACTADOR 8 TON       
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS       
 
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 

• Estudio de suelos. 

• MOP C - 102 - 60 

• ASTM Standards, Part 11 - 1961 

• AASHO Highway Materials, Part II - 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y se pagará por metros cúbicos (M3) de rellenos compactados; el cálculo se hará con base en 
los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de la actividad 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ÍTEM No 17.7 

URBANISMOS 
2.  Subbase granular (norma invias 320) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                m3 -- Metro Cubico 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en la colocación y compactación de material de relleno tipo SUBABASE GRANULAR que se 
usará principalmente bajo placa de contrapiso del proyecto, o en donde los planos lo indiquen o donde se 
autorice por parte de la interventoría. Toda área a rellenar debe ser autorizada por la Interventoría.  
 
Incluye: transporte externo, transporte interno, compactación hasta una densidad del 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo del proctor modificado, medido en sitio, para realizar la nivelación del terreno y 
alcanzar la cota de piso fino y otros sitios así señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos 
Estructurales y Estudio de Suelos 
 
En todo caso deberá se deberán cumplir los  lineamientos incluidos en la norma invias 320. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. 

• Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

• Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a 
calidad, gradación y limpieza. 

• Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de 
acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

• Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

• Garantizar suministro de agua para humectación del material. 

• Para realizar la conformación del relleno tipo subbase correspondiente al soporte de la placa 
de contrapiso,  previamente de nivelarse y compactarse la solera de la excavación. 

• Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm hasta alcanzar los 
niveles previstos. 

• Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado 
garantizando la uniformidad. 

• Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta 
alcanzar el grado de compactación especificado. 

• Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación 
y estado general del relleno. 

• Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de 
humedad en caso de ser requeridos. 

• Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. 

• Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles 
longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de nivel en 
el perfil longitudinal del eje hasta de más o menos 2.0 cm siempre que no se repita 
sistemáticamente. 

• El espesor de la capa, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo 
cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 2.0 cm de la proyectada. 

• Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 2 cm de las del 
proyecto. 



7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Próctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad óptima; una prueba 
cada 200 m²; Métodos: MOP E10A - 60 o ASTM D1557 - 64T o AASHO T 180 – 57, realizar 
como mínimo dos pruebas.  

• Con el objeto de controlar el grado de compactación se hará antes de iniciar la construcción 
del relleno un mínimo de 3 ensayos Proctor sobre el material a utilizar. 

• Muestreo de los recebos para ensayos de granulometría y plasticidad deberá tomarse 150.0 
m3 de material colocado. 

• La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e 
igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera 
necesario. 

8. MATERIALES 

• Los materiales para los rellenos tipo sub base común se obtendrán de las fuentes seleccionadas 
por el Contratista y aprobadas por la Interventoría. Por lo menos 10 días antes de que el Contratista 
se proponga iniciar los trabajos de relleno, deberá someter a la consideración de la Interventoría 
las fuentes de materiales y deberá presentar muestras representativas y los resultados de los 
ensayos de laboratorio. El suministro de las muestras y los ensayos no serán objeto de pago 
adicional. No se hará pago por separado por la explotación, procesamiento, selección, apilamiento 
o transporte de cualquier material de relleno 

• Los materiales a utilizar pueden ser gravas naturales o materiales provenientes de la trituración 
de fragmentos rocosos o una combinación de ambos. Las partículas deben ser duras y resistentes, 
de características uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y 
deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

• Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el estudio de suelos. 

• La franja por emplear será establecida en los documentos del proyecto o será la que indique 
el Interventor.  

• Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos 
por la presente especificación, el material que suministre el Constructor debe dar lugar a una 
curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, 
sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de la adyacente, etc. 

• El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor de 
la capa compactada, con ello cumplirá la granulometría del numeral 4. 

• Todos los demás necesarios para la correcta ejecución de la actividad 

9. EQUIPO 

• Al respecto, rigen las condiciones generales que se indican en el numeral 300.3 del Artículo 300, 
“Disposiciones generales para la ejecución de afirmados, sub‐bases y bases granulares y 

estabilizadas”. Para la construcción de la sub‐base granular se requieren equipos para la 
explotación de los materiales, eventualmente una planta de trituración, una unidad clasificadora y, 
de ser necesario, un equipo de lavado. Además, equipos para mezclado, cargue, transporte, 
extensión, humedecimiento y compactación del material, así como herramientas menores. 

MOTONIVELADORA 120 HP       
VIBROCOMPACTADOR 8 TON       
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS       
 
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 

• Estudio de suelos. 

• MOP C - 102 - 60 

• ASTM Standards, Part 11 - 1961 

• AASHO Highway Materials, Part II - 1961 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y se pagará por metros cúbicos (M3) de rellenos compactados; el cálculo se hará con base en 
los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de la actividad 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 17.8 

URBANISMOS 
2.  Rajón para mejoramiento de la subrasante 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        M3 – Metro Cubico. 

4. DESCRIPCIÓN 
La presente Especificación tiene como alcance establecer el procedimiento para la mejora de las 
condiciones mecánicas de la subrasante con material tipo rajón. Los trabajos consisten en la adecuación 
y compactación de la fundación para la estructura de pavimento y el suministro y colocación de materiales 
pétreos adecuados de acuerdo con los planos y secciones transversales del proyecto.  
También aplica para cuando los suelos de fundación se encuentren constituidos por subrasantes blandas 
con capacidades de soporte bajas, generalmente con CBR inferiores a 2.5% en condición de humedad 
natural o 1.5% en condición sumergida, o cuando se encuentren rellenos o suelos que sea necesario 
reemplazar, con el fin de mitigar problemas de hundimientos o de deformaciones plásticas. 
La colocación del rajón debe definirla el diseñador o el especialista de geotecnia o pavimentos, cuando 
se requieran mejorar las características mecánicas de las subrasantes blandas, dotándolas de un 
esqueleto mineral grueso que proporcione un terreno de fundación apto para soportar las cargas 
provenientes del tránsito, tanto de construcción, como el de servicio de la estructura de pavimento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• La colocación del rajón puede efectuarse por medios manuales o adelantarse utilizando equipo 
liviano, ya sea Cargador, Bulldozer (D5 o D6 o un equipo equivalente) o con retroexcavadora de 
peso limitado. 
 

• El Interventor debe exigir al Contratista de Obra que los trabajos se efectúen con una adecuada  

• programación entre las actividades de apertura de la excavación y la colocación del rajón de tal 
forma que aquella quede expuesta el menor tiempo posible para evitar que el material in-situ 
alrededor de la excavación pierda sus condiciones iniciales. 

• A este respecto, es fundamental que el Contratista de Obra planifique los trabajos, de modo que,  

• cuando las excavaciones se inicien y progresen, se tenga material suficiente y disponible de rajón 
para colocarlo en la excavación, tratando en lo posible que haya una secuencia oportuna en las 
actividades, a medida que avanzan las obras de mejoramiento, para evitar el deterioro del suelo 
de subrasante ante la influencia de condiciones climáticas.  

• El Contratista de Obra debe atender este requerimiento presentando el programa de construcción 
para aprobación del Interventor, el cual debe incluir los materiales que va a utilizar, con sus 
respectivos soportes de calidad mediante ensayos de laboratorio. Así mismo presentar el 
replanteo y/o localización donde se colocan los rellenos de material de mejoramiento a construir 
con rajón, materializando en planos los alineamientos, perfiles y secciones del trayecto donde 
éste se debe ejecutar. 

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO 
 

Antes de proceder a la colocación y compactación de los rellenos con rajón, se debe realizar la excavación 
del material inadecuado, sí a ello hubiere lugar. Tal actividad debe contemplar la necesidad de dejar al 
menos el sobre ancho previsto en los planos alrededor de la estructura. Cuando se detecte la presencia 
local de terrenos inestables compuestos por turba, basuras, limos orgánicos o suelos de consistencia muy 
blanda, se debe asegurar el retiro de estos materiales antes de iniciar los rellenos. 
 

 
 
 
 
 
 
 



En los casos en que se detecte que el material de fundación es de muy baja consistencia y posee 
espesores muy grandes, se puede realizar el reforzamiento de este con capas sucesivas de rajón 
extendidas y compactadas. En todos los casos, la subrasante debe compactarse por pasadas de 
Bulldozer o compactador liviano o retroexcavadora, ajustándose adicionalmente a las experiencias que 
se obtengan durante la fase de experimentación 
 
El material de rajón sé coloca en capas sensiblemente paralelas a la superficie de la explanación con 
espesor uniforme buscando que los vacíos entre los fragmentos más grandes se llenen con las partículas 
más pequeñas del mismo material, de modo que se obtenga el nivel de densificación deseado. 
 
El rajón se coloca directamente en la excavación, evitando su vertido desde alturas mayores a dos metros 
(2,0 m), con el fin de reducir la segregación de los fragmentos al caer.  
Debe extenderse con procedimientos manuales o con equipos livianos para facilitar la densificación de la 
capa en una forma eficiente. Se puede compactar con pasadas de Bulldozer o retroexcavadora de manera 
que las puntas del rajón penetren parcialmente en el terreno natural. 
 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO EN OBRA 
 
El transporte del material de rajón se debe realizar en volqueta, y una vez se descargue se debe evitar  
su contaminación 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

•  El tamaño máximo del rajón no puede superar 30 cm o los dos tercios (2/3) del espesor de la 
capa compactada 

• El porcentaje en peso de partículas menores al tamiz de 25.0 mm (1”), debe ser inferior al treinta  
por ciento (30%). 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. MATERIALES 

• Rajón 

9. EQUIPO 

• VIBROCOMPACTADOR 8 TON 

• RETROEXCAVADORA 75 HP 
 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metros cúbicos (M3) de rellenos compactados; el cálculo se hará con base 
en los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de la actividad 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ÍTEM No 17.9 

URBANISMOS 
2.  Cañuela prefabricada Tipo A-120 

3. UNIDAD DE MEDIDA                ML -- Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en el suministro, transporte e instalación de una cañuela prefabricada Tipo A-120, 
de dimensiones 800x300x225 mm.  
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar niveles dimensiones de andenes o placas en Planos Arquitectónicos. 

• Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y sub-bases de recebo. 

• Respetar dimensiones y perfiles señalados en los Planos de Detalle. 

• En caso de no estar detallada la geometría y modulación de las cañuelas, sus dimensiones serán 
las siguientes: 800x300x225 mm. 

• Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1 cm de espesor en mortero 
1:5, sirviendo como confinamiento entre las losetas prefabricadas y conduciendo las escorrentías 
que se presentan sobre las superficies adyacentes. 

 
 
DETALLE TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• En el momento de despacho se deben tomar 10 unidades (que pueden ser de diferente tipo y 
dimensiones) y se inspeccionan por defectos físicos que se puedan notar a simple vista. Si se 
encuentra una o más unidades defectuosas en este grupo, se debe tomar una unidad por cada 
lote de 100 unidades o fracción y se inspeccionan. El número de unidades defectuosas en el 
segundo grupo, no debe superar el 5 % del total de unidades del despacho. Si es mayor, el 
productor  puede  inspeccionar  la  totalidad  de  las  unidades  y  reemplazar  las  defectuosas  
a  satisfacción del comprador. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• El proovedor debe garantizar que los elementos suministrados cumplan con las características 
físicas de la NORMA NCT 4109 

8. MATERIALES 

• Caja cañuela prefabricada en concreto A-124 (600x300x250)      

• MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA       
    

9. EQUIPO 

• N/A       
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 

• Estudio de suelos. 

•  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de elemento debidamente ejecutado; el cálculo se hará con 
base en los planos arquitectónicos y se corroborara con medidas en campo. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. ÍTEM No 17.10 

URBANISMOS 
2.  Bordillo prefabricado A -81- (Medidas 15 cm x 35 cm) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                ML -- Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en el suministro, transporte e instalación de una Bordillo prefabricado A -81, de 
dimensiones 800x350x150 mm.  
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar niveles dimensiones de andenes o placas en Planos Arquitectónicos. 

• Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y sub-bases de recebo. 

• Respetar dimensiones y perfiles señalados en los Planos de Detalle. 

• En caso de no estar detallada la geometría y modulación de los elementos, sus dimensiones serán 
las siguientes: 800x350x150 mm.. 

• Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1 cm de espesor en mortero 
1:5, sirviendo como confinamiento entre las losetas prefabricadas y conduciendo las escorrentías 
que se presentan sobre las superficies adyacentes. 

 
 
DETALLE TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• En el momento de despacho se deben tomar 10 unidades (que pueden ser de diferente tipo y 
dimensiones) y se inspeccionan por defectos físicos que se puedan notar a simple vista. Si se 
encuentra una o más unidades defectuosas en este grupo, se debe tomar una unidad por cada 
lote de 100 unidades o fracción y se inspeccionan. El número de unidades defectuosas en el 
segundo grupo, no debe superar el 5 % del total de unidades del despacho. Si es mayor, el 
productor  puede  inspeccionar  la  totalidad  de  las  unidades  y  reemplazar  las  defectuosas  
a  satisfacción del comprador. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• El proovedor debe garantizar que los elementos suministrados cumplan con las características 
físicas de la NORMA NCT 4109 

8. MATERIALES 

• BORDILLO A - 81      

• ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO 

• CEMENTO GRIS          
            

9. EQUIPO 

• N/A       
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 

• Estudio de suelos. 

•  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de elemento debidamente ejecutado; el cálculo se hará con 
base en los planos arquitectónicos y se corroborara con medidas en campo. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ÍTEM No 17.11 

URBANISMOS 
2.  Sardinel prefabricado A- 15 (Medidas 15 cm x 45 cm) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                ML -- Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en el suministro, transporte e instalación de una Sardinel prefabricado A -15, de 
dimensiones 800x450x150 mm.  
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar niveles dimensiones de andenes o placas en Planos Arquitectónicos. 

• Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y sub-bases de recebo. 

• Respetar dimensiones y perfiles señalados en los Planos de Detalle. 

• En caso de no estar detallada la geometría y modulación de los elementos, sus dimensiones serán 
las siguientes: 800x450x150 mm.. 

• Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1 cm de espesor en mortero 
1:5, sirviendo como confinamiento entre las losetas prefabricadas y conduciendo las escorrentías 
que se presentan sobre las superficies adyacentes y un mejoramiento de base granular. 

 
 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• En el momento de despacho se deben tomar 10 unidades (que pueden ser de diferente tipo y 
dimensiones) y se inspeccionan por defectos físicos que se puedan notar a simple vista. Si se 
encuentra una o más unidades defectuosas en este grupo, se debe tomar una unidad por cada 
lote de 100 unidades o fracción y se inspeccionan. El número de unidades defectuosas en el 
segundo grupo, no debe superar el 5 % del total de unidades del despacho. Si es mayor, el 
productor  puede  inspeccionar  la  totalidad  de  las  unidades  y  reemplazar  las  defectuosas  
a  satisfacción del comprador. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• El proovedor debe garantizar que los elementos suministrados cumplan con las características 
físicas de la NORMA NCT 4109 

8. MATERIALES 

• SARDINEL PREFABRICADO A-15(800x450X150MM)       

• BASE GRANULAR         

• MORTERO 1:5 ELABORADO EN OBRA       
            

9. EQUIPO 

• N/A       
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 

• Estudio de suelos. 

•  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de elemento debidamente ejecutado; el cálculo se hará con 
base en los planos arquitectónicos y se corroborara con medidas en campo. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



1. 
ÍTEM No 7.12 
                 

URBANISMOS 
2.  
    Adoquín en concreto. Color arena o similar (6x10x20 cm)    
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m² - Metro Cuadrado  

4. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad hace referencia al suministro, transporte e instalación de Adoquín en concreto . Color arena 
o similar formato (6x10x20 cm) según diseño. Distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas 
en los planos de detalle de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos 
Constructivos y/o en los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Consultar Planos de Detalle 

• Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

• Estudiar y determinar niveles y pendientes 

• Presentar muestras del material para aprobación de la interventoría y/o el supervisor del contrato. 

• Tender algunas piezas antes de instalar para verificar la curvatura 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
ARENA PARA CAPA DE SOPORTE 
 
Esta capa sirve como base de asentamiento para los adoquines, permitiendo así su correcta 
instalación, compactación y nivelación. La granulometría y espesor de esta capa tienen gran 
influencia en el comportamiento de la estructura adoquinada, aunque no sea una capa que 
aporte capacidad estructural o de carga, brinda estabilidad y rigidez a dicha estructura.  
Se deberá utilizar una arena cuya procedencia sea de origen natural o de trituración, no deberá 
contener: residuos sólidos, residuos vegetales, ni materia orgánica  
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
 
La capa de arena de soporte de los adoquines no se extenderá sobre la capa de apoyo hasta 
verificar que la superficie sobre la cual se va a colocar cumpla con el espesor, la densidad, el 
CBR, las cotas y pendientes indicados en los planos del proyecto. Si se presentan irregularidades 
que excedan los límites de aceptación, éstas deberán ser rectificadas a plena satisfacción del 
interventor antes de dar inicio con la extensión de la arena 
 
DRENAJES – PENDIENTES 
 
La superficie adoquinada deberá contar con la pendiente mínima necesaria para evacuar las 
aguas superficiales. El área deberá mantenerse seca y las juntas libres de filtraciones nocivas de 
agua para evitar el deterioro de la estructura adoquinada.  
La pendiente transversal mínima para facilitar un adecuado drenaje será del 2%. La superficie 
también deberá contar con elementos de drenaje externo tales como cunetas, cañuelas que 
recojan el agua superficial y la conduzcan hacia los drenajes previstos.  
En el caso de grandes superficies, será necesario dividirlas para facilitar el correcto drenaje y la 
evacuación de aguas superficiales, creando distintos planos con las pendientes adecuadas sin 
provocar excesivos desniveles. 
 



COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA CAPA DE ARENA DE SOPORTE 

 
La arena se debe colocar suelta con un contenido de humedad aproximado del 5%, lo más uniforme 
posible, sin llegar al nivel de saturación. El espesor suelto a colocar deberá estar entre los 4 y 5 cm, de 
modo que luego de compactada y terminada la capa, ésta tenga un espesor entre 3 y 4 cm. El espesor 
mínimo aceptado será de 3 cm y el máximo de 4 cm.  
 
Para su colocación se deben emplear por lo menos dos rieles cada uno de 3 m de longitud, los cuales se 
dispondrán directamente sobre la superficie de apoyo para extender la arena. Estos elementos deben ser 
rígidos, de madera o de metal (perfiles huecos de aluminio o listones de madera). 
Una vez enrasada la capa de arena de acuerdo a las cotas y pendientes determinadas  
en el diseño no se deberá perturbar su superficie hasta que sean colocados los adoquines.  
 
Si esto llega a ocurrir se levantará con un rastrillo el área afectada y se enrazará localmente con un codal 
pequeño.  
 
No se deberá trabajar en condiciones de lluvia, si llueve se deberá retirar la arena, llevarla al acopio, 
homogeneizarla de nuevo con arena más seca y volverla a extender. Si al final de la jornada de trabajo 
queda una franja de arena sin adoquinar, ésta deberá ser cubierta con plástico para protegerla de la lluvia, 
o del paso de peatones y animales; de la misma forma la superficie deberá ser protegida en caso de 
presentarse amenaza de lluvia. 
 

COLOCACIÓN DE LOS ADOQUINES 

 
Una vez colocada y enrasada la capa de arena se procederá a la colocación de los adoquines. La 
instalación se realizará de forma manual de acuerdo al patrón y a la orientación definidos en el diseño.  
 
La colocación de los primeros adoquines requiere de un especial cuidado ya que de estos primeros 
elementos dependerá el avance correcto del tramo. Es necesario colocar hilos usando equipos de 
topografía para controlar los niveles y el alineamiento, estos se recomiendan colocarlos al menos cada 
2,5 m en sentido longitudinal y transversal; no es suficiente controlar un solo alineamiento. 
  
La junta mínima entre adoquines será de 2 mm y la máxima de 4 mm. Estas se deberán controlar con la 
ayuda de palustres, para abrir las que se cierran, y con martillos de caucho, para cerrar las juntas que se 
abren, o para alinear las unidades entre sí. En ningún caso se colocarán piezas a tope, sin juntas.  
 
La colocación de los adoquines se deberá realizar evitando pisar la capa de arena por lo que se debe 
trabajar sobre la superficie ya instalada; no se deberán concentrar cargas junto al borde principal de 
instalación, el acopio de adoquines deberá estar como mínimo a 1 m de este borde, igual que el grupo de 
operarios.  
 
Los adoquines no se deben lanzar, deben ser colocados en acopios no mayores a 1,50 m de altura, 
almacenados sobre superficies limpias, secas y planas (se pueden colocar sobre estibas de madera). En 
lo posible cuando comience la colocación de los adoquines, se deberá disponer de arrumes cercanos 
para facilitar la labor de los instaladores.  
 
No se recomienda la colocación de adoquines de concreto sobre arena en zonas con pendientes 
longitudinales superiores al 8% ó zonas expuestas a frecuente e intenso contacto con agua. 

PATRONES DE COLOCACIÓN 

 
Para pavimentos para tráfico vehicular no se recomiendan las colocaciones que presenten juntas ontinuas 
en el adoquinado, especialmente si estas se disponen paralelas al eje longitudinal de la calzada. Para 
este tipo de pavimentos se recomienda la colocación en espina de pescado a 45°. 



PATRONES DE COLOCACIÓN PARA SUPERFICIES DE TRÁNSITO PEATONAL 

 
Existe una gran cantidad de formas de adoquines, algunos de ellos, como los rectangulares, se pueden 
colocar en una variedad, casi infinita, de patrones de colocación. Entre los patrones más utilizados están: 
en hileras, en hiladas, espina de pescado, parqué etc., cualquiera de los cuales se podrá considerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPACTACIÓN INICIAL 

 
Una vez terminados los ajustes con piezas de adoquín se procederá a la compactación inicial de los 
adoquines, mediante dos pasos de una vibrocompactadora de placa.  
El área adoquinada se deberá compactar sólo hasta un (1) metro del borde del avance de la obra o de 
cualquier borde no confinado para que no haya posibilidad de desplazamiento de los adoquines, en caso 
de que esto suceda, será necesario retirarlos, nivelar nuevamente la capa de arena, instalarlos y luego 
proceder con la compactación.  
Al terminar la jornada de trabajo los adoquines deberán haber recibido por lo menos la compactación 
inicial, excepto la franja de un metro anteriormente descrita. Los adoquines que resulten fracturados o 
partidos en esta primera compactación deberán ser remplazados. Al final de la jornada la zona de trabajo 
deberá ser protegida para evitar el paso de personas o animales. No es recomendable dejar más de un 
día superficies sin compactar. 
 

SELLADO DE JUNTAS Y COMPACTACIÓN FINA 
Una vez realizada la compactación inicial, se procederá con la aplicación de la arena de sello de acuerdo 
a los requerimientos especificados en la tabla No. 801.2 y 801.4.  
Esta arena se debe extender seca sobre el área adoquinada hasta una distancia de un (1) metro del borde 
del avance de la obra o de cualquier otro borde no confinado. El área se barrerá repetidamente y en 
distintas direcciones con una escoba o cepillo para que la arena penetre y llene las juntas, el barrido debe 
realizarse por lo menos cuatro (4) veces o hasta que los adoquines queden sellados.  
Al mismo tiempo se aplicará la compactación final donde cada punto de la superficie adoquinada recibirá 
mínimo tres (3) pasadas de la vibrocompactadora de placa preferiblemente en distintas direcciones para 
conseguir la compactación adecuada. Tras cada una de las pasadas se comprobará el estado de las 
juntas añadiéndose arena a media que ésta se va introduciendo al interior de éstas.  
Si en el momento de la aplicación llegase a llover, la arena de sello debe retirarse y se extenderá 
nuevamente una capa de arena seca.  
Es necesario que por lo menos durante una semana la actividad de barrer y extender la arena se realice 
varias veces para asegurar el llenado total de las juntas; la actividad de sellado es fundamental para 
asegurar la estabilidad del pavimento adoquinado, un sellado a tope evitará las filtraciones de agua al 
interior de la estructura.  
No se permitirá el tráfico hasta que la compactación final y el sello de las juntas hayan sido ejecutadas a 
satisfacción por parte del interventor. 



7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

Cada par de mediciones de la longitud real (lr) y del ancho real (ar) para cada espécimen de la 
muestra (tomadas sobre la cara de desgaste y sobre la cara de apoyo) no debe diferir entre sí 
en más de 1,5 mm 
 
Tanto la longitud real promedia (lr) como el ancho real promedio (ar) para cada espécimen de la 
muestra no deben diferir de la longitud estándar (le) y del ancho estándar (ae), respectivamente, 
en más de 1,5 mm. 

 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

9. MATERIALES 

• ADOQUIN CONCRETO10X6X20 

• ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO  

• AGUA            

10. EQUIPO 

• Herramienta menor 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos arquitectonicos 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 17.13 
 

URBANISMOS 
2.     Adoquín de arcilla. 20x10x6cm 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m² - Metro Cuadrado  

4. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad hace referencia al suministro, transporte e instalación de Adoquín en de arcilla o similar 
formato (6x10x20 cm) según diseño. Distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los 
planos de detalle de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos 
Constructivos y/o en los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Consultar Planos de Detalle 

• Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

• Estudiar y determinar niveles y pendientes 

• Presentar muestras del material para aprobación de la interventoría y/o el supervisor del contrato. 

• Tender algunas piezas antes de instalar para verificar la curvatura 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
ARENA PARA CAPA DE SOPORTE 
 
Esta capa sirve como base de asentamiento para los adoquines, permitiendo así su correcta 
instalación, compactación y nivelación. La granulometría y espesor de esta capa tienen gran 
influencia en el comportamiento de la estructura adoquinada, aunque no sea una capa que 
aporte capacidad estructural o de carga, brinda estabilidad y rigidez a dicha estructura.  
Se deberá utilizar una arena cuya procedencia sea de origen natural o de trituración, no deberá 
contener: residuos sólidos, residuos vegetales, ni materia orgánica  
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
 
La capa de arena de soporte de los adoquines no se extenderá sobre la capa de apoyo hasta 
verificar que la superficie sobre la cual se va a colocar cumpla con el espesor, la densidad, el 
CBR, las cotas y pendientes indicados en los planos del proyecto. Si se presentan irregularidades 
que excedan los límites de aceptación, éstas deberán ser rectificadas a plena satisfacción del 
interventor antes de dar inicio con la extensión de la arena 
 
DRENAJES – PENDIENTES 
 
La superficie adoquinada deberá contar con la pendiente mínima necesaria para evacuar las 
aguas superficiales. El área deberá mantenerse seca y las juntas libres de filtraciones nocivas de 
agua para evitar el deterioro de la estructura adoquinada.  
La pendiente transversal mínima para facilitar un adecuado drenaje será del 2%. La superficie 
también deberá contar con elementos de drenaje externo tales como cunetas, cañuelas que 
recojan el agua superficial y la conduzcan hacia los drenajes previstos.  
En el caso de grandes superficies, será necesario dividirlas para facilitar el correcto drenaje y la 
evacuación de aguas superficiales, creando distintos planos con las pendientes adecuadas sin 
provocar excesivos desniveles. 
 



COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA CAPA DE ARENA DE SOPORTE 

 
La arena se debe colocar suelta con un contenido de humedad aproximado del 5%, lo más uniforme 
posible, sin llegar al nivel de saturación. El espesor suelto a colocar deberá estar entre los 4 y 5 cm, de 
modo que luego de compactada y terminada la capa, ésta tenga un espesor entre 3 y 4 cm. El espesor 
mínimo aceptado será de 3 cm y el máximo de 4 cm.  
 
Para su colocación se deben emplear por lo menos dos rieles cada uno de 3 m de longitud, los cuales se 
dispondrán directamente sobre la superficie de apoyo para extender la arena. Estos elementos deben ser 
rígidos, de madera o de metal (perfiles huecos de aluminio o listones de madera). 
Una vez enrasada la capa de arena de acuerdo a las cotas y pendientes determinadas  
en el diseño no se deberá perturbar su superficie hasta que sean colocados los adoquines.  
 
Si esto llega a ocurrir se levantará con un rastrillo el área afectada y se enrazará localmente con un codal 
pequeño.  
 
No se deberá trabajar en condiciones de lluvia, si llueve se deberá retirar la arena, llevarla al acopio, 
homogeneizarla de nuevo con arena más seca y volverla a extender. Si al final de la jornada de trabajo 
queda una franja de arena sin adoquinar, ésta deberá ser cubierta con plástico para protegerla de la lluvia, 
o del paso de peatones y animales; de la misma forma la superficie deberá ser protegida en caso de 
presentarse amenaza de lluvia. 
 

COLOCACIÓN DE LOS ADOQUINES 

 
Una vez colocada y enrasada la capa de arena se procederá a la colocación de los adoquines. La 
instalación se realizará de forma manual de acuerdo al patrón y a la orientación definidos en el diseño.  
 
La colocación de los primeros adoquines requiere de un especial cuidado ya que de estos primeros 
elementos dependerá el avance correcto del tramo. Es necesario colocar hilos usando equipos de 
topografía para controlar los niveles y el alineamiento, estos se recomiendan colocarlos al menos cada 
2,5 m en sentido longitudinal y transversal; no es suficiente controlar un solo alineamiento. 
  
La junta mínima entre adoquines será de 2 mm y la máxima de 4 mm. Estas se deberán controlar con la 
ayuda de palustres, para abrir las que se cierran, y con martillos de caucho, para cerrar las juntas que se 
abren, o para alinear las unidades entre sí. En ningún caso se colocarán piezas a tope, sin juntas.  
 
La colocación de los adoquines se deberá realizar evitando pisar la capa de arena por lo que se debe 
trabajar sobre la superficie ya instalada; no se deberán concentrar cargas junto al borde principal de 
instalación, el acopio de adoquines deberá estar como mínimo a 1 m de este borde, igual que el grupo de 
operarios.  
 
Los adoquines no se deben lanzar, deben ser colocados en acopios no mayores a 1,50 m de altura, 
almacenados sobre superficies limpias, secas y planas (se pueden colocar sobre estibas de madera). En 
lo posible cuando comience la colocación de los adoquines, se deberá disponer de arrumes cercanos 
para facilitar la labor de los instaladores.  
 
No se recomienda la colocación de adoquines de concreto sobre arena en zonas con pendientes 
longitudinales superiores al 8% ó zonas expuestas a frecuente e intenso contacto con agua. 

PATRONES DE COLOCACIÓN 

 
Para pavimentos para tráfico vehicular no se recomiendan las colocaciones que presenten juntas ontinuas 
en el adoquinado, especialmente si estas se disponen paralelas al eje longitudinal de la calzada. Para 
este tipo de pavimentos se recomienda la colocación en espina de pescado a 45°. 



PATRONES DE COLOCACIÓN PARA SUPERFICIES DE TRÁNSITO PEATONAL 

 
Existe una gran cantidad de formas de adoquines, algunos de ellos, como los rectangulares, se pueden 
colocar en una variedad, casi infinita, de patrones de colocación. Entre los patrones más utilizados están: 
en hileras, en hiladas, espina de pescado, parqué etc., cualquiera de los cuales se podrá considerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPACTACIÓN INICIAL 

 
Una vez terminados los ajustes con piezas de adoquín se procederá a la compactación inicial de los 
adoquines, mediante dos pasos de una vibrocompactadora de placa.  
El área adoquinada se deberá compactar sólo hasta un (1) metro del borde del avance de la obra o de 
cualquier borde no confinado para que no haya posibilidad de desplazamiento de los adoquines, en caso 
de que esto suceda, será necesario retirarlos, nivelar nuevamente la capa de arena, instalarlos y luego 
proceder con la compactación.  
Al terminar la jornada de trabajo los adoquines deberán haber recibido por lo menos la compactación 
inicial, excepto la franja de un metro anteriormente descrita. Los adoquines que resulten fracturados o 
partidos en esta primera compactación deberán ser remplazados. Al final de la jornada la zona de trabajo 
deberá ser protegida para evitar el paso de personas o animales. No es recomendable dejar más de un 
día superficies sin compactar. 
 

SELLADO DE JUNTAS Y COMPACTACIÓN FINA 
Una vez realizada la compactación inicial, se procederá con la aplicación de la arena de sello de acuerdo 
a los requerimientos especificados en la tabla No. 801.2 y 801.4.  
Esta arena se debe extender seca sobre el área adoquinada hasta una distancia de un (1) metro del borde 
del avance de la obra o de cualquier otro borde no confinado. El área se barrerá repetidamente y en 
distintas direcciones con una escoba o cepillo para que la arena penetre y llene las juntas, el barrido debe 
realizarse por lo menos cuatro (4) veces o hasta que los adoquines queden sellados.  
Al mismo tiempo se aplicará la compactación final donde cada punto de la superficie adoquinada recibirá 
mínimo tres (3) pasadas de la vibrocompactadora de placa preferiblemente en distintas direcciones para 
conseguir la compactación adecuada. Tras cada una de las pasadas se comprobará el estado de las 
juntas añadiéndose arena a media que ésta se va introduciendo al interior de éstas.  
Si en el momento de la aplicación llegase a llover, la arena de sello debe retirarse y se extenderá 
nuevamente una capa de arena seca.  
Es necesario que por lo menos durante una semana la actividad de barrer y extender la arena se realice 
varias veces para asegurar el llenado total de las juntas; la actividad de sellado es fundamental para 
asegurar la estabilidad del pavimento adoquinado, un sellado a tope evitará las filtraciones de agua al 
interior de la estructura.  
No se permitirá el tráfico hasta que la compactación final y el sello de las juntas hayan sido ejecutadas a 
satisfacción por parte del interventor. 



7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

Cada par de mediciones de la longitud real (lr) y del ancho real (ar) para cada espécimen de la 
muestra (tomadas sobre la cara de desgaste y sobre la cara de apoyo) no debe diferir entre sí 
en más de 1,5 mm 
 
Tanto la longitud real promedia (lr) como el ancho real promedio (ar) para cada espécimen de la 
muestra no deben diferir de la longitud estándar (le) y del ancho estándar (ae), respectivamente, 
en más de 1,5 mm. 

 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

9. MATERIALES 

• ADOQUIN DE ARCILLA 10X6X20 

• ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO  

• AGUA           

10. EQUIPO 

• Herramienta menor 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos arquitectonicos 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 17.14 

URBANISMOS 
2. Piso en concreto 3.000 psi escobeado y enmarcado en 10 cm para 
exteriores, espesor de placa 8 cm. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000 psi  escobeado  y 
enmarcado en 10 cm para exteriores, espesor de placa 8 cm. 
Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del estudio de suelos y del espesor indicado en los 
Planos Estructurales.  
Incluye: Diseño de mezclas, obra falsa. 
Se hace necesario que el contratista garantice la horizontalidad y todas las condiciones necesarias para 
poder dar el acabado referido.  
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar Estudio de Suelos. 

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones. 

• Verificar cotas de cimentación. 

• Verificar niveles, compactación y acabados sub-base del relleno. 

• Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. 

• Colocar impermeabilización con polietileno calibre C4, entre la placa y el relleno. 

• Prever juntas de retracción, distancia máxima 3 m ó las dimensiones previstas en el Estudio 
de Suelos y Planos Estructurales. 

• Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. 

• Colocar y verificar el acero de refuerzo. 

• Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas. 

• Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 

• Verificar niveles de acabados. 

• Curar concreto 

• Verificar niveles finales para aceptación 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Tolerancia elementos en concreto – NSR 10  

• Recubrimientos del refuerzo – NSR 10  

• Contenido mínimo de cemento en la mezcla – NSR 10  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Ensayos para concreto - NSR 10 

8. MATERIALES 

• CONCRETO 3000 PSI           

• TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 
 

9. EQUIPO 

• N/A  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC y ASTM 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. 
ÍTEM No 17.15 

URBANISMOS 
2. Piso en granulos de caucho SBR  e= 1 cm 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de Piso en granulos de caucho SBR  e= 1 cm  
Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del estudio de suelos y del espesor indicado en los 
Planos Estructurales.  
Incluye aditivos para imprimacion, ligantes y maquinaria. 
Se hace necesario que el contratista garantice la horizontalidad y todas las condiciones necesarias para 
poder dar el acabado referido.  
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos.  
 
El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto 
reforzado ≥ 2500 psi con un espesor mínimo de 7 cm y con un bombeo de entre el 1% y 2% como máximo 
hacia las estructuras hidráulicas que además de garantizar el drenaje del área intervenida también 
posibilite la instalación de las unidades de juego.  
 
También podrá instalarse superficies de caucho sobre bases asfálticas ya compactadas (con un 
compactador neumático de llanta) con un espesor de 5 cm como mínimo en proyectos nuevos y con un 
proceso mínimo de curado de un mes que garantice la expulsión de los gases del material base. 
 
Para garantizar la adherencia del caucho sobre la placa o base, esta deberá estar completamente 
fraguada, limpia y libre de humedad para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la 
adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho.  
 
El caucho debe provenir del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro)  
 
IMPRIMACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
 
Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la 
placa o superficie sobre la cual se va a fundir el caucho cuenta con una pendiente entre el 0.5% al 1%, 
Para validar que la misma cumpla con esto, el contratista o instalador deberá inundar la placa para 
confirmar la evacuación del agua hacia los sistemas de drenaje dispuestos dentro y/o alrededor de la 
zona. Surtido lo anterior, deberá limpiar la placa de cualquier residuo liquido o sólido y solo cuando la 
misma este totalmente seca y libre de humedad, se podrá iniciar con la imprimación de esta. 
 
Para la imprimación de la placa se deberá utilizar un “Primer” de poliuretano y/o similar. resultado de la 
mezcla entre un ligante (resina tipo aromática) con un “thinner” de poliuretano, este segundo se utilizará 
para diluir el ligante en una proporción 50/50, (por ningún motivo el diluyente podrá superar en proporción 
a la resina). Dependiendo de la porosidad de la superficie. se deberá utilizar +/- entre 300 a 500gr/m2 de 
resina. (dependiendo de la porosidad de la placa base) el proceso de aplicación de esta mezcla sobre la 
superficie deberá realizarse con rodillo para así garantizar una distribución homogénea sobre la misma, 
que garantice la adherencia del material granular a fundir 
 
 



La superficie sobre la cual se va fundir el caucho, deberá estar completamente fraguada y contar con una 
pendiente mínima entre el 0.5% y el 1% como mínimo, valor que será verificado mediante una prueba de 
pendientado, en la que se inundará parte de la placa o superficie base para evidenciar la escorrentía 
superficial hacia los sistemas de drenaje dispuestos para la zona o el parque en general. 
 
Para el proceso de instalación del SBR (caucho nacional reciclado) el instalador deberá contar con una 
mezcladora horizontal tipo tolva con aspas independientes de giro interno para mezclar el material a 
instala, integrando el ligante y/o resina aromática solamente cuando el material este en movimiento 
dejando que ambos se mezclen por al menos un minuto para garantizar una integración homogénea de 
ambos componentes. bajo ningún concepto se podrá mezclar o revolver estos componentes de forma 
manual, mucho menos en recipientes diferentes al mencionado anteriormente. 
 
Para la mezcla y preparación de la capa de SBR a instalar se deberá utilizar entre un 14% y 16% de 
ligante según el peso final de la mezcla; es decir que para un bulto de SBR de aproximadamente 25kg se 
deberán añadir entre 4kg y 4.7 kg de ligante (resina aromática) como mínimo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 
gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

8. MATERIALES 

• Piso en gránulos de caucho SBR e= 1 cm. (Incluye aditivos para imprimación, ligantes y 
maquinaria)  

9. EQUIPO 

• N/A  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 17.16 

URBANISMOS 
2. Caneca en acero inoxidable 304 calibre 18 -Tipo M-120 o similar. 
Estructura en tubo redondo de acero inoxidable D= 1 1/2 calibre 18 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN - UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte y colocación de una caneca en acero inoxidable 304 
calibre 18 -Tipo M-120 o similar. Estructura en tubo redondo de acero inoxidable D= 1 1/2 calibre 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar Planos arquitectónicos y estructurales. 

• Se funde en una base de concreto de 3000 psi de 30 cm de profundidad y 15 cm de diametro en 
la cual se embeben los parales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

8. MATERIALES 

• CONCRETO 3000 PSI           

• CANECA EN ACERO INOXIDABLE M-120       
            
          

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR.      
            
  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• N/A 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 17.17 

URBANISMOS 
2. Banca en concreto sencilla angular REF - BMSESA -60 (60X40X30X6) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN - UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
La presente especificación se refiere al suministro, transporte  e instalación BANCAS PREFABRICADAS 
TIPO INDURAL BMSESA - 60 O SIMILAR , el cual es un elemento fabricado con mezclas compuestas 
por agregados finos y gruesos (cemento, arena,triturado), los cuales pueden cambiar el tono del color lo 
cual se ve reflejado en el producto final. Se puede evidenciar pequeñas fisuras y poros, propios del 
proceso de fabricación Usado en áreas relacionadas con el ocio, el esparcimiento y la recreación, como 
andenes, plazas, alamedas y parques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar planos arquitectónicos, espacio público y detalle, para su respectiva ubicacion 

• Realizar la instalación de banca, según especificaciones técnicas del fabricante. 

• Limpieza: El mantenimiento a considerar con este producto, es el siguiente: * Lavar con jabón 
neutro para concreto, agua y cepillo suave (cerda no metálica). * No usar ácidos. 

• Contactar al proveedor cuando requiera asesoría en el manejo del producto. *Durante la 
manipulación se debe proteger el producto para evitar golpes. * Instalar en superficies niveladas 
Realizar una buena fijacion del producto * Usar los productos marca Indural para realizar el 
mantenimiento y atender a las recomendaciones dadas por el proveedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

8. MATERIALES 

• Banca en concreto sencilla angular REF - BMSESA -60 (60X40X30X6) (INCLUYE TRANSPORTE 
HASTA LA OBRA)          
            

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR.      
            
  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• N/A 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 17.18 

URBANISMOS 
2. Banca en concreto con espaldar REF- BMCED - 100 (100X40X8) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN - UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
La presente especificación se refiere al sumnistro, transporte  e instalacion BANCAS PREFABRICADAS 
TIPO INDURAL BMCED - 100 O SIMILAR, el cual es un elemento fabricado con mezclas compuestas por 
agregados finos y gruesos (cemento, arena,triturado), los cuales pueden cambiar el tono del color lo cual 
se ve reflejado en el producto final. Se puede evidenciar pequeñas fisuras y poros, propios del proceso 
de fabricación Usado en áreas relacionadas con el ocio, el esparcimiento y la recreación, como andenes, 
plazas, alamedas y parques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar planos arquitectónicos, espacio público y detalle, para su respectiva ubicacion 

• Realizar la instalación de banca, según especificaciones técnicas del fabricante. 

• Limpieza: El mantenimiento a considerar con este producto, es el siguiente: * Lavar con jabón 
neutro para concreto, agua y cepillo suave (cerda no metálica). * No usar ácidos. 

• Contactar al proveedor cuando requiera asesoría en el manejo del producto. *Durante la 
manipulación se debe proteger el producto para evitar golpes. * Instalar en superficies niveladas 
Realizar una buena fijacion del producto * Usar los productos marca Indural para realizar el 
mantenimiento y atender a las recomendaciones dadas por el proveedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

8. MATERIALES 

• Banca en concreto con espaldar REF- BMCED - 100 (100X40X8)  (INCLUYE TRANSPORTE 
HASTA LA OBRA)          
            

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR.      
            
  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• N/A 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 7.19 

URBANISMOS 
2. Jardinera  trapezoidal  tipo faldek en concreto,  base cuadrada 
(50x45x50) Color gris 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN - UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al  suministro, transporte y colocación de una Jardinera tipo faldek en concreto,  
base cuadrada (50x45x50) Color gris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar los Planos Arquitectónicos para su ubicación. 

• Su instalación es Autoportante y Simplemente puesta. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

8. MATERIALES 

• Jardinera  trapezoidal  tipo faldek en concreto,  base cuadrada (50x45x50) Color gris (INCLUYE 
TRANSPORTE HASTA LA OBRA)        
    

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR. 

•          

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• N/A 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



1. 
ÍTEM No 7.20 

URBANISMOS 
2. Equipos deportivos biosaludables (incluye 11 maquinas (volante, 
cintura, timón, esqui de fondo, patines, surf, barras paralelas, ascensor, 
pony, columpio y masajes + tablero señalizador) Incluye anclajes a pisos 
para cada maquina,  perforacione 50x30x30 y concreto) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN - UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad se refiere a la ejecución de suministro, transporte e instalación y colocación de 11 aparatos 
biosaludables, + un tablero de señalizadores según diseño y planos arquitectónicos. y de acuerdo a las 
siguientes imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar planos de localización. 

• Excavación manual. 

• Suministro y vaciado del concreto para los dados de cimentación. 

• Instalación de los tubos metálicos galvanizados. 

• Suministro e instalación de sistemas de fijación 

• Suministro e instalación de elementos de acero inoxidable. 

• Suministro e instalación de juegos infantiles.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

8. MATERIALES 

• 11 maquinas (volante, cintura, timón, esqui de fondo, patines, surf, barras paralelas, ascensor, 
pony, columpio y masajes + tablero señalizador) Incluye anclajes a pisos para cada maquina,  
perforacione 50x30x30  

• CONCRETO 3000 PSI           

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR. 

•          

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• N/A 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 7.21 

URBANISMOS 
2. Cicloparqueadero M100 Tipo 1 - 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        UN - UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte y colocación de un Cicloparqueadero M100 Tipo 1 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar los Planos Arquitectónicos para su ubicación. 

• Instalación: se funde una base en concreto de 3.000 psi de 70 cms de profundidad y 20 cms de 
diámetro dentro de la cual se embebe 60 cms del tubo. (ver detalle) 

• Mantenimiento: se debe revisar el estado de la pintura cada 2 años, si se presenta abolladuras 
severas debe ser reemplazado. 

• Acabados: pintura electrostática verde RAL 7010 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

8. MATERIALES 

• Cicloparqueadero M100 Tipo 1       

• CONCRETO 2000 PSI       
            
      

9. EQUIPO 
HERRAMIENTA MENOR. 

•          

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• N/A 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 7.22 

URBANISMOS 
2. Cerramiento en tuberia verticial tipo aguas negras D=2", calibre 14, 
separación entre tuberias de 12 cm, altura 2,40 metros. Incluye platina en 
acero 3" x 1/4" embebida en concreto, tapa de borde en lamina CR calibre 
20. acabado con anticorrosivo y esmalte sintetico. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        ML – METRO LINEAL 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte y colocación Cerramiento en tuberia verticial tipo 
aguas negras D=2", calibre 14, separación entre tuberias de 12 cm, altura 2,40 metros. Incluye platina en 
acero 3" x 1/4" embebida en concreto, tapa de borde en lamina CR calibre 20. acabado con anticorrosivo 
y esmalte sintético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

• Consultar recomendaciones del estudio de suelos. 

• Verificar niveles y replantear alineamientos del cerramiento. 

• Definir modulación y localizar los sitios donde se ejecutarán los cimientos. 

• Anclar o fijar tubos, los que se empotrarán debidamente dentro de la viga de cimentación de 
concreto que conforman la cimentación. La distancia a la que se instalarán los tubos será de 19 
cm aproximadamente entre ejes, o según diseño. 

• Los tubos o párales” en la parte superior se colocaran tapas soldadas en lamina CR 18.  

• Verificar plomos y alineamientos. 

• Pintar los tubos con anticorrosivo y demás pinturas especificadas en el diseño. 

• Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

• Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones 
tendrá tanta validez como en cualquiera de los tres  documentos. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

8. MATERIALES 

• Tuberia de acero D=2" cal.14, tipo aguas negras x 6m       

• Platina en acero 3" x 1/4" X 6M          

• Esmalte sintetico           

• Lamina CR calibre 18. (2x1)          

• Disolvente thinner           

• ANTICORROSIVO           

• SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23        

• LIJA DE AGUA 150 SUPER         
     
            
      

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR. 

• EQUIPO DE SOLDADURA       

• CORTADORA       
         

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• N/A 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



 

1. 
ÍTEM No 17.23 

URBANISMOS 
2.   Vigas de amarre en concreto 3.000 psi 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de 3.000 psi para vigas 
de cimentación o amarre,  en aquellos sitios determinados dentro de los Planos Estructurales. Para este 
item corresponde a la cimentación requerida para el cerramiento de tubería vertical. 
 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería en madera ordinaria, Teleras, molduras, tacos metálicos y de 
madera, tablones, largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo 
necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. 
Iincluye aditivos puentes de adherencia cuando estos sean necesarios. 
No incluye el acero de refuerzo 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar Estudio de Suelos 

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones. 

• Verificar cotas de Cimentación. 

• Verificar niveles y dimensiones de excavación. 

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 

• Verificar localización, dimensiones  y replanteo. 

• Colocar soporte y espaciadores para el refuerzo. 

• Verificar refuerzos y recubrimientos. 

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

• Vaciar concreto progresivamente. 

• Disponer en obra de los equipos adecuados. 

• Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 

• Curar concreto. 

• Verificar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Tolerancia elementos en concreto – NSR 10 

• Recubrimientos del refuerzo – NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 

• CONCRETO 3000 PSI           

• REPISA EN ORDINARIO          

• PUNTILLA CON CABEZA 2"          

• TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 
 

9. EQUIPO 

• VIBRADOR PARA CONCRETO       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 17.24 

URBANISMOS 
2.   Muro de contención en concreto 3.000 psi   

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de 3.000 psi para muros 
de contención,  en aquellos sitios determinados dentro de los Planos Estructurales. 
 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería en madera ordinaria, Teleras, molduras, tacos metálicos y de 
madera, tablones, largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo 
necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. 
Iincluye aditivos puentes de adherencia cuando estos sean necesarios. 
No incluye el acero de refuerzo 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar Estudio de Suelos 

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones. 

• Verificar cotas de Cimentación. 

• Verificar niveles y dimensiones de excavación. 

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 

• Verificar localización, dimensiones  y replanteo. 

• Colocar soporte y espaciadores para el refuerzo. 

• Verificar refuerzos y recubrimientos. 

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

• Vaciar concreto progresivamente. 

• Disponer en obra de los equipos adecuados. 

• Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 

• Curar concreto. 

• Verificar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Tolerancia elementos en concreto – NSR 10 

• Recubrimientos del refuerzo – NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Ensayos para concreto (NSR 10) 

8. MATERIALES 

• CONCRETO BOMBEABLE  3000 PSI         

• ANTISOL            

• DESENCOFRANTE           

• REPISA EN ORDINARIO          

• ALQUILER BOMBA PARA CONCRETO       
      

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 5%       

• VIBRADOR PARA CONCRETO       

• FORMALETA METALICA COLUMNAS Y VIGAS O MUROS (INCLUYE ANGULOS, PARALES, 
TABLEROS METALICOS)         
    



10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 17.25 

URBANISMOS 
2.   Acero figurado 60000 psi 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        Kg - Kilogramo 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte, trasiego, corte, figuración, colocación y amarre del 
refuerzo de acero PDR-60 f’y=4.200 kg/cm2 (f’y=420 MPa) para elementos en concreto reforzado según 
las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Incluyen todas las estructuras reforzadas: 
infraestructura, superestructura, pilotes, tanque subterráneo, dovelas de pasajuntas para placas de 
contrapiso, refuerzo de prefabricados cuando el acero se excluya de la actividad, etc.  
El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10.  
El contratista deberá hacer sus propias cartillas de despieces para ser aprobadas por la Interventoría, sin 
que esta aprobación exima al contratista por la exactitud de las cartillas, en ningún caso se reconocerán 
elementos que no coincidan exactamente con los despieces estructurales. Para el cálculo del peso del 
acero se usara la siguiente tabla de pesos de barras corrugadas.  
 

 
 

El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes 
indicados sin autorización escrita del Interventor. 
Los empalmes de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los planos. Todo 
empalme no indicado, requerirá autorización del Interventor. Los empalmes en barras adyacentes se 
localizarán de tal manera que queden tan distantes entre sí como sea posible, y cuidando que no estén 
en zona de máxima solicitación. Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternarán a lado y 
lado de la sección. 
Incluye la mano de obra para el armado, trasiego, almacenamiento, corte, figuración (con maquina), etc.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 
deformaciones. 

• Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento 

• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  

• Verificar medidas, cantidades y despieces 

BARRA N° PESO (KG/M)

2 0.64 1/4 0.248

3 0.95 3/8 0.559

4 1.27 1/2 0.994

5 1.59 5/8 1.552

6 1.91 3/4 2.235

7 2.22 7/8 3.042

8 2.54 1 3.973

9 2.86 1 1/8 5.06

10 3.18 1 1/4 6.403

11 3.49 1 3/8 7.906

ACERO DE REFUERZO

DIAMETRO NOMINAL CM - PULG



• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  

• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, 
traslapos, calibres y resistencias especificadas.  

• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.  

• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto 
tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.  

• Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos 
estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas antes al vaciado de 
concreto.  

• Se prohíben el uso de elementos que sometan el acero a esfuerzos que induzcan la falla o 
que alteren las características mecánicas de las barras (perros de acero) 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Tolerancias para colocación del refuerzo. NSR 10.  

• Diámetros mínimos de doblamiento. NSR 10.  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).  

• Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).  

8. MATERIALES 

• ACERO DE REFUERZO 60000 PSI         

• ALAMBRE NEGRO NO. 18          

• SEGUETA            

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR  
 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por kilogramo (KG) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 17.26 

URBANISMOS 
2. Piso en concreto 3.000 psi escobeado y enmarcado en 10 cm para 
exteriores, espesor de placa 10 cm. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000 psi  escobeado  y 
enmarcado en 10 cm para exteriores, espesor de placa 10 cm. 
Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del estudio de suelos y del espesor indicado en los 
Planos Estructurales.  
Incluye: Diseño de mezclas, obra falsa. 
Se hace necesario que el contratista garantice la horizontalidad y todas las condiciones necesarias para 
poder dar el acabado referido.  
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar Estudio de Suelos. 

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones. 

• Verificar cotas de cimentación. 

• Verificar niveles, compactación y acabados sub-base del relleno. 

• Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. 

• Colocar impermeabilización con polietileno calibre C4, entre la placa y el relleno. 

• Prever juntas de retracción, distancia máxima 3 m ó las dimensiones previstas en el Estudio 
de Suelos y Planos Estructurales. 

• Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. 

• Colocar y verificar el acero de refuerzo. 

• Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas. 

• Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 

• Verificar niveles de acabados. 

• Curar concreto 

• Verificar niveles finales para aceptación 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Tolerancia elementos en concreto – NSR 10  

• Recubrimientos del refuerzo – NSR 10  

• Contenido mínimo de cemento en la mezcla – NSR 10  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Ensayos para concreto - NSR 10 

8. MATERIALES 

• CONCRETO 3000 PSI           

• TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 
 

9. EQUIPO 

• N/A  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC y ASTM 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metros cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. 
ÍTEM No 17.27 

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
2.  Muro en bloque No. 5 + pañete + pintura para exteriores sobre tarima 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Este ítem consiste en la ejecución de muros en bloque de arcilla N°5, con mortero de pega 1:4, 5 + pañete 
+ pintura para exteriores sobre tarima distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los 
Planos Generales y de Detalle.  
Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. No se aceptaran bloques 
quebrados ni reventados, los cuales deberán reemplazarse por unidades de bloque que cumplan la 
especificación. 
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar norma NSR 10 (D4.5.10) 

• Consultar Planos Arquitectónicos de Detalle y Cortes de Fachada. 

• Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

• Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos. 

• Sentar los bloques con traba en soga a media pieza. 

• Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. 

• Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

• Replantear muros. 

• Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

• Instalar boquilleras y guías. 

• Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 

• Esparcir morteros en áreas de pega. 

• Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado. 

• Instalar anclajes, chazos, etc. 

• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 
estructurales. 

• Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. 

• Aplicar pañete. Ver especificación 10.1 

• Aplicar pintura para exteriores. Ver especificación 10.4 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

•  Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2 – NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10 – Título D 3.8 – Evaluación 
y aceptación de mampostería. 



8. MATERIALES 

• BLOQUE No. 5            

• MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA        

• PINTURA TIPO ACRILICA PARA EXTERIORES      
      

9. EQUIPO 

• Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10  

• Normas NTC  

• Normas ASTM   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por M2 cuantificados en el sitio de ejecución,  debidamente ejecutado y recibido a 
satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos 
arquitectónicos y corroborada en obra. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 17.28 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS 
2.   Escalera en concreto con huella de 0,30 mts y 0,18 de contrahuella 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende este ítem al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de resistencia 3.000 
psi elaborado en obra para escaleras, según localización y dimensiones expresadas en los Planos 
Estructurales, Resistencia de concrreto de acuerdo a lo indicado en planos y memorias estructurales. 
Todos los elementos deben ser del mismo tono y color y deben ser aprobados por la Interventoría. 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería, Teleras, molduras, tacos metálicos y de madera, tablones, 
largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario para 
garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño.  
No incluye el acero de refuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Consultar Planos Estructurales.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.  

• Colocar refuerzos de acero y distanciadores.  

• Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.  

• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.  

• Levantar y acodalar formaletas.  

• Verificar plomos y dimensiones.  

• Vaciar y vibrar el concreto.  

• Desencofrar columnas. Ver NSR 10, tiempos mínimos de remoción de encofrados.  

• Curar concreto.  

• Se hidrataran mínimo los primeros 7 días.  

• Debe garantizarse una calidad de acabado para concreto arquitectónico (a la vista) 

• Verificar plomos y niveles para aceptación.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Tolerancia elementos en concreto - NSR 10  

• Recubrimientos del refuerzo – NSR 10  

• Acabado de concreto a la vista 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Ensayos para concreto - NSR 10 



8. MATERIALES 

• CONCRETO 3000 PSI. ELABORADO EN OBRA       

• TABLA BURRA ORDINARIO 0.30         

• REPISA EN ORDINARIO          

• PUNTILLA CON CABEZA 2"          

• ANTISOL BLANCO          
             

9. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 5%       

• VIBRADOR PARA CONCRETO       

• ANDAMIO CERTIFICADO SECCION  - (2 +1XBASE 1.4 X 1,4)      

• FORMALETA ENTREPISOS       

• PARAL METALICO CORTO 2.00 A 3.20 MTS       
         

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC y ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 
ÍTEM No 17.29 

URBANISMOS 
2.  Baranda en tubular metalica de acero inoxidable para personas de 
movilidad reducida, pasamanos en D=2", parales D= 1 /12 y  2 travesaños 
de D= 1 1/2  (segun detalle) h= 0.90M 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem al suministro, transporte  e instalación de baranda en tubular metalica de acero 
inoxidable para personas de movilidad reducida, pasamanos en D=2", parales D= 1 /12 y  2 travesaños 
de D= 1 1/2  (segun detalle) h= 0.90M según detalles de planos arquitectónicos.  
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Tomar las medidas finales en obra antes de ejecución. 

• Cumplir con los diseños, materiales y dimensiones contenidas en los detalles. 

• Para la construcción de la baranda se cortara cada uno de los elementos metálicos y se 
ensamblaran según el diseño, se soldaran y se pulirán en las uniones. 

• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.  

• Instalación de la baranda según recomendaciones del fabricante. 

• Proteger la baranda contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.  

• Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

•  Los acabados deben ser de primera calidad. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A  

9. MATERIALES 

• Baranda en tubular metalica de acero inoxidable para personas de movilidad reducida, 
pasamanos en D=2", parales D= 1 /12 y  2 travesaños de D= 1 1/2  (segun detalle) h= 0.90M 
           

10. EQUIPO 

• Herramiena menor 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10  

• Planos arquitectónicos   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 



 

 
1. ÍTEM No 17.30 

URBANISMOS 
2.  Cárcamo prefabricado C-35 con rejilla peatonal 

3. UNIDAD DE MEDIDA                ML -- Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en el suministro, transporte e instalación de un carcamo prefabricado tipo C-35 con 
rejilla peatonal de dimensiones (35X40X100).cm 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar niveles dimensiones de andenes o placas en Planos Arquitectónicos. 

• Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y sub-bases de recebo. 

• Respetar dimensiones y perfiles señalados en los Planos de Detalle. 

• En caso de no estar detallada la geometría y modulación de los elementos, sus dimensiones serán 
las siguientes: (35X40X100) cm 

• Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1 cm de espesor en mortero 
1:5, sirviendo como confinamiento entre las losetas prefabricadas y conduciendo las escorrentías 
que se presentan sobre las superficies adyacentes. 

 
 
DETALLE TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• En el momento de despacho se deben tomar 10 unidades (que pueden ser de diferente tipo y 
dimensiones) y se inspeccionan por defectos físicos que se puedan notar a simple vista. Si se 
encuentra una o más unidades defectuosas en este grupo, se debe tomar una unidad por cada 
lote de 100 unidades o fracción y se inspeccionan. El número de unidades defectuosas en el 
segundo grupo, no debe superar el 5 % del total de unidades del despacho. Si es mayor, el 
productor  puede  inspeccionar  la  totalidad  de  las  unidades  y  reemplazar  las  defectuosas  
a  satisfacción del comprador. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• El proovedor debe garantizar que los elementos suministrados cumplan con las características 
físicas de la NORMA NCT 4109 

8. MATERIALES 

• Carcamo prefabricado C-35 con rejilla peatonal (35X40X100)      

• MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA       
            
         

9. EQUIPO 

• N/A       
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 

• Estudio de suelos. 
 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de elemento debidamente ejecutado; el cálculo se hará con 
base en los planos arquitectónicos y se corroborara con medidas en campo. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ÍTEM No 17.31 

URBANISMOS 
2.  Estructura compuesta por 1,0 metros lineales de bordillo prefabricado A 
-81- (Medidas 15 cm x 35 cm) y 1,0 metros lineales de Piso en concreto 3.000 
psi escobeado y enmarcado en 10 cm para exteriores, espesor de placa 10 
cm y ancho 15 cm según diseño. No incluye excavaciones ni rellenos. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                ML -- Metro Lineal 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en el suministro, transporte e instalación de una estructura de compuesta por 1,0 
metros lineales de bordillo prefabricado A -81- (Medidas 15 cm x 35 cm) y 1,0 metros lineales de Piso en 
concreto 3.000 psi escobeado y enmarcado en 10 cm para exteriores, espesor de placa 10 cm y ancho 15 
cm según diseño. No incluye excavaciones ni rellenos. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar niveles dimensiones de andenes o placas en Planos Arquitectónicos. 

• Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y sub-bases de recebo. 

• Respetar dimensiones y perfiles señalados en los Planos de Detalle. 
 
DETALLE TIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• En el momento de despacho se deben tomar 10 unidades (que pueden ser de diferente tipo y 
dimensiones) y se inspeccionan por defectos físicos que se puedan notar a simple vista. Si se 
encuentra una o más unidades defectuosas en este grupo, se debe tomar una unidad por cada 
lote de 100 unidades o fracción y se inspeccionan. El número de unidades defectuosas en el 
segundo grupo, no debe superar el 5 % del total de unidades del despacho. Si es mayor, el 
productor  puede  inspeccionar  la  totalidad  de  las  unidades  y  reemplazar  las  defectuosas  
a  satisfacción del comprador. 



7. ENSAYOS A REALIZAR 

• El proovedor debe garantizar que los elementos suministrados cumplan con las características 
físicas de la NORMA NCT 4109 

8. MATERIALES 

• BORDILLO A - 81 (Medidas 15 cm x 35 cm)         

• MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA        

• CONCRETO 3000 PSI           

• TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10        
            
             

9. EQUIPO 

• N/A       
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 

• Estudio de suelos. 

•  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de elemento debidamente ejecutado; el cálculo se hará con 
base en los planos arquitectónicos y se corroborara con medidas en campo. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 17.32 

URBANISMOS 
2. Empradización (Incluye 10 cm de tierra negra) 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad corresponde al suministro, transporte y colocación de grama, en los sitios indicados en los 
planos o los determinados por la Interventoría. El trabajo incluye además la nivelación con tierra negra de 
10 cm de espesor. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• La superficie del terreno se cubre con una capa de tierra orgánica espesor 10cm, después de 
conformada y compactada no debe ser menor que lo indicado en los planos o por la Interventoría.  

• La conformación y compactación se debe hacer con equipo mecánico o procedimientos 
manuales, dependiendo de la pendiente y accesibilidad de las áreas por empradizar. 

• Después de efectuada la siembra de la grama se deben retapar las juntas de los bloques de 
césped con tierra orgánica, y se esparce manualmente este mismo material sobre toda el área 
sembrada.  

• Los trabajos solamente se deben ejecutar cuando los materiales o suelos estén razonablemente  

• secos. La siembra se ejecutara de acuerdo con las especificaciones y en las épocas que 
determine la Interventoría 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Se admite un error de +/- 0.005 m 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

8. MATERIALES 

• TIERRA NEGRA           

• GRAMA            

• ESTACA DE MADERA          
  

9. EQUIPO 

• N/A  

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• N/A 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato 
. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 



 

 
1. ÍTEM No 
 
  
17.33 
 
 
 
17.34 
 
 
17.35 

URBANISMOS 
2.   
 
Arbol Pino Romeron H=1-1.50  (Incluye excavación de 1.00 x 1.00, siembra, 
tierra negra, cascarilla, fertilizante triple 15, tutor en madera de 3.0m). No 
incluye retiro de material de sobrantes. 
 
Arbol Raquel H=1-1.50  (Incluye excavación de 1.00 x 1.00, siembra, tierra 
negra, cascarilla, fertilizante triple 15, tutor en madera de 3.0m). No incluye 
retiro de material de sobrantes. 
 
Arbol LAUREL HOJA PEQUEÑA H=1,50 (Incluye excavación de 1.00 x 1.00, 
siembra, tierra negra, cascarilla, fertilizante triple 15, tutor en madera de 
3.0m). No incluye retiro de material de sobrantes. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                UND -- UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en el suministro, transporte y siembra de árboles según la descripción de cada una 
de las siguientes actividades. 
 
Arbol Pino Romeron H=1-1.50  (Incluye excavación de 1.00 x 1.00, siembra, tierra negra, cascarilla, 
fertilizante triple 15, tutor en madera de 3.0m). No incluye retiro de material de sobrantes. 
 
Arbol Raquel H=1-1.50  (Incluye excavación de 1.00 x 1.00, siembra, tierra negra, cascarilla, fertilizante 
triple 15, tutor en madera de 3.0m). No incluye retiro de material de sobrantes. 
 
Arbol LAUREL HOJA PEQUEÑA H=1,50 (Incluye excavación de 1.00 x 1.00, siembra, tierra negra, 
cascarilla, fertilizante triple 15, tutor en madera de 3.0m). No incluye retiro de material de sobrantes. 
 
  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar planos. 

• El Contratista deberá proveer todos los materiales e insumos para la ejecución de esta actividad, 
Fertilizante,  Tierra, Plantas, Agua 

• El tipo de fertilizante estará indicado en los planos y/o documentos del proyecto, según selección 
hecha por el proyectista o el que se encuentra descrito en esta especificación.  

• El individuo arbóreo a sembrar se debe encontrar en perfectas condiciones fitosanitarias. 

• Se debe colocar un tutor al lado del árbol. 

• Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• N/A. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A 

8. MATERIALES 

• ARBOL SEGÚN ESPECIFICACIONES (PINO ROMERON (H=1-1.50M)  O ARBOL Raquel (H=1-
1.50M) O ARBOL LAUREL HOJA PEQUEÑA(1,5M)      
            

• TIERRA NEGRA+cascarilla+ fertilizante triple 15      
      

• TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)      
            
             



9. EQUIPO 

• N/A       
       

10. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Planos Arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios. 

• Estudio de suelos. 

•  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá y se pagará por unidad (UND) de elemento debidamente ejecutado; el cálculo se hará con base 
en los planos arquitectónicos y se corroborara con medidas en campo. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 
ÍTEM No 17.36 

URBANISMOS 
2.  Puerta  metalica en tubulares metalicos de doble hoja, perfil estructural 
cuadrado 0,04 x 0,04, marco estructura metalica rectangular 0,10 x 0,04 
perfil de soporte estructura metalica cuadrada 0,10 x 0,10, medias 1,80 m 
x 2,00 m, incluye anticorrosivo y esmalte, según diseño 

3. UNIDAD DE MEDIDA                        m2 – Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem al suministro, transporte  e instalación de Puerta  metálica en tubulares metalicos de 
doble hoja, perfil estructural cuadrado 0,04 x 0,04, marco estructura metalica rectangular 0,10 x 0,04 perfil 
de soporte estructura metalica cuadrada 0,10 x 0,10, medias 1,80 m x 2,00 m, incluye anticorrosivo y 
esmalte, según diseño según detalles de planos arquitectónicos.  
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Tomar las medidas finales en obra antes de ejecución. 

• Cumplir con los diseños, materiales y dimensiones contenidas en los detalles. 

• Para la construcción de la puerta metalica se cortara cada uno de los elementos metálicos y se 
ensamblaran según el diseño, se soldaran y se pulirán en las uniones. 

• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.  

• Instalación de la baranda según recomendaciones del fabricante. 

• Proteger la baranda contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.  

• Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los tres documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

•  Los acabados deben ser de primera calidad. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

• N/A  

9. MATERIALES 

• Puerta  metalica en tubulares metalicos de doble hoja, perfil estructural cuadrado 0,04 x 0,04, 
marco estructura metalica rectangular 0,10 x 0,04 perfil de soporte estructura metalica cuadrada 
0,10 x 0,10, medias 1,80 m x 2,00 m, incluye anticorrosivo y esmalte, según diseño  
         

10. EQUIPO 

• Herramiena menor 

11. DESPERDICIOS 
Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 
Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10  

• Planos arquitectónicos   

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por METRO LINEAL (ML) cuantificados en el sitio de ejecución, debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados 
sobre planos arquitectónicos.  
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


