



1
UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

23-

Fusagasugá, 23 de Diciembre de 2013

INFORME FINAL


Teniendo en cuenta el numeral 1.13. **PUBLICACIÓN DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN** y el numeral 1.5 **CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL BLOQUE SUR ORIENTAL EXISTENTE PARA HABILITAR 32 AULAS ACADÉMICAS Y EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN SOACHA**, me permito informar que **NO se allegó ninguna observación** a los resultados de la evaluación dentro del término establecido (19 de Diciembre de 2013 de 8:00am a 6:00pm).

Por tanto, dando cumplimiento a dicho numeral, me permito informar que las evaluaciones jurídicas, técnica y económica del proceso de Invitación Pública antes referenciada se mantienen mediante oficios de fecha 16 y 18 de Diciembre de 2013, emitidos por la Directora de la Oficina Jurídica, el Arquitecto Externo de la Universidad de Cundinamarca y el Jefe de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca.

Dicho informe se resume en el siguiente cuadro:

TIPO DE EVALUACIÓN	CONSORCIO OMEGA 2013
EVALUACIÓN JURÍDICA	ADMITIDA
EVALUACIÓN TÉCNICA	50 PUNTOS
EVALUACIÓN FINANCIERA	CUMPLE
EVALUACIÓN ECONÓMICA	50 PUNTOS
TOTAL	100 PUNTOS

Cordialmente,


CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Director de Bienes y Servicios

Transcriptor: ANA MARÍA C.