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Fusagasuga, 2024- 09 - 09

Arquitecta

ESPERANZA GUTIERREZ
DPTO. COMERCIAL ARQ DC
Ciudad

Asunto: Respuesta Observaciones Solicitud de Cotizacién F-CD-255

Cordial saludo.

En atencién a las observaciones realizadas el dia 3 de septiembre de 2024, correspondiente
al proceso F-CD-255 cuyo objeto es “REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL
ESCENARIO DEPORTIVO PATINODROMO DEL CENTRO ACADEMICO DEPORTIVO -
CAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA?”, nos permitimos dar respuesta en los
siguientes términos:

OBSERVACION 1: “Cual es la cantidad a ejecutar en el item 02, debido a que el mismo tiene
cantidad a ejecutar 1 y unidad de medida galon”.

RESPUESTA: Me permito informar que por error involuntario del sistema en unidad de
medida quedo galon, pero la unidad de medida es GLOBAL, el cual se vera reflejado en el
formato COTIZACION PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS.

Asi mismo en el item ndmero dos (2) denominado “LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA
SUPERFICIE EXISTENTE, HIDROLAVADO CON JABON INDUSTRIAL PARA ELIMINAR
GRASAS Y MATERIAS EXTERNAS?”, se determina que la unidad medida es global con base
a la formulacion del APU, el area a intervenir se proyecta con base a los metros cuadrados
de placa de contrapiso de la pista de patinaje. Se determina un area de 1264 m2 aproximados
de placa de contrapiso para su intervencion.

OBSERVACION 2: “Cual es la cantidad a ejecutar en el item 04, debido a que el mismo
también tiene cantidad a ejecutar 1 y la misma unidad de medida galén”

RESPUESTA: Me permito informar que por error involuntario del sistema en unidad de
medida quedo galon, pero la unidad de medida es GLOBAL, el cual se vera reflejado en el
formato COTIZACION PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS.

Asi mismo en item nimero cuatro (4) denominado “APLICACION MATERIAL SINTETICO
DEL SISTEMA SPORT LINE, UNA CAPA SIKAFLOOR 154W GRIS, DOS CAPAS
SIKAFLOOR 2023 GRIS, DOS CAPAS SIKAFLOOR 2020 AZUL”, se determina en una

unidad global con base a la formulacién del APU, el &rea a intervenir se proyecta con base
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a los metros cuadrados de placa de contrapiso como pista de patinaje. Se determina un area
de 1264 m2 aproximados de placa de contrapiso para su intervencion y aplique del
recubrimiento sintético.

OBSERVACION 3: “Cudl es la cantidad a ejecutar en el item 08, debido a que el mismo
también tiene cantidad a ejecutar 1 y la misma unidad de medida galon”.

RESPUESTA: Me permito informar que por error involuntario del sistema en unidad de
medida quedo galon, pero la unidad de medida es GLOBAL, el cual se vera reflejado en el
formato COTIZACION PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS.

El item numero ocho (8) denominado “DESMONTE CON PULIDORA ELECTRICA DE
PERFIL SUPERIOR DEL CERRAMIENTO Y SOLDADURA DEL MISMO EN UN ANGULO
DE 90°”, se determina en una unidad global con base a la formulacién del APU, la cantidad
se proyecta con base al nimero de elementos verticales caracterizados como tubos
galvanizados los cuales conforman el cerramiento de la pista, se proyecta una intervencion
para la modificacion del angulo de los tubos existentes, por lo tanto, se requiere cortar con
pulidora y soldar el perfil en diferente angulo. La cantidad de elementos verticales como tubos
a intervenir se proyecta en 110 unidades aproximadas.

OBSERVACION 4: “Cual es la cantidad a ejecutar en el item 11, debido a que el mismo
también tiene cantidad a ejecutar 1 y la unidad de medida unidad”.

RESPUESTA: El item nimero once (11) denominado "SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAMINA ALVEOLAR 6MM 2,95 X 2,10 CRISTAL” se determina en unidad debido a la
formulacién del APU. Se proyecta el suministro y la instalacion de la lamina alveolar en la
conformacion del cerramiento existente como delimitante de la pista de patinaje, con
implantacién del material de manera vertical en el cerramiento con altura de 1.15m por la
continuidad de todo el cerramiento el cual se prolonga en 238 ML aproximados.

OBSERVACION 5: “En el item 01 y 07 especifica que hay un retiro de sobrantes a una
distancia menor de 5 km, se pide la aclaracién si este retiro se va a realizar dentro de las
mismas instalaciones de la universidad o a qué se refieren con la distancia alli descrita”.

RESPUESTA: Con base a la caracterizacion de los espacios como instalaciones del centro
académico deportivo CAD, no contamos con la infraestructura para el almacenamiento de
sobrantes 0 escombros provenientes de las obras constructivas 0 mantenimientos locativos,
por lo tanto, se proyecta en el item que todo material sobrante proveniente de la intervencién
debe contar con un correcto vertimiento en botaderos o escombreras, esta actuacion se debe
desarrollar por parte del contratista encargado de la intervencion (de generar escombros se
debe presentar el talonario de vertimiento en escombrera certificada).

Cordialmente,
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Firmado digitalmente por

HUTCHISON HUTCHISON SALAZAR

SALAZAR LUIS Luis raragL
IRABRAFAEL AUTCERSERSALAZAR

Decano de Facultad de Ciencias del Deporte

Reviso: NUBIA YANET ARIAS GARCIA ~ Al
DIRECTOR CAD

Proyect6: DANIEL MUNOZ HORTUA
Arquitecto adscrito a la Direccién de Bienes y Servicios \/b» OmM-
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Fusagasuga, 2024- 09 - 06

Sefior

RAUL ENRIQUE PINZON BERNAL
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
Ciudad

Asunto: Respuesta Observaciones Concepto Técnico y/o Subsanabilidades F-CD-255
Cordial saludo.

En atencién a las observaciones realizadas el dia 3 de septiembre de 2024, correspondiente
al proceso F-CD-255 cuyo objeto es “REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL
ESCENARIO DEPORTIVO PATINODROMO DEL CENTRO ACADEMICO DEPORTIVO -
CAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA?”, nos permitimos dar respuesta en los
siguientes términos:

OBSERVACION 1: “Solicitamos muy respetuosamente a la entidad se tenga en cuenta
la siquiente Observaciéon: 1. Se acepten no solo las certificaciones arriba sefialadas,
si_ no también los contratos suscritos con entidades publicas y/o privadas, dado que
algunas entidades a la fecha no nos han entregado las certificaciones de experiencia
de los contratos ejecutados vy terminados alafecha; Siendo el contrato un documento
legitimo para acreditar la ejecucién de las actividades similares al objeto contractual
de la presente solicitud de cotizacion”.

RESPUESTA: La Universidad de Cundinamarca se permite informar que no es posible
acogerse a su observacion, esto teniendo en cuenta que dentro de los términos establecidos
esta que “El cotizante deberd allegar la totalidad de la documentacion exigida, debidamente
diligenciada y acorde al proceso de cotizacion”, establecido dentro de los REQUISITOS
TECNICOS ADICIONALES; asi mismo es importante resaltar que el objetivo de la
liquidacién y/o certificacion es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo
mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. Por esta
razon, la liquidacion sélo procede con posterioridad a la terminacion de la ejecucion del
contrato, que permita validar su correcta ejecucion.

Cordialmente,

HUTCHISON Firmado digitalmente por

HUTCHISON SALAZAR LUIS
SALAZAR LUIS RAFAEL

LEASERAFAELSHUTCHISON SALAZAR
Decano de Facultad de Ciencias del Deporte

Reviso: NUBIA YANET ARIAS GARCIA 7
DIRECTOR CAD

Proyect6: Ivon Pachén - Profesional Universitario |1
CAD
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