

Ubaté, 2024-05-08

CRONOGRAMA DE SUBSANABILIDAD FINAL

Una vez validada la información por parte del área técnica solicitante, se evidencia que fue necesario emitir concepto técnico y económico definitivo final de fecha 08 de mayo, lo anterior atendiendo que en la revalidación de datos y documentos aportados por el oferente SETASPLAST SAS se observó la carencia en el cumplimiento de uno de los requisitos, la cual no fue advertida en los conceptos anteriores.

Por lo anterior y en aras de brindar las diferentes garantías sustanciales y procesales que salvaguardan la contratación pública y en concreto la universidad de Cundinamarca, como son; el principio de selección objetiva, el principio de transparencia, el principio de igualdad, entre otros elementos que de manera armónica brindan la respectiva seguridad jurídica que, se observa la necesidad de emitir un nuevo concepto técnico definitivo final y para ello una ampliación de cronograma de la siguiente manera:

No. PROCESO	U-CD-012
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	MEDIO
Publicación concepto técnico y económico definitivo final. (Se emite únicamente en lo que respecta al oferente SETASPLAST SAS.)	08 de mayo de 2024	A través de la página web de la universidad.
Observaciones al concepto técnico y económico definitivo final y/o subsanabilidades, si hay lugar. (Únicamente en lo que respecta al oferente SETASPLAST SAS.)	Únicamente el 09 de mayo de 2024 en el horario de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	A través del correo electrónico compras.ubate@ucundinamarca.edu.co Asunto: OBSERVACIONES AL CONCEPTO TÉCNICO Y/O SUBSANABILIDADES U-CD-012. <i>No se considerarán documentos y/u observaciones allegadas por medio diferente al solicitado y o fuera de la fecha y hora establecidas.</i>

Nota. El presente documento hace parte integral del proceso de cotización.

Proyectó: Nini J. Gómez.
Oficina de Compras